WZOR 01.07.2019r.
UMOWA Nr ....ccoovvvenenn,
zawaria w Piasecznie, w dniu ...................... pomiedzy:

Gmina Piaseczno, ul. Kosciuszki 5, 05-500 Piaseczno, NIP 123-12-10-962, REGON 015891289,
zwana dale] Zamawiajacym, reprezentowang przez:

Pelnomocnika Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno — Ann¢ Bednarskg

w trybie art. 39 ustawy Prawo zamdwien publicznych, o nastepujacej tresci:

§1
Zamawiajacy powierza, a Jednostka Projektowa przyjmuje do wykonania ,,Przedmiot Umowy”,
polegajacy na:
Opracowaniu dokumentacji projektowej modernizacji i rewitalizacji zabytkowego budynku
.Poniatowki” w Parku Miejskim w Piasecznie wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia
na budowe, a takze pelnieniem nadzoru autorskiego - w ramach zadania inwestycyjnego pn.
..Modernizacja zabytkowego budynku Poniatéwki w Parku Miejskim — projekt +realizacja”
- szczegblowo opisany w zatacznikach do Umowy, stanowigcych jej integralng czesé:
1) Formularzu ofertowym
2) Opisie Przedmiotu Zamoéwienia - Zatgczniku ,,A”

§2
1. Wysokos¢ wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 1,
Strony ustalaja na kwote ryczaltowa brutto: .veeeeeeereeennnnee
i ey S -
wtym VAT (23%) KWOta ....ovvvvniiniiiniiiininiiniiiniinenennn,
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Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 ma charakter ryczattowy i nie podlega zmianie
z jakiegokolwiek tytutu za wyjatkiem okre$lonym w § 13 ust. 2 pkt 7, 8.9, 10 i 11 tzn. obejmuje
wszystkie koszty zwigzane z opracowaniem dokumentacji, uzyskaniem wymaganych uzgodnien
w tym z MWKZ, realizacjg procedur administracyjnych, uzyskaniem pozwolenia na budowe, na
wycinke drzew (jesli bedzie wymagana) okreslonych w zataczniku nr ,,A” do niniejszej Umowy,
a takze oddzialywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty.
Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie moze by¢
podstawa do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

3. Strony dokonaty podziatu Przedmiotu Umowy, (o ktérym mowa w § 1) na poszczegélne
przedmioty odbioru (etapy):

3.1. Etap I: Opracowanie projektu budowlanego wraz z zagospodarowaniem terenu wraz z

charakterystyka energetyczng oraz z uzyskaniem uzgodnienia od MWKZ.

a) Termin wykonania: 7 miesiecy od dnia zawarcia Umowy tj. do dnia .........ceeeeeneeen..
Jednostka Projektowa przekaze Zamawiajagcemu 1 kpl. opracowanej dokumentacji
projektowej do weryfikacji w wersji papierowej i elektroniczne;j,

b) Termin wykonania: 10 miesigcy od dnia zawarcia Umowy tj. do dnia ........eeeeennnenn.
Jednostka Projektowa przekaze Zamawiajacemu dokumentacje w ilosci i zakresie zgodnym z
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§ 3 Powyzszy termin, jest to ostateczny termin realizacji I-go etapu przedmiotu zamdéwienia,
dokumentacja powinna zawieraé¢ uzgodnienia z Zamawiajacym i gestorami sieci 1 powinna
posiada¢ decyzje MWKZ.

¢) Wynagrodzenie: 30% kwoty wynagrodzenia ryczaltowego brutto okreslonej w ust. 1.
|1 PR STOWNIE: ..o

UWAGI:

1. Projekt budowlany nalezy na biezqgco uzgadnia¢ z Zamawiajgcym (Koordynatorem projektu i
Inspektorami  wyznaczonymi do prowadzenia postgpowania) oraz z Mazowieckim
Wojewédzkim Konserwatorem Zabytkéw w celu przekazania Gminie do weryfikacji
kompletnego projektu uwzgledniajgcego uwagi przekazywane w trakcie projektowania.

2. Dopiero po zaakceptowaniu Projektu Budowlanego przez Zamawiajgcego i Mazowieckiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow (tzn. po pozyskaniu decyzji od MWKZ) nalezy zlozy¢
projekt budowlany do Starostwa Powiatowego w Piasecznie.

3. Jednostka Projektowa ponosi odpowiedzialnos¢ z tytulu zbyt péinego przekazania
Zamawiajgcemu materialow, opinii, uzgodnien i decyzji, skutkujgcych nieterminowosciq
realizacji przedmiotu zamoéwienia (zwlokg z winy Jednostki Projektowej).

3.2. Etap II: Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe¢ wraz z przekazaniem
projektu budowlanego zatwierdzonego przez Starostwo Powiatowe w Piasecznie
a) Termin przekazania: 11 miesi¢cy od dnia zawarcia Umowy, tj. do dnia ........ccceeunens
b) Wynagrodzenie: 10 % kwoty wynagrodzenia ryczaltowego brutto, okreslonej w ust. 1.

fiemmrrat o At s mmae 3 (010 11 (USRI

3.3. ETAP III - Opracowanie projektu wykonawczego, Specyfikacji Technicznych Wykonania

i Odbioru Roboét, Przedmiaréw Robét, Kosztoryséw Inwestorskich (dla wszystkich branz

osobne opracowania) oraz Zbiorczego Zestawienia Kosztéw, pelng dokumentacje obliczen

cieplnych, wilgotnos$ciowych, hydraulicznych i energetycznych:

a) Termin wykonania: 12 miesiecy od dnia zawarcia Umowy tj. do dnia .........cccvevvnnes
Jednostka Projektowa przekaze Zamawiajacemu 1 kpl. opracowanej dokumentacii
projektowej do weryfikacji w wersji papierowe] i elektroniczne;j,

b) Termin wykonania: 14 miesiecy od dnia zawarcia Umowy tj. do dnia ........cceeenennen.
Jednostka Projektowa przekaze dokumentacje w ilosci i zakresie zgodnym z § . Powyzszy
termin, jest ostatecznym terminem realizacji III-go etapu przedmiotu zamdwienia,
dokumentacja powinna zawieraé niezbgdne uzgodnienia, decyzje, zgody, opinie i by¢
uzgodniona pozytywnie z Zamawiajacym, oraz winna by¢ kompletna.

¢) Wynagrodzenie: 50% kwoty wynagrodzenia ryczaltowego brutto okreslonej w ust. 1.
11 PP Stownie:....ooovviiiiii

Etap IV: Pelnienie nadzoru autorskiego*

a) Termin wykonania: w trakcie realizacji budowy do czasu protokdlarnego odbioru konicowego
robdt, nie zawierajacego wad i uzyskania ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie obiektu
budowlanego.

b) Wynagrodzenie: 10 % kwoty wynagrodzenia ryczaltowego brutto okreslonej w ust. 1.

.+ [ STOWIES ., v svsevmnrss s ¥ puusbniio fe e Sadess 7o ies

* Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od koniecznosci pelnienia przez
Jednostke Projektowg nadzoru autorskiego w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji
zamierzenia inwestycyjnego lub realizacja bedzie wstrzymana na czas dluzszy niz 3 lata.
Zaplata za nadzor w tym przypadku nie bedzie nalezna.

4. Zaptlata za nadzér autorski nastapi po ostatecznym odbiorze koficowym robét budowlanych nie
zawierajacym wad i uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego, na podstawie
zaakceptowanego protokotu z przeprowadzonych nadzoréw autorskich, zgodnie z zatacznikiem
nr 5 do Umowy. Wyjasnien dotyczacych watpliwosci, co do rozwigzan przyjetych w
dokumentacji projektowej nalezy udzieli¢ w terminie nie pdzniej niz 3 dni robocze od daty ich
pisemnego zgloszenia Jednostce projektowej lub w innym terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

34




T

oA

5. Jednostka Projektowa ma prawo do wystawienia faktury VAT za wykonane prace po ostatecznym
protokélarnym odbiorze (zgodnie z punktem VIII - Opisu Przedmiotuy Zaméwienia) przez
Zamawiajacego kazdego =z etapdw  przedmioty umowy okreslonych w ust. 3.
Wz6r ostatecznego protokotu odbioru Przedmiotu Umowy stanowi zatgeznik nr 4 do niniejszej

6. Zaplata wynagrodzenia Jednostce Projektowe; nastapi przelewem na rachunek bankowy
wskazany na fakturze, w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajacemu prawidlowo
wystawionej faktury na podstawie zaakceptowanych protokoldw odbioru, (o ktérych mowa

aktualizacji kosztoryséw inwestorskich dot. realizacji robét budowalnych na wezwanie
Zamawiajacego, w ciggu 14 dni od dnia wystapienia przez Zamawiajacego z zadaniem.

§3
1. Opracowanie projektowe stanowiace przedmioty  odbioru, Jednostka Projektowa,
Z zastrzezeniem ust. 3, przekaze Zamawiajacemu:

1.1. Etap I:

— 4 egz. do wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowe,
= 1 egz. przekazany Zamawiajacemu, taki sam jaki jest skfadany do wniosku o uzyskanie
pozwolenia na budowe.

1.1.2. Charakterystyka €nergetyczna wraz z raportem z obliczen w 5 €gz. w wersji papierowe;.

1.1.3. Dokumenty, o ktérych mowa w punkcie 1.1.1 oraz 1.1.2 nalezy rowniez przekaza¢ w 2-ch egz.
W wersji elektronicznej w formie:
a) edytowalnej tj. projekt budowlany (*doc., *dwg), charakterystyka energetyczna (*doc),
b) nieedytowalnej - wydruki do pdf: projektu budowlanego, charakterystyki energetycznej

1.2. Etap II:

1.2.1. Projekt budowlany wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami po uzyskaniu decyzji
pozwolenia na budowe w 2 €8z. W wersji papierowej z pieczatkami Starostwa.

1.2.2. Projekt budowlany wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami po uzyskaniu decyzji
pozwolenia na budowe w 2 €gz. W wersji papierowej jako kolorowe kopie projektu
z pieczatkami Starostwa,

1.2.3. Oryginat prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe w 1 egz. w Wersji papierowe;.

1.2.4. Dokumenty, o ktérych mowa w punkcie 1.2.1, oraz 1.2.3 nalezy réwniez przekaza¢ w 2-ch egz.
W wersji elektronicznej zoptymalizowanej do publikacji w Internecie na stronach BIP Urzedu
w formie:
a) skanu kolorowego Czwartego egzemplarza projektu budowlanego z pieczatkami Starostwa

Powiatowego w Piasecznie,

b) skanu kolorowego uprawomocnionej decyzji pozwolenia na budowe.

1.3. Etap III:

[.3.1. Projekty wykonawcze wielobranzowe ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami w 4 egz.
W wersji papierowe;.

pecyiikacje techniczne wykonania i odbioru robét dla wszystkich branz osobno opracowane

dzialem na czedci w 4 €8z. W wersji papierowe;.

zezegolowe przedmiary robét dla wszystkich branz w 4 egz. w wersji papierowej.

osziorys inwestorski z podzialem na wszystkie branze w 4 egz. w wersji papierowej.
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1.26.Pelna dokumentacja obliczen cieplnych, hydraulicznych 1 energetycznych wraz

z zestawieniem zbiorczym wynikéw w wersji papierowe] w 4 egz. w wersji papierowe;.

.Dokumenty, o ktérych mowa w punkcie od 1.3.1 do 1.3.6. nalezy réwniez przekaza¢ w 2-ch

egz. w wersji elektronicznej w formie:

a) edytowalnej tj. projekt wykonawczy (*doc., *dwg), STWiOR (*doc.), przedmiary robot,
kosztorysy inwestorskie (*xls, *ath), ZZK (*xls), oraz obliczenia cieplne, hydrauliczne 1
energetyczne (*xIs),

b) nieedytowalnej - wydruki do pdf: projektu wykonawczego, STWiOR, przedmiardw robot
kosztorysow  inwestorskich, ZZK, oraz obliczen cieplnych, hydraulicznych
1 energetycznych.

1.4. Oprécz w/w dokumentéw. nalezy przekazac réwniez 4 egz. plvt. z czego:
1.4.1.Pierwszy 1 drugi egz. plyty (zawierajacy kompletng dokumentacje do zalaczenia

do przetargu na wykonawstwo robot w wersji elektronicznej - zoptymalizowanej do publikacji

w Internecie na stronach BIP Urzedu), obejmuje:

a) skan kolorowy czwartego egzemplarza projektu budowlanego z pieczatkami Starostwa
Powiatowego w Piasecznie,

b) skan kolorowy czwartego egzemplarza projektu wykonawczego wielobranzowego,

¢) skan czwartego egzemplarza STWiOR,

d) skan czwartego egzemplarza przedmiaréw robot,

e) skan drugiego egzemplarza obliczen cieplnych, hydraulicznych i energetycznych,

f) skan kolorowy uprawomocnionej decyzji pozwolenia na budowe,

g) skan kolorowy uprawomocnionej decyzji pozwolenia na wycinke drzew i krzewow (jesli
bedzie wymagana)

1.4.2.Trzeci 1 czwarty egz. plyty zawierajacy kompletna dokumentacje dla Zamawiajacego

(US)

W wersji:

a) edytowalnej tj. projekt budowlany i wykonawczy (*doc., *dwg), STWiOR (*doc.),
przedmiary robdt, kosztorysy inwestorskie (*xls, *ath), ZZK (*xls), charakterystyka
energetyczna (*doc), oraz obliczenia cieplne, hydrauliczne i energetyczne (*xls),

b) nieedytowalnej - wydruki do pdf: projektu budowlanego i wykonawczego, STWiOR,
przedmiarow robot, kosztoryséw inwestorskich, ZZK, charakterystyki energetycznej,
obliczen cieplnych, hydraulicznych 1 energetycznych (*xlIs), oraz skan kolorowy:
uprawomocnionej decyzji pozwolenia na budoweg, oraz uprawomocnionej decyzji
pozwolenia na wycinke drzew i krzewdow.

. Matryce, mapy, podkiady geodezyjne itp. sluzace do projektowania stanowigce wiasnosé

Jednostki Projektowej moga by¢ udostepniane Zamawiajacemu za dodatkowe wynagrodzenie.

. W ramach zamoéwienia nalezy przewidzie¢ wykonanie ewentualnych, dodatkowych egzemplarzy

niezbednych do uzyskania uzgodnien i do ustalen na naradach oraz do uzyskania uzgodnien z
administratorami sieci, z rzeczoznawcami, z zarzadcami drég, itp.

Do obowiazkéw Jednostki Projektowej nalezy zaopatrzenie dokumentacji lub jej czesci
stanowigcej uméwiony przedmiot odbioru w wykaz opracowan oraz pisemne o$wiadczenie,
iz dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie z Umowg, normami i obowigzujacymi
przepisami prawa i ze zostaje wydana w stanie zupelnym (kompletna z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢). Wykaz opracowan oraz pisemne o$wiadczenie, o ktéorym mowa wyzej,
stanowig integralng czes$é przedmiotu odbioru.

. Jednostka Projektowa przedtozy Zamawiajacemu pisemne oswiadczenia z ktérego wynika, ze

opracowana dokumentacja objeta protokotem odbioru prac projektowych (etapy Przedmiotu
Umowy), powierzona do wykonania Jednostce Projektowej jest identyczna w wersji papierowe;j i
elektroniczne;.

§4

. Jednostka Projektowa przekaze Zamawiajacemu do weryfikacji 1 kpl. opracowanej dokumentacji

w wers]i papierowe]j i elektronicznej (*pdf) dotyczacej etapu I w terminie okreslonym w § 2 ust. 3
pkt. 3.1., lit. a), oraz etapu III w terminie okreslonym w § 2 ust. 3 pkt. 3.3.. lit. a). Zamawiajacy w
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ciagu 14 dni roboczych (przez dni robocze uwaza si¢ dni od poniedziatku do piatku z wyiatkiem
Swiat i dni ustawowo wolnych od pracy) przedstawi swoje uwagi do otrzymanej dokumentacii
pozwalajagc na wniesienie uzupelnien poprawek. Po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego
dokumentacji projektowej, Jednostka Projektowa uzyska wymagane opinie i uzgodnienia
niezbgdne do realizacji inwestycji, ktore zostaly szczegbtowo opisane w Opisie Przedmiotu
Zamdwienia- zalaczniku ,,A” do Umowy.

Terminy realizacji I, IT i III etapu okreslone w § 2 ust. 3 pkt. 3.1.,lit. b); pkt. 3.2, lit. a) oraz pkt.
3.3, lit. b) rozumiane s3, jako ostateczne terminy przekazania Zamawiajacemu kompletnych,
uzgodnionych opracowan z Zamawiajgcym, wymaganych przepisami prawa oraz po dokonaniu
przez Jednostke Projektows wszelkich uzupetnien i poprawek zgtoszonych przez Zamawiajacego
zg. z ust. 1.

. Przekazywana dokumentacja projektowa bedzie skoordynowana migdzybranzowo i kompletna z

punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Ponadto, posiadaé bedzie o$wiadczenie Jednostki
Projektowej, podpisane przez projektantéw odpowiedzialnych za spelnienie tych wymagan.

. Skladajac wniosek o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe do wlasciwego organu

administracji architektoniczno-budowlanej, nalezy zlozy¢ projekt budowlany ostatecznie
zatwierdzony przez Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, Zamawiajacego.
Uzytkownikéw i organy wymagane prawem.

Ustala si¢, ze miejscem odbioru Przedmiotu Umowy i narad koordynacyjnych jest siedziba
Zamawiajgcego. Odbidr kazdego etapu Przedmiotu Umowy zostanie potwierdzony protokotem
odbioru prac podpisanym w 3 egzemplarzach, z czego 2 egz. dla Zamawiajgcego, a 1 egz. dla
Jednostki Projektowe;.

. Po ostatecznym odbiorze Przedmiotu Umowy Zamawiajacy nie jest obowiazany dokonywa¢

sprawdzenia, jakosci wykonanej dokumentacji. O zauwazonych wadach dokumentacji
Zamawiajacy powinien zawiadomié Jednostke Projektowa w terminie do 14 dnj od daty ich

ujawnienia.

1994 1. bez ograniczen czasowych i terytorialnych, a takze co do liczby egzemplarzy, jak ponizej:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania — wytwarzania okreslona technika egzemplarzy
dokumentacji w tym technikg drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technikg
cyfrowa;

b) w zakresie obrotu oryginalem albo egzemplarzami, na ktérych dokumentacje utrwalono —
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo kopii;

¢) w zakresie rozpowszechniania dokumentacji w inny sposéb niz okrelono w pkt b powyzej w
tym wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie, a takze publiczne udostgpnienie dokumentacji w
taki sposob aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez niego wybranym;

d) uzytkowania dokumentacji na wlasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz
uzytek 0s6b trzecich w zwiazku z realizacjg zadan Zamawiajgcego;

€) wprowadzenie dokumentacji do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk oraz do sieci
multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowe;.

2. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych Jednostka Projektowa przenosi
na Zamawiajgcego wylgczne prawa zalezne i upowaznia Zamawiajacego do nieodwotalnego
wykonywania autorskich praw zaleznych do wykonanej dokumentacji projektowe;.

. Zamawiajgcy uprawniony jest do wykorzystywania catosci lub wybranej czesci oryginalnego
lub  poprawionego przedmiotu Umowy w pracach planistycznych, projektowych,
koncepcyjnych, przy tworzeniu wizualizacji, do promocji zadania inwestycyjnego lub do
tworzenia opracowan i analiz.
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4. W przypadku wykonywania przez Jednostke Projektowa prac projektowych z udziatem oséb
trzecich, ktérym przyshuguja do nich lub ich czesci majatkowe prawa autorskie, Jednostka
Projektowa zobowiazana jest do nabycia od uprawnionych majatkowych praw autorskich
i zaleznych, celem ich dalszego przeniesienia na Zamawiajacego w zakresie wymaganym
Umowa.

5. Jednostka Projektowa ponosi wylaczng odpowiedzialno$é za wszelkie roszczenia 0sob
trzecich z tytulu naruszenia przez nig praw autorskich, ktére powinny by¢ przeniesione na
Zamawiajgcego w zwiazku z realizacja niniejszej Umowy.

§6

. Jednostka Projektowa zobowigzana jest do wykonania Przedmiotu Umowy, zgodnie z zasadami

wiedzy technicznej, normami i obowigzujacymi przepisami.

Jednostka Projektowa jest odpowiedzialna wzglgdem Zamawiajacego, jezeli dokumentacja
projektowa ma wady zmniejszajace wartos¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel oznaczony w
Umowie i zalgcznikach do Umowy, albo wynikajacy z okolicznosci lub przeznaczenia, a w
szczegolnosci odpowiada za rozwigzania projektu niezgodne z normami i przepisami techniczno-
budowlanymi.

. Jednostka Projektowa dokonujgc adaptacji projektu typowego ponosi wzgledem Zamawiajacego

odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady adaptowanego projektu.
Jednostka Projektowa zobowigzana jest do pisemnego potwierdzonego uzgodnienia projektéw
z Zamawiajacym i Uzytkownikiem.

. Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady dokumentacji projektowej wygasaja

w stosunku do Jednostki Projektowej i Podwykonawcéw prac projektowych wraz z wygasnieciem
odpowiedzialnosci Wykonawcy robot z tytutu rekojmi za wady obiektu lub robét wykonanych na
podstawie tego projektu, a w przypadku nie rozpoczecia budowy, po uptywie trzech lat od daty
uzyskania pozwolenia na budowe.

. Zamawiajacy, ktory otrzymat wadliwa dokumentacje (jej czes$¢), wykonujac uprawnienia z tytutu

rekojmi  wzgledem Jednostki Projektowej zada bezplatnego usuniecia wad w terminie
wyznaczonym bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.

. Jednostka Projektowa w ramach wynagrodzenia okreslonego niniejszg Umowa zobowiazuje

si¢ do pelnienia nadzoréw autorskich zgodnie z art. 20 ust.1 pkt. 4 Prawa Budowlanego.

. Jednostka Projektowa oswiadcza, ze nadzér autorski bedzie pelniony zgodnie z Umowa, z

zasadami wiedzy technicznej, normami i obowiazujacymi przepisami przez osoby posiadajace
uprawnienia przewidziane przepisami prawa.

. Jednostka Projektowa bedzie petni¢ nadzér autorski wedtug potrzeb wynikajacych z postepu robét

na kazde wezwanie Projektanta Projektu wykonawczego, Kierownika Budowy lub Inspektora

Nadzoru, dokonane pisemnie, e-mailem lub faxem, na trzy dni przed oczekiwanym pobytem na
budowie.

10. Jezeli Jednostka Projektowa w okresie wykonywania Umowy lub w okresie obowiazywania

11.

1.

rekojmi lub gwarancji zmienia adres, powinna o nowym adresie powiadomié¢ Zamawiajacego,
pod rygorem skutecznego doreczenia na ostatni adres znany Zamawiajacemu.

Na zadanie Zamawiajacego Jednostka Projektowa bedzie uczestniczyé w pracy komisji
przetargowe] Zamawiajgcego na roboty budowlane w ramach niniejszej Umowy, poprzez
aktywne udzielanie odpowiedzi do 3 dni roboczych (od poniedziatku do piatku) na wszystkie
pytania oferentéw zglaszane droga e-mailowa Jednostce Projektowej przez Zamawiajacego.

§7
Jednostka Projektowa, ktora zawarta Umowe z Zamawiajacym:
a) moze zawrze¢ umowe o wykonanie czesci Przedmiotu Umowy z inna Jednostka Projektowa
pod warunkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajacego;
b) odpowiada przed Zamawiajacym za Jednostke Projektowa, ktérej zlecita do wykonania czesc
Przedmiotu Umowy:;
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¢) nie moze podzleca¢ prac projektowych Jednostce Projektowej, ktéra:
— nie posiada uprawnien do wykonania prac projektowych w budownictwie,
— nie dysponuje wlasnym potencjatem projektowym,
— jest zagrozona bankructwem.

2. Jednostka Projektowa jest odpowiedzialna wobec Zamawiajgcego za dzialania, zaniechania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawcow w takim samym stopniu, jakby to byly jego wiasne
dzialania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania;

3. Jednostka Projektowa, ktéra podzleca prace projektowe innej Jednostce Projektowej jest
obowigzana, w umowie z ta Jednostka, zastrzec pelnienie przez te Jednostke nadzoru autorskiego,
o ktorym mowa w § 6 niniejszej Umowy.

§8
1. Do kierowania pracami projektowymi stanowigcymi Przedmiot Umowy ze strony Jednostki
Projektowej Wyznacza Si€: P. cececerererrircnrarecenens mtel e e-mail: ........o.oeel
2. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiazkéw umownych ze strony Zamawiajacego
wyznacza si¢: p. Agnieszke Staniaszek, tel. (22) 70-17-668, e-mail: staniaszek(@piaseczno.eu

§9
1. Jednostka Projektowa tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wniosta kwote
w wysokosci 10% wartosci ryczattowej robdt brutto tj. .....ceeveeeveveieeivieiieiiceeeieseeceeee e, 2,
SIPRINIRS. 0 e x5 e s G BN S S S s 0 8 P R 2 B3 s B 5 s bR
w formie:

2. Zabezpieczenie bedzie zwrécone Jednostce Projektowej w nastepujgcy sposob:

- 70% kwoty zabezpieczenia nie poézniej niz 30 dni od daty dostarczenia Zamawiajgcemu
pozytywnej uprawomocnionej decyzji pozwolenia na budowe oraz decyzji Mazowieckiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow,

- 30% kwoty zostanie zwrdcone w ciagu 15 dni po uptywie terminu rekojmi.

§ 10
1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy Jednostka Projektowa zaptaci

Zamawiajacemu kary umowne:

a) za odstgpienie od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Jednostki Projektowej
w wysokosci 20% Iacznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust. 1;

b) za zwloke w wykonaniu poszczegélnych etapéw Przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,2%
umownego wynagrodzenia brutto za ten etap za kazdy rozpoczety dzien zwloki, liczac od
umownego terminu wskazanego w §2 ust.3 powyzej - wykonania etapu I pkt. 3.1. lit. b), etapu
IT — pkt. 3.2. lit. a) oraz etapu III pkt. 3.3. lit. b)

¢) za zwloke w usunigciu wad Przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,2 % tacznego umownego
wynagrodzenia brutto za kazdy rozpoczety dzien zwloki, liczac od dnia wyznaczonego przez
Zamawiajacego na usuniecie wad tj.: do 7 dni od daty powiadomienia, chyba ze Zamawiajacy
ustali inny dtuzszy termin.

d) za nieuzasadniony brak obecnosci na naradzie koordynacyjnej dot. opracowywanego Projektu
wykonawczego lub na budowie osoby pelniacej nadzér autorski w poszczegdlnej branzy w
wysokosci 500,00 zt brutto (stownie: pigéset zt brutto, 00/100) za osobe (poszczegdlnego
branzysty) za kazdy brak stawiennictwa we wskazanym terminie zgodnie z wezwaniem, o
ktorym mowa w § 6 ust. 9 za kazdy stwierdzony przypadek,

¢) za nieuzasadniony brak lub nieuzasadnione opdznienie przekazania odpowiedzi w toku pracy
komisji przetargowej na roboty budowlane zgodnie z § 6 ust. 11 w wysokosci 200,00 zt
(stownie: dwiescie zI brutto, 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

f) za nieuzasadniony brak lub nieuzasadnione opéznienie przekazania odpowiedzi, uzgodnienia
w toku realizacji prac budowlanych lub brak aktualizacji kosztorysow inwestorskich dot. robot
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budowlanych - w wysokosci 500,00 zt brutto (stownie: pieéset zt. brutto, 00/100) za kazdy
stwierdzony przypadek.

2. Maksymalna wysokos¢ kar nie moze przekroczy¢ 20% lacznego wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 2 ust. 1.

3. Zamawiajacy jest upowazniony do potracania kar umownych naliczanych zgodnie z ust. 1
z faktur wystawianych przez Jednostke Projektowa po pisemnym uzasadnieniu ich potracenia
przez Zamawiajacego.

4. W przypadku, gdy wartos¢ naliczonych kar umownych przewyzsza wierzytelnosci nalezne
Jednostce Projektowej, Jednostka Projektowa zobowigzana jest do zaptaty kary umownej
w terminie 14 dni od wystapienia przez Zamawiajacego z zadaniem zaplaty.

5. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajagcy moze dochodzi¢
odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogdlnych Kodeksu Cywilnego.

6. Za zwloke w zaptacie wynagrodzenia przystugujacego Jednostce Projektowej Zamawiajacy
zaplaci odsetki w wysokosci ustawowej.

§11

1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w przypadku:

a) zwloki z winy Jednostki Projektowej w realizacji Przedmiotu Umowy wynoszacej 30 dni w
stosunku do terminéw okreslonych w § 2 ust.3,

b) gdy Jednostka Projektowa pomimo uprzednich pisemnych zastrzezen Zamawiajgcego uchyla
sie w terminie przekraczajacym 7 dni od wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami
Umowy lub w razacy sposob zaniedbuje zobowigzania umowne,

¢) przedhuzajacych sig o co najmniej 30 dni z przyczyn lezacych po stronie Jednostki Projektowej,
procedur zwigzanych z uzyskiwaniem niezbednych uzgodnien/ pozwolen/ opinii z podmiotami
zewnetrznymi,

d) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie Zamawiajacego, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,

e) nie spetnienia przez Jednostke Projektowa warunkow okreslonych w SIWZ dot. uczestnictwa
projektanta branzy architektonicznej lub konstrukeyjno-budowlanej, ktory zostat zgloszony w
przetargu, w realizacji przedmiotu umowy.

2.W przypadku odstapienia od Umowy, Jednostke Projektowa oraz Zamawiajacego obciazaja

nastepujgce obowiazki:

a) Jednostka Projektowa sporzadzi zestawienie zawierajace wykaz 1 okreslenie stopnia
zaawansowania poszczegdlnych opracowan dokumentacji wedtug stanu na dzien odstapienia i
przedtozy je do Zamawiajgcego,

b) w terminie 7 dni od daty przedtozenia zestawienia, o ktorym mowa w pkt. a) Zamawiajacy przy
udziale Jednostki Projektowej dokona sprawdzenia zgodnosci zestawienia ze stanem
faktycznym i sporzadzi wspélnie z Jednostkg Projektowa szczegblowy protokot inwentaryzacji
opracowan dokumentacji wraz z zestawieniem naleznego wynagrodzenia za zinwentaryzowane
opracowania dokumentacji. Protokét inwentaryzacji opracowan dokumentacji stanowi¢ bedzie
podstawe do wystawienia protokotu zdawczo-odbiorczego 1 przekazania opracowan
dokumentacji do odbioru koficowego.

. Jednostka Projektowa moze zada¢ jedynie wynagrodzenia za opracowania dokumentacji lub ich

czedci, ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia i zostaly odebrane przez Zamawiajgcego.

4. O$wiadczenie o odstapieniu od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 moze by¢ zlozone w
terminie 30 dni od dnia powziecia przez Zamawiajacego wiadomosci o okolicznosciach
stanowiacych podstawe odstapienia. Powyzsze nie narusza postanowien prawa powszechnie
obowiazujacego w zakresie ustawowego prawa Stron do odstapienia od Umowy na podstawie
Kodeksu Cywilnego.
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§ 12

Przelew wierzytelnosci wymaga zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci z wylgczeniem formy elektroniczne;.

1.

2

§13
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagaja zgody obu Stron wyrazone] w formie pisemnej
pod rygorem niewaznoéci z wylaczeniem formy elektroniczne;j.

- Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmiany niniejszej Umowy w nastepujacych przypadkach:

1) nie zawinionych przez Jednostke Projektowa, przedtuzajacych sig terminéw uzyskania zgod
1 zezwolen, koniecznych do realizacji Przedmiotu Umowy, wydawanych przez organy
1 podmioty niezalezne od Jednostki Projektowej i Zamawiajacego lub innych okolicznosci,
ktérych nie mozna bylto przewidzie¢ na etapie przygotowania zamoéwienia pomimo zachowania
nalezytej starannosci przez Zamawiajacego,

2) wystapienia opadéw atmosferycznych lub temperatur, ktérych skala w sposob istotny odbiega
od dredniej wieloletniej okreslonej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w
Warszawie, uniemozliwiajacych lub znacznie utrudniajacych prowadzenie badan,

3) natrafienia na przeszkody, ktérych na etapie opracowywania projektu nie mozna bylo
przewidzie¢ (nie zainwentaryzowane odcinki sieci podziemnych, zakopane odpady
niebezpieczne, niewybuchy, znaleziska podlegajace nadzorowi archeologicznemu, ktérych
zbadanie wymaga wstrzymania prac decyzja konserwatora zabytkow),

4) zmian w dokumentacji wynikajacych ze zmiany przepisOw prawnych w trakcie trwania
Umowy,

5) nie przekazania w terminie dokumentéw wyjsciowych do projektowania wymaganych
przepisami, do ktérych byt zobowiazany Zamawiajacy,

6) zmiany zakresu prac projektowych,

7) zmiany ustawowej stawki podatku VAT,

8) zmniejszenia zakresu prac i wynikajacego z tego obnizenia wynagrodzenia ryczaltowego o
ktérym mowa w § 2 ust. 1 w przypadku gdy to zmniejszenie wynikto na skutek okolicznosci
ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie przygotowania zaméwienia pomimo zachowania
nalezytej starannosci przez Zamawiajacego. Obnizenie kwoty ryczattowej, o ktérej mowa
zostanie okreSlone w oparciu o przygotowana kalkulacje zaakceptowang przez
Zamawiajacego,

9) zmiany ustawowej wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg, jesli zmiana ta bedzie miala
wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez Jednostke Projektowa.

10) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jesli zmiany te beda
mialy wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Jednostke Projektowa,

11) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych plandéw kapitalowych, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitalowych, jezeli zmiany te bedg miaty wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez
wykonawce.

12) koniecznosci zmiany osoby, o ktérej mowa w §8 ust.1 Umowy. Zamawiajacy umozliwi
zmiang osoby, o ktérej mowa w § 8 ust.] Umowy, jedynie w przypadku gdy nowa osoba
powotana do pelnienia w/w funkcji bedzie spetniala wymagania Zamawiajacego w zakresie
nie nizszym niz okreslone w SIWZ.

13) zaistnieja przestanki tj. czas niezbedny do uzyskania decyzji, zgody i uzgodnienia
dokumentacji z Mazowieckim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow spowoduje
koniecznos¢ przesuniecia terminéw wykonania Przedmiotu Umowy okreslonych w §2 ust. 3
Umowy. na wniosek Jednostki Projektowej i po uzyskaniu pozytywnei akceptacii
Zamawiajacego zawarty zostanie Aneks terminowy do Umowy.
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14) koniecznoéci zmiany Projektanta/ Projektanto

w opracowujacych Przedmiot Umowy.

Zamawiajacy umozliwi zmiang Projektanta/ Projektantow, jedynie w przypadku gdy nowa

osoba powotana do pelnienia ww. funkcji bedzie sp

zakresie nie gorszym niz okreslone w SIWZ,
3. Jednostka Projektowa zobowiazana jest do wykazania Zamawiajacemu wplywu zmian regulacji

wskazanych w ust. 2 pkt. 9,10,11 na

§14

koszty wykonania zamoOwienia.

einiala wymagania Zamawiajacego W

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa odpowiednie zastosowanie mie¢ beda przepisy

Prawa Zamowien Publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz 1

Sadem wlasciwym dla rozstrzygniecia Sporow bedzie Sad Cywilny wihasciwy dla

Zamawiajacego.

Umowe sporzadzono W trzech  jednobrzmiacych egzemplarzach,

§ 15

§ 16

dla Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla J ednostki Projektowe;.

Zataczniki:

Zat. Nr 1 - Opis Przedmiotu Zaméwienia — Zat. WA,
Zat. Nr 2 - Formularz ofertowy,

7Zat. Nr 3 - wzor protokotu odbioru Przedmiotu Umowy do weryfikacji

Zat. Nr 4 - wzdr protokolu ostatecznego odbioru Przedmiotu Umowy
Zal. Nr 5 - wzor protokotu z przeprowadzonych nadzoréw autorskich

ZAMAWIAJACY:

INSPEKTOR
M|

{1

W11 -~

b\ Afnieszka Staniaszek /)% ‘
\ .

a1 -N7- 14

NACZEINIK

/. Wydziatu Ksi &ci j

RADCA PRAWNY

mor 15

nne wiaéciwe dla Przedmiotu Umowy.

siedziby

egzemplarze

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
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