Zalacznik ,,A”
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA I INFORMACJE OGOLNE:
. Przedmiotem zamdwienia jest:
Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji i rewitalizacji zabytkowego budynku
»Poniatowki” w Parku Miejskim w Piasecznie wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji
pozwolenia na budowg, a takze pelnieniem nadzoru autorskiego - w ramach zadania
inwestycyjnego pn. ,Modernizacja zabytkowego budynku Poniatéwki w Parku Miejskim —
projekt +realizacja”.
Ww. dokumentacj¢ projektowa nalezy opracowaé w oparciu o zalaczonag do niniejszego opisu
przedmiotu zaméwienia dokumentacje przedprojektows, dokumenty i wytyczne uzytkownika
Centrum Kultury w Piasecznie.
2. Informacje ogdlne:
Budynek potozony jest przy ul. Chyliczkowskiej 20G w Piasecznie na terenie Miejskiego Parku,
na dziafce nr ewid. 8/7 obr. 14 w miejscowosci Piaseczno. Obszar oznaczony w Miejscowym
Planie Zagospodarowania Przestrzennym symbolem 1ZPp, ktéry wpisany jest do gminnej
ewidencji zabytkow i rejestru zabytkéw nieruchomych wojewddztwa mazowieckiego decyzja
MWKZ z dnia 30 lipca 1981 roku (A-1184), jako ,.zielen otaczajaca” zespdt szkoty oraz palacyk
Ryxa (tzw. ,,Poniatéwka™).
. Opis budynku:
Budynek. willa (palacyk) tzw. ,,Poniatdwka” wpisany jest do gminnej ewidencji zabytkéw i
rejestru zabytkéw nieruchomych wojewddztwa mazowieckiego decyzjg MWKZ z dnia 30 lipca
1981 roku pod numerem ewidencyjnym (A-1184).
Budynek ,,Poniatéwka” zlokalizowany jest po wschodniej stronie parku miejskiego w Piasecznie.
Budynek o prostej bryle, podpiwniczony, tréjkondygnacyjny z poddaszem w calosci
adaptowanym na cele mieszkalne. Catosé przykryta dachem wielospadowym z
charakterystycznym naczétkiem po stronie potudniowe;. Sw1adczy to o tym, ze budynek byl
przebudowywany w trakcie jego historii. Poddasze wypietrzone i przeksztalcone na pietro. Po
stronie wschodniej wystepuje drewniany ganek w formie ryzalitu, przykryty wilasnym
dwuspadkowym dachem. Po stronie zachodniej réwniez wystepuje drewniany ganek, lecz
przykryty dachem plaskim. Budynek na poddaszu zwieniczony szczytem bez $cian kolankowych.
Krokwie opierajg si¢ na wienicu. Dach wielospadowy pokryty blachg ocynkowana gladka.
Konstrukcja wigzby dachowej krokwiowo-jetkowa. Wody opadowe odprowadzane sa z budynku
rynnami i rurami spustowymi na teren przy budynku. Gtéwne wejscie do budynku znajduje sie po
stronie zachodniej, natomiast wejscie od strony wschodniej zostato wylgczone z uzytkowania.
Konstrukcja budynku mieszana, murowo-drewniana. Elewacje piecioosiowe od wschodu i od
zachodu. Sciany elewaciji oraz detal architektoniczny wykonane giéwnie z tynku wapiennego, na
ktoéry podczas pozniejszych remontdéw natozono tynk cementowo-wapienny ,baranek”. Czesé
detali wykonanych z drewna. Calo$¢ pomalowana farbami réznego rodzaju oraz roznej
kolorystyki. Stolarka drzwiowa pltycinowa wykonana z drewna litego. Stolarka okienna
potskrzynkowa dwupodziatowa, szesciokwaterowa. Budynek wyposazony w inst. wod.-kan.,
alarmowa i gazows.
Opis technologiczny budynku:
Budynek zostal wzniesiony w technologii tradycyjnej, jako murowany z drewnianymi stropami
kondygnacji nadziemnych oraz drewniang wiezba dachowa.
Przedmiotowy budynek o charakterze mieszkalno-dydaktycznym to dom jednorodzinny o
prostokatnym rzucie zabudowy (wymiary 17,40 x 10,75 [m]). Cze$¢ péinocna podpiwniczona,
natomiast na calosci wystepuje uzytkowe poddasze zaadaptowane na cele mieszkalne. Lacznie 3
kondygnacje — 2 kondygnacje nadziemne i 1 podziemna. Budynek zostal posadowiony na
ceglanych tawach fundamentowych, na ktérych wzniesiono w czesci pémocnej (podpiwniczonej)
ceglane Sciany fundamentowe. W piwnicy wystepuja wewnetrzne $ciany nosne, wykonczone
tynkiem cementowo-wapiennym. Sciany piwnicy wykonane z cegly ceramicznej pelnej
zwieficzone stropem w formie sklepienia lukowego. Podloga piwnicy wykonana jako posadzka
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betonowa. Sciany zewnetrzne konstrukeyjne budynku wzniesione z cegly ceramicznej pelnej
sposob tradycyjny na zaprawie wapiennej. Elewacje pierwotnie wykonczone tynkiem wapienny.
na ktéry podczas kolejnych remontéw natozono tynk cementowo-wapienny ,,baranek”. Elewacja o
bogatym charakterze form i dekoracji. Komunikacje miedzy piwnica, a pozostatymi pigtrami
budynku stanowi klatka schodowa usytuowana w centralnej jego czesci. Biegi schodéw w piwnicy
wykonane jako betonowe, natomiast schody prowadzace z parteru na pigtro, w calosci wykonane z
drewna. Balustrady cze$ciowo drewniane, a czesciowo zeliwne o bogato zdobionym wzorze.
Stropy budynku nad wszystkimi kondygnacjami nadziemnymi drewniane, belkowe z podsufitka.
Warstwa wykonczeniowa stropéw belkowych jest drewniana podioga z desek, mocowana
bezposrednio do belek. Sufit natomiast wykonany zostal jako podsufitka z desek. ktore
wykonczono tynkiem na trzcinie oraz powlokami malarskimi. Sciany wewnetrzne nosne
murowane z cegly ceramicznej pelnej, $ciany dzialowe wykonane z plyt g-k na stalowych
rusztach. Konstrukcje dachu stanowi drewniana wigzba krokwiowo-platwiowa oparta na
Sciankach stolcowych oraz zewnetrznych $cianach nosnych. Dach wielospadowy z dwoma
gankami, dwiema facjatami oraz portfenetrem zwienczonym szczytem. Catoé¢ pokryta blacha
ocynkowang gtadka. Stolarka okienna wykonana jako drewniana. W calym budynku zastosowano
okna polskrzynkowe dwudzielne z wewnetrznymi okiennicami drewnianymi obudowami oscieza.
Stolarka drzwiowa wewnetrzna jak i zewngtrzna ptycinowa wykonana z drewna litego o $rednio
ztozonym detalu zdobniczym.

W budynku wystepuja dwa kominy posiadajace kanaly spalinowe oraz wentylacyjne. Do
kominéw podtaczone sa trzy aktualnie nieuzytkowane. piece kaflowe. Wentylacja grawitacyjna
spelnia swoja funkcje. Wszystkie obrébki blacharskie wykonano z blachy stalowej ocynkowane;.
Odwodnienie budynku stanowi system rynien oraz odprowadzajacych z nich wodg rur
spustowych. Woda odprowadzana jest bezposrednio na teren przy budynku.

Instalacja wodna cze$ciowo z rur stalowych, a czgsciowo z miedzianych. Grzejniki wymienione
na nowe, ptytowe. Instalacja centralnego ogrzewania wymieniona na nowa. Budynek zasilany w
ciepla wode poprzez piec gazowy. Instalacja kanalizacjii z rur PVC. Instalacja elektryczna
czeg$ciowo wymieniona na nowg z przewodow miedzianych posiadajaca zabezpieczenia w postaci
tablic modutowych z bezpiecznikami automatycznymi. Instalacja odgromowa wykonana w
postaci zwodéw poziomych poprowadzonych po dachu oraz pionowych poprowadzonych po
elewacji do uzioméw. Wyposazany w inst. alarmowa

Opaska budynku wylewana na mokro z betonu. Teren woké! budynku gruntowy, czesciowo
wysypany Zwirem, a czesciowo z nawierzchni utwardzonej asfaltem. Budynek nie posiada
ogrodzenia. poniewaz jest czgécig parku miejskiego. Po stronie wschodniej budynku ustawione sa
tawki do celow wypoczynkowych. Ogélnie budynek otacza zielen parku miejskiego.

Dane techniczne:

— pow. zabudowy 213 m?

— pow. uzytkowa 327.48 m?
— kubatura budynku ok. 1670 m*
— wysoko$¢ budynku 9.23m

— szeroko$¢ budynku 17.24 m

— dtugos¢ budynku 10.40 m
CEL ZAMOWIENIA

. Celem zamierzenia inwestycyjnego jest modernizacja i rewitalizacja zabytkowego budynku

_Poniatowki” wraz ze zmiana sposobu uzytkowania z przeznaczeniem na potrzeby muzealno —
biblioteczno-kulturowo-ustugowe — Kategoria IX.

. Dokumenty oraz dokumentacja przedprojektowa zalaczona do niniejszego Opisu Przedmiotu

Zamo6wienia stanowia material pomocniczy do projektowania, a elementy w nich zawarte sa

jedynie punktem wyjscia, propozycja, ktore w razie potrzeby nalezy zweryfikowa¢, doprecyzowac

na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. Ponadto zaproponowane rozwiazania nalezy
uzgodni¢ z Mazowieckim Wojew6dzkim Konserwatorem Zabytkow (zwanym dalej MWKZ).

. Zamawiajacy wymaga, aby Jednostka Projektowa na podstawie biezacych konsultacji z MWKZ.

7 2

icvm i Uzvtkownikiem opracowata:

4)



a) Projekt budowlany wraz ze wszystkimi wymaganymi przepisami prawa uzgodnieniami,
opiniami, pozytywna decyzja MWKZ i decyzja pozwolenia na budowe,

b) Projekt wykonawczy wielobranzowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami,
opiniami i decyzjami (w tym z m.in. MWKZ jesli bedzie wymagane w decyzji MWKZ) w
oparciu 0 wykonany i uzgodniony z MWKZ Projekt budowlany,

c) Projekt aranzacji wnetrz,

d) Projekt zagospodarowania terenu (zielen, dojazd, parking, o§wietlenie),

3. W ramach zamdwienia nalezy wykona¢ pelng/kompletng dokumentacje, ktéra bedzie podstawa do
ogloszenia przetargu na roboty budowlane.

4. Zamawiajacy informuje, ze budynek ,,Poniatéwki” jest wiasnoscig Starostwa Powiatowego w
Piasecznie, a Gmina Piaseczno jest dzierzawcg obiektu do 2053r. (umowa dzierzawy).

5. Zamawiajacy na planowane zamierzenie inwestycyjne bedzie ubiegal sie o uzyskanie
dofinansowana ze $rodkéw Unii Europejskiej. jak i ze $rodkéw krajowych z programu
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz od Mazowieckiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw na roboty budowlane.

Jednostka Projektowa po otrzymaniu informacji od Zamawiajacego (w trakcie trwania umowy) o

mozliwosci uzyskania dofinansowania ze srodkéw unijnych i krajowych, bedzie zobowiazana do

dostosowania dokumentacji projektowej do warunkéw okreslonych w regulaminie konkursu o

dofinansowanie inwestycji.

6. Zamawiajacy informuje, ze posiada projekt budowlany zatwierdzony przez MWKZ i Starostwo
Powiatowe w Piasecznie na rewitalizacje Parku Miejskiego w Piasecznie. W ramach
dokumentacji zostato zaprojektowane zagospodarowanie, iluminacja i stupy o$wietleniowe przy
budynku Poniatoéwki. Jednostka Projektowa skoordynuje projekt budowlany stanowiacy
zalacznik nr 4 do niniejszego OPZ z wykonywang dokumentacja projektowa.

7. Zmawiajacy informuje, ze w projekcie aranzacji wnetrz nalezy uwzgledni¢ wyposazenie jakie jest
w posiadaniu uzytkownika Centrum Kultury. Zestawienie zostanie przekazane na etapie projektu
wykonawczego.

III ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:
ETAP I: Opracowanie projektu budowlanego wraz z zagospodarowaniem terenu, z

charakterystyka energetyczng wraz z uzyskaniem uzgodnienia od MWKZ. Jednostka
Projektowa w ramach ETAPU I wykona m.in. nastepujacy zakres:

Fozvska mape do celéw projektowych - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki

Srzesirzenne] 1 Budownictwa w  sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-

karic -“.‘-:".:z::\ ch oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U.1995 nr
. 3 z dnia 21 lutego 1995r. Rozdzial 1 i 2).

2 C":r';:;'e pe :ﬁ olmmentacle geotechniczna - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i

‘arki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw

obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 463 ze zmianami)

przepisami ustawy z dnia 09.06.2011r.- Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. Nr.
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a) karte informacyjng przedsiewzigcia zgodnie z ustawa z dnia 03.10.2008r. o udostepnieniu
informacji o érodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o
ocenach oddzialywania na $rodowisko, w tym deklaracje Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Srodowiska (zwanej daje RDOS) dot.:

— oddziatywania planowanej inwestycji na obszar NATURA 2000,

— wplywu planowanej inwestycji na gospodarke wodna,
oraz deklaracje wydana przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie — regionalny
Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawie.

b) raport oddziatywania przedsiewzigcia na srodowisko (o ile bedzie wymagany przepisami
prawa)

6) Wystapi do gestoréw sieci i uzyska niezbedne warunki techniczne przylaczenia do sieci
wodociagowych, gazowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej i energetycznych

7) Uzyska zgode od zarzadcy drogi na lokalizacje urzadzen infrastruktury podziemnej w pasie
drogowym i projektowanych zjazdéw, oraz na wykonanie zjazdéow / wjazdéw, parkingow, itp.,
(jesli bedzie wymagane)

8) Opracuje projekt budowlany z podzialem na wszystkie branze, m.in. architektoniczna,
konstrukcyjna, sanitarna, elektryczna, teletechniczna, itp.

9) Wykona charakterystyke energetyczna budvnku, ktéra zostanie opracowana przez o0sobg
uprawniona do sporzadzania §wiadectw charakterystyki energetycznej wraz z raportem Z obliczen
charakterystyki.

10) Opracuje informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

11) W_zaleznosci od potrzeb Jednostka Projektowa - wykona/uzyska inne ekspertyzy, analizy,
pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane przepisami, niezbedne dla prawidlowego
wykonania opracowan projektowych objetych przedmiotem zamdwienia.

12) Wykona n/w ekspertyzy, ktore beda wytycznymi do opracowania dokumentacji projektowej tj:
a) Ekspertyze konstruktorska wraz ze sprawdzeniem wytrzymaloséci poszcezegélnych elementow

konstrukcyjnych budynku tj. konstrukcja dachu, stropow. fundamentow i elementdéw nosnych.
Wrnioski i zalecenia z ekspertyzy. ktore beda zmienialy wykonany program prac
konserwatorskich i restauratorskich nalezy uzgodni¢ z MWKZ i na tej podstawie opracowac
dokumentacje projektowa.

b) Ekspertyze techniczng w zakresie ochrony ppoz. dla funkcji docelowej oraz uzyskanie
wszelkich mozliwych odstepstw od przepiséw ppoz. w celu zminimalizowania zakresu prac
w celu dostosowania budynku do obowiazujacych przepisdw ppoz. — opracowanie nalezy
uzgodni¢ z wlasciwym Komendantem Wojewodzkim Panstwowej Strazy Pozarne] (dalej
KWPSP) oraz z MWKZ.

13) Wykona zalecenia wynikajace z opinii mykologicznej,

14) Wykona inwentaryzacje przyrodniczg w zakresie wystepowania w budynku chronionych
gatunkéw zwierzat objetych ochrong gatunkowg na podstawie ustawy z dn. 16.04.2004 z poz.
zm. o ochronie przyrody, ze szczegblnym uwzglednianiem nietoperzy i ptakow.

15) Uzyska niezbedne uzgodnienia projektowe m.in.:

a) uzgodnienie i zaakceptowanie przyjetych rozwigzan projektowych z MWKZ (w formie
decyzji) oraz przez Uzytkownika i Zamawiajacego,

b) uzgodnienie przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen p.poz W zakresie projektowanych
rozwiazan bezpieczefistwa pozarowego budynku i ewakuacji (uzgodnienie wszystkich
projektéw budowlanych, w tym rysunkéw i opisdw zawierajacych projekty rozwiazan i
urzadzen przeciwpozarowych),

¢) uzyskanie niezbednych odstepstw od warunkoéw technicznych w ramach opracowania
dokumentacji projektowej, a niezbednych do prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy,

d) uzgodnienie przez rzeczoznawce W zakresie projektowanych warunkéw higieniczno-
sanitarnych, w tym takze dla funkcji gastronomicznych (planowana jest mata gastronomia).

e) uzyskanie zgody od zarzadcy drogi na lokalizacje urzadzen w pasie drogowym i
projektowanych zjazdéw (jesli bedzie wymagane przepisami prawa),

f) uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia, lub
uzgodnienie Karty informacyjnej przedsiewzigcia,
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g) przeanalizuje mozliwos¢ dostepu do budynku osoéb niepetnosprawnych, uzgodnionego z
Zamawiajacym, Uzytkownikiem i MWKZ.

h) wykonanie operatu wodnoprawnego (jesli bedzie wymagane przepisami prawa)

i) uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego (jesli bedzie wymagane przepisami prawa),

j) uzyskanie niezbednych warunkéw technicznych na dostawg medidow do budynku,

k) komplet uzgodnien dla wszystkich branz. wynikajacy z warunkéw do zatwierdzenia
dokumentacji. ktére sa niezbedne dla prawidlowej realizacji inwestycji m.in. z Prawem
budowlanym. ustawa o drogach publicznych. ustawg o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami. itp.

1) Przeanalizuje caly zakres prac i wykona niezbedne przedprojektowe opracowania m.in.
analizy, inwentaryzacje, ekspertyzy, badania, uzgodnienia, opinie, oraz inne opracowania
ktore wynikajg z obowigzujgcych przepiséw i sg niezbedne do zrealizowania Przedmiotu
Umowy.

m)Przygotuje i zlozy (na podstawie udzielonego przez Zamawiajacego upowaznienia)
do Mazowieckiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw kompletny wniosek o
zezwolenie na prowadzenie wszelkich prac konserwatorskich/restauratorskich/ robét/ badan i
innych dziatan moggcych prowadzi¢ do naruszenia substancji lub zmiany wygladu zabytku.

n) Uzyska prawomocne pozwolenie/zgode/decyzje od MWKZ na prowadzenie wszelkich prac
konserwatorskich /restauratorskich/robdt/badan i innych dziatan mogacych prowadzi¢ do
naruszenia substancji lub zmiany wygladu zabytku.

0) Wykona wszelkie prace/czynnosci wynikajace z wydanego pozwolenia Mazowieckiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw i opracuje dokumentacj¢ z przeprowadzonych prac
(jesli bedzie wymagana).

p) inne niezbedne opracowania wymagane przepisami prawa dla prawidtowego funkcjonowania
obiektow.

Uwagi:

1. W trakcie prowadzonych prac badawczych/robdt konieczny jest nadzoér konserwatorski, ktory

zapewni Jednostka Projektowa.

2. Projekt budowlany nalezy na biezgco uzgadnia¢é z Zamawiajacym (Inspektorami
wyznaczonymi do prowadzenia postepowania), Uzytkownikiem - Centrum Kultury oraz z
Mazowieckim Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkéw w celu przekazania Gminie do
weryfikacji kompletny projekt.

. Dopiero po zaakceptowaniu Projektu Budowlanego przez Zamawiajacego i Mazowieckiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw (uzyskaé pozytywna decyzje) nalezy zlozy¢ projekt
budowlany do Starostwa Powiatowego w Piasecznie.

W)

. ETAP II: Uzyskanie i przekazanie do Zamawiajgcego uprawomocnionej decyzji pozwolenia

na budowe¢ oraz zaSwiadczenia o braku sprzeciwu na wykonanie robét podlegajacych
zgloszeniu, wraz z zatwierdzong dokumentacja projektowa przez wlasciwy organ
administracji architektoniczno-budowlanej.

. ETAP III: Opracowanie wielobranzowego projektu wykonawczego z podzialem na kazdg z

branz jako oddzielne opracowania. Zamawiajacy wymaga, aby projekt wykonawczy

wielobranzowy byl zgodny z uzgodnionym z MWKZ i Starostwem Powiatowym w

Piasecznie projektem budowlanym (zgodny z prawomocng decyzja pozwolenia na budowg),

obejmowac¢ bedzie m.in.:

1) Projekt wykonawczy architektury,

2) Projekt wykonawczy konstruke;ji,

3) Projekty wykonawcze branzowe (sanitarne, elektryczne, teletechniczne, itp.) jako oddzielne
opracowania. Elementy nowo projektowane nalezy narysowa¢ w kolorze (z uwagi na
czytelnos¢ projektu).

4) Projekt wykonawczy konserwatorski odtworzenia malarstwa $cian i sufitdw, renowacji gankow
drewnianych, rzezby (ustawione w niszy na elewacji), wew. zeliwnych balustrad, drewnianej
stolarki okiennej i drzwiowej, drewnianej stolarki okiennej z okiennicami, piecy kaflowych,
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drewnianych schodéw wew., detali architektonicznych, posadzek z kafli ceramicznych |
drewnianych.

5) Projekty wykonawcze zagospodarowania terenu, obejmujace projekt drogowy, urzadzenia
zieleni, projekt drobnych form architektonicznych, projekt zieleni dekoracyjnej, o$wietlenie itp.

6) Projekt wykonawczy kolorystyki elewacji budynku oraz aranzacji wnetrz, jak roéwniez
zaproponowanych rozwiazan funkcjonalnych i estetycznych w uzgodnieniu z Zamawiajacym i
Uzytkownikiem. Zamawiajacy wymaga wykonania w opracowanej dokumentacji m.in. kladéw
wszystkich $cian, sufitow z okresleniem ich kolorystyki i wystroju wnetrz. Dokumentacje
nalezy wykona¢ w kolorze (kolorystyka ozn. RAL lub réwnowaznych). Zamawiajagcy wymaga
opracowania wszelkich detali architektonicznych w przedmiotowym obiekcie, okreslenia
materialdéw, faktur, ksztaltow itp. Projekt aranzacji wnetrz musi zawiera¢ szczegdtowy wykaz
(tabelaryczny) statych i ruchomych elementéw wyposazenia budynku.

7) Wykonanie rysunkéw zbiorczych/koordynacyjnych zawierajacych wszystkie instalacje
budynku.

8) Wykonanie dokumentacji projektowej obejmujacej (zawierajacej w jednym opracowaniu)
wszystkie zebrane, wskazane i opisane rozwigzania przeciwpozarowe réznych (wszystkich)
branz zastosowane na obiekcie.

9) Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego i scenariusz pozarowy dla inwestycji.

10) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét z podzialem na branze (branze
architektoniczno-budowlana, sanitarna, elektryczna, teletechniczng, drogowa, oraz zielen).

11) Szczegbdtowe przedmiary robét z podzialem na branze (branzg architektoniczno-budowlana,
sanitarng, elektryczna, teletechniczna, drogowa, oraz zielen).

12) Kosztorysy Inwestorskie wykonane metoda kalkulacji szczegdélowej z podzialem na branze
branze architektoniczno-budowlana, sanitarng, elektryczna, teletechniczna, drogowa, oraz
zielen).

13) Zbiorcze Zestawienie Kosztow (ZZK) dla catego zadania inwestycyjnego

14) Nalezy przedstawi¢ ZZK jako osobne opracowanie w formie tabelarycznej z podzialem
na poszczegdlne branze, zgodnie z dziatami kosztoryséw inwestorskich.

15) Uprawomocniona decyzja pozwolenia na wycinke drzew i krzewow( jesli bedzie wymagana)

4. Etap IV - Pelnienie nadzoru autorskiego.

Pelnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji budowy do czasu protokélarnego odbioru

koncowego robdt, nie zawierajacego wad wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

W ramach pelnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji budowy beda wykonywane czynnosci,

obejmujace:

1) aktywne uczestnictwo w przetargu na wykonanie rob6t budowlano - montazowych poprzez
udzielanie odpowiedzi w terminie do 3 dni roboczych (od poniedziatku do piatku) na wszystkie
pytania oferentow zgloszone droga e-mail Jednostce Projektowej przez Zamawiajacego,

2) regularng osobistg obecno$¢ projektantow na budowie na kazde zadanie Zamawiajacego,

3) stwierdzanie zgodno$ci realizacji robdt budowlanych z dokumentacja projektows, przepisami
techniczno-budowlanymi, normami oraz zapisami dokonanymi przez Wykonawce w dzienniku
budowy,

4) biezace doradzanie Wykonawcy robot za posrednictwem Zamawiajgcego we wszystkich sprawach
zwigzanych z realizacjg przedmiotowej inwestycji, w tym:

a) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowe;,

b) wyjasnianie z Wykonawcg watpliwosci powstatych w trakcie realizacji robot,

c) sporzadzanie szkicéw objasniajacych rozwigzania projektowe, jesli sytuacja na budowie bedzie
tego wymagatla,

d) wyjasnien nalezy udzieli¢ w terminie nie p6zniej niz 5 dni roboczych (od poniedziatku do
piatku) od daty ich pisemnego zgloszenia projektantowi lub w terminie uzgodnionym z
Zamawiajacym,

5) uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgloszonych przez Kierownika Budowy lub Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego,
koordynowanie wprowadzanych zmian w taki sposéb. aby nie spowodowaly istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu budowlanego,
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6) uczestnictwo w cotygodniowych naradach koordynacyjnych w czasie trwania budowy,

7) udzial w odbiorach technicznych, w odbiorach urzedowych na polecenie Zamawiajgcego,

8) niezwloczne informowanie Zamawiajacego i Wykonawcy robét budowlanych o wszelkich
dostrzezonych bledach w realizacji inwestycji, a w szczeg6lnosci o powstatych w trakcie budowy
rozbieznosciach z dokumentacjg projektows,

9) dokonywanie wpisow do dziennika budowy,

10) sporzadzanie zapiséw na rysunkach — dokumentacji projektowej dotyczacych wprowadzanych

zmian na budowie,

11) sporzadzanie protokotéw, notatek i/lub zapisow z ustalen odbywajacych sie koordynacji na

potrzeby nadzoru autorskiego,

12) opracowanie kosztoryséw inwestorskich i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

na roboty dodatkowe nieobjete dokumentacja projektows a wynikle w trakcie realizacji robot.

13) aktualizacja kosztoryséw w terminie 14 dni od wystagpienia przez Zamawiajgcego z zadaniem (w

okresie waznosci pozwolenie na budowe)

IV. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO:

1) Zamawiajacy wymaga, aby zaproponowane rozwiazania w_dokumentacji byly na biezaco
konsultowane i opiniowane przez Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw (w
jego siedzibie), a opracowana dokumentacja - projekt budowlany i wykonawczy byta uzgodniona
z MWKZ. Na dowdd powyzszego, Jednostka Projektowa uzyska na ww. dokumentacji piecze¢ i
podpis MWKZ wraz z wpisana klauzulg, ze ,dokumentacja zostala zweryfikowana i
zatwierdzona przez MWKZ pod wzgledem zgodnos$ci z wydang decyzja”. Powyzszy zapis jest
wymagany przez Organ przy ubieganiu si¢ o dofinansowanie ze §rodkéw zewnetrznych.

2) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji postepu prac projektowych w ciagu
obowiazywania Umowy. poprzez organizowanie. co dwa tygodnie narad koordynacyjnych w
siedzibie Zamawiajacego w_ ktérych niezbedny bedzie udzial projektantéw wszystkich branz.
Podczas narad/spotkan Jednostka Projektowa przedstawi rozwigzania techniczne mozliwe do
zastosowania. a takze wskaze wady i zalety tych rozwigzan. Jednostka Projektowa wspdlnie z
przedstawicielami Zamawiajacego. Uzytkownikéw. dobierze najlepsze rozwigzania do
opracowania Przedmiotu Zamdwienia.

3) Jednostka Projektowa zobowiazana jest do przekazania Zamawiajacemu do weryfikacji 1 komplet
opracowanej dokumentacji w_wersji papierowej i elektronicznej (w formie *pdf) dotyczacej
projektu budowlanego i projektu wykonawczego do weryfikacji w terminie wskazanym w
umowie, dokumentacja ma uwzglednia¢ uwagi zglaszane w trakcie projektowania — tj. na
naradach u Zamawiajacego, czy spotkaniach bezposrednich u MZKW.

4) Jednostka Projektowa po zaakceptowaniu Projektu budowlanego przez MWKZ, Zamawiajgcego i
Uzytkownikéw  przekaze ww. dokumentacje do wiasciwego organu administracji
architektoniczno-budowlanej, celem uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe.

5) Dokumentacja projektowa ma by¢ opracowana zgodnie z aktualnymi przepisami/dokumentami,
m.in. z:

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zmian.),

b) przepisami techniczno — budowlanymi (zgodnie z art. 7 ust. 1 Prawa budowlanego),

¢) ustawg z 20 stycznia 2004 r.— Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pdzn.
zmian.),

d) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zmianami),

e) ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz. U. 22014 r. poz. 1446, poz.1568 ze zm.),

f) rozporzadzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011r.
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robét budowlanych, badan
konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dzialan przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkow oraz badan archeologicznych ( Dz. U. Nr 163, poz. 987),

g) rozporzagdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 kwietnia
2012r. w sprawie szczegbélowego zakresu i formy projektu budowlanego,

h) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
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robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 2
pozn. zmian.),

i) obwieszczeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja
2013r. (Dz.U. z dnia 24 wrzesnia 2013 r. poz. 1129),

j) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji,
dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003r. Nr 120 poz. 1126 z pdzn. zmian.),

k) ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2009 Nr 178, poz.
1380, z pézn. zm.),

1) rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. z 2009r. nr
124, poz. 1030),

m)rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terendow
(Dz.U. z2010r. nr 109, poz. 719),

n) ustawa z dnia 09.06.2011r.- Prawo geologiczne i gérnicze Dz. U. Nr. 163, poz. 981ze
zmianami,

0) ustawg o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz.U. Nr 14, poz. 60) z p6zn. zm.

p) rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich usytuowanie z dnia 2 marca
1999 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 430) z pdzn. zm.

q) ustaleniami z MWKZ, Zamawiajacym i Uzytkownikami, gestorami sieci, zarzgdcami drog,
rzeczoznawcami, itp.,

r) obowiazujacymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz innymi przepisami i
unormowaniami aktualnymi na dzien zlozenia dokumentacji niezbgdnymi do opracowania
powyzszej dokumentacji.

6) Dokumentacja projektowa ma by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢, oraz
musi posiadaé wszelkie wymagane pozwolenia, uzgodnienia, odstepstwa i opinie (m.in. z
rzeczoznawca ds. higieniczno-sanitarnym, ds. ppoz., z technologiem kuchni (jesli bedzie
wymagane przepisami prawa) z gestorami sieci, z zarzadcami drég oraz innymi wiasciwymi dla
Przedmiotu Zamowienia). Ponadto zastosowane w dokumentacji rozwiazania, technologie i
materiaty nie powinny generowaé dla Zamawiajacego wysokich kosztéw inwestycji i pézniejsze]
eksploatacji.

7) Jednostka Projektowa w ramach wynagrodzenia umownego wykona/uzyska mape do celow
projektowych, niezbedne ekspertyzy, analizy, pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane
przepisami, niezbedne dla prawidlowego wykonania opracowan projektowych objetych
przedmiotem zaméwienia, oraz ewentualne, dodatkowe egzemplarze dokumentacji niezbgdne do
uzyskania uzgodnien i do ustalen na naradach oraz do uzyskania uzgodnien z administratorami
sieci, z rzeczoznawcami, z zarzgdcami drég itp.

8) Jednostka Projektowa ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu zbyt pdznego przekazania
Zamawiajacemu i Uzytkownikowi materiatow. opinii. uzgodnien i decyzji. skutkujacych
nieterminowo$cig realizacji Przedmiotu Zamdwienia.

9) Jednostka Projektowa zobowigzana jest do przekazywania (w razie wystapienia) informacji o
wszystkich trudno$ciach mogacych mieé wplyw na termin wykonania Przedmiotu Umowy w
formie pisemnej - e-mail: staniaszek(@piaseczno.eu lub inw(@piaseczno.eu.

10) Jednostka Projektowa zobowigzana jest do przedlozenia wszystkich wymaganych wystapien.
uzgodnien. wnioskéw w_celu uzyskania akceptacji Zmawiajacego przed ich zlozeniem oraz
bedzie na biezaco przekazywata Zamawiajacemu uzyskane decyzje. opinie i uzgodnienia.

11) Jednostka Projektowa zobowiazana jest do przedtozenia Zamawiajacemu:

a) o$wiadczenia, z ktérego wynika ze opracowana dokumentacja objeta protokotem odbioru prac
projektowych (etapy Przedmiotu Umowy), powierzona do wykonania Jednostce Projektowej
jest identyczna w wersji papierowej i elektronicznej,

b) o$wiadczenia, z ktérego wynika ze opracowana dokumentacja zostala skoordynowana
migdzybranzowo,

¢) oswiadczenia, ze projekt wykonawczy jest opracowany zgodnie z projektem budowlanym




12)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

d) wykazu opracowan oraz o$wiadczenia Jednostki Projektowej. iz dokumentacja zostata
wykonana zgodnie z umowa. obowiazujacymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz
normami i ze zostaje wydana w_stanie kompletnym z punktu widzenia celu. ktéremu ma
stuzy¢.

Dokumentacje projektowa nalezy opracowa¢ z uwzglednieniem art. 29 ust. 2 i 3 Ustawy Prawo

Zaméwienr Publicznych — rozwiazan technicznych nie mozna opisywa¢ w sposob, ktéry

utrudnialby uczciwa konkurencje oraz poprzez wskazanie np. znakéw towarowych, patentow.

Wszelkie uzywanie znakéw towarowych. nazw wiasnych w_opracowaniu jest zabronione.

Przewidziane do zastosowania materialy, wyroby, urzadzenia musza by¢ opisane za pomoca

parametréw technicznych, obiektywnych cech technicznych i jakosciowych tak, by realizacja

rob6t gwarantowata pozadang jakos¢ wykonania.

W przypadku nanoszenia jakichkolwiek poprawek na etapie uzyskania decyzji pozwolenia na

budowe - poprawki musza by¢ naniesione we wszystkich egzemplarzach dokumentacji

projektowej oraz musi zosta¢ zeskanowana na ptyt¢ CD/DVD.

Dokumentacje projektowa, tj. Projekt budowlany, projekt wykonawczy, kosztorysy, przedmiary,

STWIOR nalezy sporzadzié w czytelnej technice graficznej oraz oprawi¢ w sposob

uniemozliwiajacy dekompletacje projektow. Poszczegélne komplety dokumentacji nalezy

spakowaé w oddzielne opakowania zbiorcze wraz z czytelnymi opisami. Na rysunkach
wszystkie liczby wymiarowe i inne opisy (np.: w legendzie) dostosowaé do skali wydruku (min.

3 mm).

Wersja elektroniczna dokumentacii ma dokladnie odpowiadaé wersji papierowej. Wersje

elektroniczng (z pieczatkami urzedowymi i uzgodnieniami), jako skan dokumentacji nalezy

wykonaé po sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentacji papierowej przez Zamawiajacego.

Jesli w trakcie prowadzonych prac/badaf na terenie zabytkowym zostang odnalezione

jakiekolwiek przedmioty, wowczas Jednostke Projektows obliguje postgpowanie okreslone w

Ustawie o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami i Ustawie o rzeczach znalezionych.

Jednostka Projektowa, ktéra zabezpieczenie naleznego wykonania Umowy bedzie wnosila w

formie pienieznej, powinna dokona¢ wplate przelewem bankowym na konto nr 73 1240 6973

1111 0010 8671 8388 w Pekao SA. W przypadku, gdy zabezpieczenie nalezytego wykonania

Umowy bedzie wniesione w formie gwarancji/bankowej/ubezpieczeniowej i gdy zostanie

wydtuzony termin wykonania Umowy, Jednostka Projektowa winna ztozy¢ aneks przedtuzajacy

waznosci gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej.

Zaleca sic dokonanie wizji lokalnej miejsca realizacji Przedmiotu Zamdwienia oraz jego

otoczenia w celu okreslenia na wiasna odpowiedzialno$¢, oceny mozliwosci wystgpienia

wszelkich ryzyk majacych wpltyw na koszty realizacji zamoéwienia, a niezbednych do
przygotowania oferty - po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiajgcym.

Oferent jest zobowigzany do szczeg6towej analizy Opisu Przedmiotu Zamoéwienia - zat. , A",

udostepnionej dokumentacji, dokumentéw, celem wyeliminowania btedéw lub przypadkow

nieuwzglednionych w powyzszych dokumentach, a niezbednych do prawidlowego
przygotowania oferty.

Oferte nalezy opracowaé w oparciu o Opis Przedmiotu Zamowienia, wizj¢ lokalng, oraz inne

elementy, ktére beda miaty wplyw na oferte.

V.WYTYCZNE BRANZOWE.
1) Wytvezne branzy budowlanej:

a) Nalezy zaproponowa¢ rozwiazania, ktore potacza konieczno$é zachowania lub wyeksponowania
elementéw zabytkowych budynku z bezpieczenstwem uzytkowania.
np. zbyt niskie barierki zeliwne mozna zabezpieczy¢ lub uzupelni¢ barierkami szklanymi z szyba
bezpieczna

¢) Poniewaz pomieszczenia piwniczne beda uzytkowane—kotlownia magazyn, nalezy zaprojektowac
bezpieczne i wygodne zejscie do piwnicy,

d) Nalezy przeanalizowaé sposéb izolacji budynku. Jesli usuniecie tynkéw w piwnicy odstoni dobrze
zachowane ceglane sklepienia i $ciany, nalezy rozwazy¢ zastapienie wew. izolacji szlamowej
iniekcja.
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e) Zamawiajacy proponujg¢ by zastosowaé przeciwwodng izolacjg zew. fundamentéw i Scia
fundamentowych.
f) Nalezy przeanalizowaé mozliwo$é udostepnienia pom. piwnicznych dla zwiedzajacych.

2) Wytyczne branzy sanitarnej:

Budynek musi by¢ wyposazony we wszystkie instalacje niezbgdne do jego prawidtowego

funkcjonowania, m. in.:

a) Inst. c.0. i c.t. z grzejnikami nawiazujacymi do zabytkowego charakteru obiektu

b) Kotlownia gazowa - Zamawiajacy rekomenduje wykorzystanie istniejgcej kotlowni z
dostosowaniem jej do nmowych instalacji oraz aktualnie obowiazujacych przepisow wraz z
uzyskaniem niezbgdnych odstgpstw,

¢) Instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepla o skutecznodci nie mniejszej niz 80% z
zastosowaniem wymiennikow obrotowych - projektant przeanalizuje celowos$é oraz mozliwosci
wbudowania,

d) Inst. wod.-kan. i cwu. zgodng z nowymi funkcjami budynku,

e) Inst. hydrantowa lub inne rozwigzania zabezpieczenia pozarowego,

f) Inst. gazowa,

g) Inst. klimatyzacji — projektant przeanalizuje celowos¢ oraz mozliwosci wbudowania,

h) Przytacza wod.-kan. oraz gazowe po uprzedniej analizie mozliwosci wykorzystania przylaczy
istniejgcych.

3) Wytvezne branzy elektrycznej:

a) W ramach zadania nalezy wykonaé projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych,
ktéry musi obejmowac zaprojektowanie miedzy innymi:

— oéwietlenie zewnetrzne (iluminacja), wewngtrzne ogblne, awaryjne i ewakuacyjne;

— instalacji elektrycznej gniazd wtykowych ogélnego przeznaczenia i wypustow zasilajacych;

_ instalacji zasilania urzadzen instalacji sanitarnych i urzadzen w kuchni;

— zasilania systemow p.poz i urzadzen klimatyzacji;

_ instalacji odgromowej i uziemiajacej;

— instalacji potaczen wyréwnawczych;

— ochrony przed przepigciami;

— instalacje systemu sygnalizacji pozaru (gtéwny wytacznik ppoz. na ZeW.);

— instalacje teletechniczna, instalacje okablowania strukturalnego wraz ze sprzgtem aktywnym,
instalacje sygnalizacji wiamania i napadu, instalacj¢ monitoringu, telewizji dozorowane]
(CCTV), instalacjg WiFi,

b) O$wietlenie powinno mie¢ odpowiednio dobrang temperature barwowa i powinno umozliwia¢
oéwietlenie réwnomiernie rozproszonym $wiattem. Dodatkowo powinno by¢ zamontowane
oéwietlenie umozliwiajace punktowe oswietlenie dziet sztuki znajdujacych si¢ na $cianach, plama
$wiatta powinna mie¢ jak najszersza regulacje z mozliwoscia dopasowania do wielkosci obrazu.

¢) Os$wietlenie powinno mie¢ regulacje natezenie CRI w zaleznosci od rodzaju ekspozycji. Nalezy
stosowaé o$wietlenie galeryjne sterowane automatycznie.

— do obwoddéw oéwietlenia stosowaé przewody p/t YDYp zo 2/3/4/x1,5mm?2,

— do obwodéw gniazd wtyczkowych stosowa¢ przewody p/t YDYp zo 3x2,5mm?2,

— instalacje gniazd sitowych do zasilania urzadzen w kuchni zgodnie z technologia kuchni,

— wszystkie przewody ulozy¢ p/t,

— przewidzie¢ oprawy ze zrédiem $wiatla typu LED, ktére nawigza do klimatu zabytkowego
budynku Poniatéwki,

_ w lazienkach, sanitariatach, kuchni, wezle cieplnym i w innych pomieszczeniach wilgotnych
oprawy z min. IP 44,

— w lazienkach, klatce schodowej oraz ciggach komunikacyjnych przewidzie¢ czujki ruchu i
obecnosci do zalgczania o$wietlenia,

— wszystkie rozdzielnie powinny by¢ podtynkowe lub umieszczone we wnekach, tak aby nie
zawezaé drogi komunikacyjnej,

— zastosowa¢ gléwny wylacznik pradu przy wej $ciu do budynku,

Strona 10 z 12



— do zabezpieczen stosowac¢ wytaczniki nadmiarowopradowe S 301, S 303 o wyliczonej wartosci
pradowej i charakterystyce zwlocznej, a wylgczniki réznicowopradowe min. 40A,

— osprzet instalacyjny stosowac jako ramkowy — jedno i wielokrotny,

— jako puszki rozgatezne stosowac puszki instalacyjne gltgbokie PK 60,

— na jednym obwodzie zabezpieczonym wylgcznikiem réznicowopradowym moze by¢ max. 8
gniazd wtyczkowych 230V,

— w pomieszczeniach rzadko uzywanych i krétko oswietlanych nalezy stosowaé zrédta Swiatla
odporne na czeste wigczanie i charakteryzujace si¢ niskim kosztem energetycznym rozruchu.

¢) Projekt powinien zawieraé rysunki wykonawcze, koordynacyjne prowadzonych réwnolegle
ciagdw instalacyjnych, bilans mocy oraz dobor przekroi WLZ oraz ich zabezpieczen. Zasilanie w
energie elekiryezna zostanie wykonane poprzez wykorzystanie istniejacego przylacza.

d) W projektowanych pomieszezeniach nalezy przewidzie¢ instalacj¢ systemu sygnalizacji pozaru.
W poszezegdlnych pomieszezeniach projektowaé czujki dymu, reczne ostrzegacze pozaru oraz
svgnalizatory optyczno akustyczne. Dodatkowo dla sterowania instalacja wentylacji bytowej
nalezv ja wyposazy¢ w elementy kontrolno-sterujace. Instalacja bedzie wykonana przewodami
npu YnTKSYekw oraz HDGs E90, uktadanymi odpowiednio na uchwytach kablowych i w
rurkach instalacyjnych.

¢) Nalezv wvkonaé scenariusz rozwoju zdarzen w czasie pozaru.

) Nie nalezy prowadzi¢ zadnych instalacji w miejscach malowidetl $ciennych.

Ay

4) Wytvezne dotvezac oséb niepelnosprawnych.

a) Zamawiajacy oczekuje, ze teren wokot budynku i wnetrze budynku powinny by¢ zaprojektowane
jako przestrzen bez barier, obiekt przystosowany dla réznych grup uzytkownikéw o
zroznicowanych potrzebach (osoby starsze, osoby o ograniczonej mozliwosci poruszania sig).
Jednostka Projektowa przeanalizuje mozliwo$¢ dostosowania budynku i terenu wokét (lub jego
czescei) dla oséb niepetnosprawnych, a zakres uzgodni z MWKZ.

b) Standardy dostepnosci budynkow dla oséb z niepelnosprawnosciami stanowig zal. nr 15 do
niniejszego OPZ.

VI. OFERTA POWINNA ZAWIERAC:

1. Cene ryczaltowa netto i brutto obejmujaca wykonanie catosci zamoéwienia wraz ze wszystkimi
kosztami.

2. Pozostate dokumenty zgodnie z SIWZ.

VII. TERMIN REALIZACJI, FINANSOWANIE I DOKUMENTY ODBIOROWE - zgodnie
z zapisami UmMowy

VIII. DOKUMENTY ODBIOROWE - zgodnie z zapisami umowy

1.Procedura ostatecznego odbioru dokumentacji:

a) Jednostka Projektowa przekaze protokotem (Protokoét odbioru Przedmiotu Umowy ostateczny -
zgodnie ze wzorem stanowigcym zal. nr 4 do Umowy) dokumentacje w zakresie i terminie, o
ktérym mowa w § 2 ust. 3 pkt. 3.1 lit b) oraz 3.3. lit. b) Umowy,

b) przekazanie dokumentacji w terminie, o ktérym mowa w mowa ppkt. a) nie moze by¢ podstawa
do wystawienia faktury VAT,

¢) Zamawiajacy wraz z Uzytkownikami w terminie do 14 dni od ostatecznego przekazania
Przedmiotu Umowy zweryfikuje dokumentacje,

d) jezeli zgloszone przez Zamawiajacego uwagi, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 Umowy, zostana
wprowadzone przez Jednostke Projektowa w ostatecznej wersji dokumentacji, wowczas
Zamawiajacy powiadomi pisemnie Jednostke Projektowa, ze dokumentacja zostata odebrana i
zostanie podpisany Protokoé! ostatecznego odbioru Przedmiotu Umowy (zgodnie ze wzorem
stanowigcym zatl. nr 4 do Umowy). Zaakceptowany przez Zamawiajacego Protokol ostatecznego
odbioru Przedmiotu Umowy, bedzie podstawa do wystawienia faktury VAT za wykonane prace,

e) w przypadku braku uwzglednienia ww. uwag, lub uwzglednienia tylko ich czgsci, Zamawiajacy
powiadomi o tym Jednostke Projektowa, jednoczesnie informujac, ze dokumentacja nie zostala
odebrana i Zamawiajacy uprawniony bedzie do naliczenia kary za zwloke w wykonaniu
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Przedmiotu Umowy (zgodnie z §10 Umowy) do dnia faktycznego przekazania kompletnej i .
poprawionej dokumentacji,

f) przekazana poprawiona dokumentacja przez Jednostke Projektowa zostanie ponownie
zweryfikowana przez Zamawiajacego i Uzytkownikéw i jesli wszystkie uwagi zostang
uwzglednione w dokumentacji, wowczas sporzadzony zostanie protokél z daty ostatecznego
odbioru Przedmiotu Umowy (zgodnie z ppkt. d) - skutkujacy zaprzestaniem naliczania kar za
zwloke w wykonaniu Przedmiotu Umowy.

IX. HIERARCHIA WAZNOSCI DOKUMENTACJI:
1) SIWZ i Umowa
2) Opis Przedmiotu Zamoéwienia Zatacznik ,, A” wraz z zatacznikami.

X. MIEJSCE I SPOSOB UZYSKANIA DODATKOWYCH INFORMACJLI:

- Urzad Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kosciuszki 5 w Piasecznie,

—Agnieszka Staniaszek w zakresie spraw merytorycznych, tel. (22) 70-17-668, pok. 79,
—Matgorzata Staszyniska — w zakresie branzy budowlanej, tel. (22)70-17-665, pok. 80,
_Piotr Sobezynski - w zakresie branzy elektrycznej, tel. (22) 70-17-671, pok. 82,

_Jacek Bukowiecki — w zakresie branzy sanitarnej tel. (22) 70-17-669, pok. 81,
—Patrycja Zych- w zakresie architektury krajobrazu, zieleni tel. (22) 70-17-679, pok. 90,

XI. ZALACZNIKI:

1) Pismo MWKZ nr WN.5183.184.2019.JW z dn. 03.07.2019r. — kopia,

2) Program prac konserwatorskich i restauratorskich dla Dworku ,,Poniatéwka”, dokumentacja z
przeprowadzonych badan konserwatorskich wraz z uzupelnieniem badan o tabelaryczne
zestawienie stratygrafii ze wskazaniem datowania poszczegdlnych warstw — opracowany przez
Renovatic.

3) Wytyczne uzytkownika Centrum Kultury z dn. 06.05.2019r. - kopia

4) Zalecenia Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw z dnia 09 lipca 2018r. (pismo
WN.5183.125.2018.JW) i uzupelnienie (e-mail z dnia 13.07.2018r.) dotyczace badania warstw
malarskich - kopia

5) Zalecenia pokontrolne Mazowieckiego Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkow z dnia
09.10.2015r. - kopia

6) Decyzia MWKZ o wpisie do rejestru zabytkow pod nr rejestru 1184A oraz karta adresowa
zabytku nieruchomosci — kopia

7) Wypis i Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania MPZP nr 161/2016 —kopia

8) Os$wiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscia - kopia

9) Inwentaryzacja budowlana zabytkowego budynku _Poniatéowki” przy ul. Chyliczkowskiej 20G.,
wykonana przez Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z 0.0.

10) Ekspertyza Techniczna zabytkowego budynku ,Poniatéowki” przy ul. Chyliczkowskiej 20G,

opracowana przez Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z 0.0.

11) Badania historyczne i architektoniczne zabytkowego dworku folwarku w Chyliczkach zwanego
. Poniatowka”, wezeéniej bedacego domem starosty w Piasecznie (tom I) oraz badania zabytkéw
rzezbiarskich (tom II), opracowane przez Polskich Konserwatoréw Zabytkow Baranski 1
Wspélnicy Sp. K.

12) Ekspertyza techniczna w branzy budowlanej aktualnego stanu technicznego budynku wraz z jego
najblizszym otoczeniem, opracowana przez MR mgr inz. arch. Marek Radziszewski z
Warszawy.

13) Dokumentacja pn. ,,Rewitalizacja Parku Miejskiego w Piasecznie” wykonany przez Pracownig
Projektowania Przestrzennego Dorota Pape z Piaseczna. — wersja elekt.

14) Sprawozdanie z nieinwazyjnych badan archeologicznych przeprowadzonych na obszarze Parku
w Piasecznie.

15) Raport z przeprowadzonych badan na terenie budynku . Poniatéwki” i wokoét niej oraz wzdtuz
péinocnego brzegu stawu w Parku Ksiazat Mazowieckich na dziatkach nr ewid. 8/7, 7/7 obrgb
27 w miejscowosci Piaseczno. - 1 /

16) Standardy dostepnosci budynkow dla 0sab i'_rﬁWciami = kop‘la}”,__ {KDZOR
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