Zatqcznik A do Umowy nr ...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I. Przedmiot i cel Zamdwienia

1. Przedmiotem Zamowienia (tozsamym z Przedmiotem Umowy) jest:
»Kontynuacja modernizacji i rozbudowy budynku Szkoty Podstawowej przy ul. Millenium 76 w Gtoskowie”
2. Celem Zamdwienia jest:

Kontynuacja robét budowlanych obejmujgcych modernizacje i rozbudowe Szkoty Podstawowej przy ul. Millenium 76 w
Gloskowie na podstawie Decyzji pozwolenia na budowe nr 2464/2018 z dn. 06.12.2018r. i zamiennej Decyzji pozwolenia
na budowe nr 1045/2019 z dn. 11.06.2019r., tj. budowy dwukondygnacyjnego budynku szkoly z przedszkolem,
zagospodarowaniem terenu i infrastruktura techniczng oraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie na cafoé¢
Przedmiotu Zamodwienia, a takze udzielenie gwarancji na wykonany Przedmiot Zamdwienia, tacznie z robotami

wykonanymi przez poprzedniego Wykonawce, na okres zgodny z postanowieniami Umowy.
3. Opis stanu istniejgcego obiektu:

Cze$¢ ,stara” obiektu jest uizytkowana przez szkote, cze$¢ ,nowa” obiektu wymagajaca dokoriczenia jest w stanie
surowym zamknietym, pokrytym dachem z membrany PVC, wewnatrz powstaty m.in. murowane $cinaki dziatowe, cze$¢

instalacji wodno-kanalizacyjnych, wentylacyjnych i elektrycznych , w dziewieciu pomieszczeniach wykonano takze tynki

gipsowe na $cianach. Doktadny zakres wykonanych robét ilustruje ,,Protokdt inwentaryzacji” stanowigcy zatacznik do

niniejszego postepowania przetargowego.

Rysunek 1 Nowa czes¢ obiektu podlegajgca dokoriczeniu.
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Parametry obiektu ,,nowego” podlegajgcego dokorczeniu:
Powierzchnia uzytkowa budynku: ok. 1313,3 m2
Kubatura budynku: ok. 6771,6 m3
Powierzchnia zabudowy: ok. 900 m2
Wysokos¢ budynku: ok. 9,12 m (niski)
llos¢ kondygnacji nadziemnych: 2
llos¢ kondygnacji podziemnych: -

Powierzchnia catkowita dziatki: ok. 18259,31 m2

Na terenie inwestycji sktadowane sg réwniez materialy ktére Wykonawca powinien uzyé podczas dokoriczenia

realizacji tzn.:

- elementy z rozbidrki nawierzchni parkingéw pod budowanym budynkiem (kostka brukowa do oczyszczenia i dalszego

zastosowania)

- niezamontowane nowe elementy instalacji wentylacji mechanicznej (kanaty i ksztattki wraz z czeéciowo zamontowang

izolacjg termiczna).

- materialy do wykonania izolacji termicznej $cian zewnetrznych: styropian - 100 opakowar (200m2), kotki kotwigce —
15 opakowan (1500szt.), wetna — 9 palet (172,8m2).

-cegla silikatowa H=H N18 — 4 palety + luzem na obiekcie

Il. Zakres rzeczowy robdét do realizacji

1. Roboty objete Przedmiotem Zamdwienia nalezy wykonaé zgodnie z:
1.1. postanowieniami SIWZ,
1.2. postanowieniami Umowy,
1.3. wytycznymi Zamawiajgcego zawartymi w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamdwienia - Zataczniku A do Umowy
(dalej OPZ) oraz w pozostalych zatgcznikach do Umowy,

1.4. dokumentacija projektowa, techniczna i formalno-prawna wraz z protokofem inwentaryzacji przedstawiajacym

stan zaawansowania robét. Spis dokumentacji zgodnie z Zatgcznikiem E do Umowy.

1.5. obowiazujacymi (tzn. uwzgledniajacymi réwniez péiniejsze zmiany) przepisami prawa w zakresie realizacji
robét, ze szczegdlnym uwzglednieniem:
1.5.1. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj.Dz.U.2017.1332),
1.5.2. rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (tj. Dz.U.2012.463),
1.5.3. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwier publicznych (tj. Dz.U.2017.1579),
1.5.4. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (tj. Dz.U.2012.462),
1.5.5. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz. U.2013.1129),
1.5.6. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U.2003.120.1126),

1.5.7. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U.2016.1570),
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1.5.8. rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10.12.2010 r. w sprawie Klasyfikacji Srodkéw Trwatych (KST) (Dz.U.

22010r. Nr 242, poz.1622).

2. Zakres robét w branzy budowlanej obejmuje réwniez uwagi oraz zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej w

nastepujacym zakresie:
2.1. W wycenie oferty nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢ szlifowania krawedzi ptytek przy wykonywaniu oblicowan
naroznikéw wypuklych, Zamawiajacy nie zgadza sie na zastosowanie listew PCV badZ aluminiowych.
2.2. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych glazure wykona¢ na petng wysokos¢ pomieszczenia.
2.3. Urzadzenie diwigu windowego musi by¢ wyposazone w udogodnienia dotyczace oséb niepetnosprawnych typu
powiadomienia gtosowe itp., wykonczenie kabiny diwigu windowego stal nierdzewna, modut GSM
2.4. Wykonaé podbudowe i nawierzchnie boiska (pola gry o wymiarach 90x45 i pobocza: Sm za bramkami i 2m za
liniami bocznymi) z trawq naturalng, z uwzglednieniem mozliwo$ci wykonania w przysztosci nawierzchni z trawy
sztucznej. Podbudowa, nawierzchnia w tym mieszanki traw muszg by¢ dostosowane do prowadzenia rozgrywek pitki
noznej. Gotowe mieszanki traw powinny mie¢ oznaczony skiad procentowy, klase, nr normy wg ktérej zostaty
wyprodukowane, zdolnos¢ kietkowania. Zaleca sie stosowanie mieszanek traw sportowych na podioza intensywnie
uzytkowane.
2.5. Wykonanie nasadzer zastepczych, réwniez w miejscach gdzie rosliny przewidziane zostaty w dokumentacji do
przesadzenia.
2.6. Przeniesienie palcu zabaw kolidujacego z nasadzeniami zastepczymi.
2.7. Wykonanie schoddéw zewnetrznych przed pom. 0/10 Przedsionek czesci przedszkolnej (wraz z robotami
izolacyjnymi i wykonczeniowymi).
2.8. Wykonanie zamurowania przebi¢ tymczasowych oraz docelowych zgodnie z dokumentacjg projektows.
2.9. Wykonanie tymczasowego zabezpieczenia przejscia do czesci istniejacej (uzytkownej) szkoty na kondygnacji
pierwszego pietra.
2.10. Naprawa spekan powstatych podczas realizacji robét przez obecnego i poprzedniego Wykonawce na czesci
»starej” i ,nowej” obiektu.
2.11. Wykonanie nowych oraz rozkucie (powiekszenie} wykonanych otworéw pod elementy instalacyjne w
przegrodach murowych i zelbetowych.
2.12. Zgodne z technologig i wiedzg techniczng zabezpieczenie (ukrycie} widocznego zbrojenia w elementach
konstrukcyjnych.
2.13. Dokorniczenie wykonywania izolacji fundamentéw.
2.14. Wykonanie przejs¢ kanatéw wentylacyjnych przez warstwy dachu i ich obrébka.
2.15. Wykonanie kominkéw wentylacyjnych membrany dachowej (na dachu wyiszym i nizszym).
2.16. Usuniecie gniazd ptakéw, pozostatych wewnatrz budynku.
2.17. bemontat i przewiezienie na odlegio$¢ do 20 km istniejacego panelowego ogrodzenia budowy.
2.18. Wykonanie podwyzszenia balustrady wewnetrznej na wysokos$¢ catej kondygnacji {na diugosci wolnego
spocznika na kondygnacji 1 pietra — odcinek okoto 167 cm), materiaty analogiczne jak rozwigzanie do wysokosci
110cm czyli stal nierdzewna i szkio bezpieczne klejone.
2.19. Wykonanie pitkochwytow boiska do gry w pitke nozng zgodnie z zataczona dokumentacjg projektowg - oferent
musi uwzgledni¢ réwniez demontaz i utylizacje pitkochwytéw istniejgcych.
2.20. W zwiazku z kolizjg projektowanego zjazdu z istniejgcymi pitkochwytami / ogrodzeniem oferent musi w

ofercie uwzgledni¢ réwniez koszty czesciowego demontazu i utylizacji istniejgcego ogrodzenia (kolidujacego z
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wykonaniem projektowanego wjazdu} nastepnie wykonania nowego ogrodzenia / pitkochwytu zgodnie z

dokumentacja projektowa, zastosowane do wykonania ogrodzenia materialy i technologie musza by¢ tozsame 2
rozwigzaniami juz istniejgcymi, Zamawiajacy dopuszcza czeéciowy odzysk materiatéw z rozbiérki nadajacych sie do
ponownego uzycia takich jak np. stupy po ich oczyszczeniu zabezpieczeniu i powtérnym pomalowaniu.

2.21. Demontaz (na czas realizacji) i ponowny montaz samozamykaczy.

2.22. Wykonanie systemowej podkonstrukcji pod centrale wentylacyjne na dachu 2z zastosowaniem stop
bezpiecznych dla potaci dachowej wykonanej z membrany PVC..

2.23. Wykonanie obnizenia sufitu podwieszanego wraz z wykonaniem zabudéw od strony okien w pomieszczeniu
0/37 Szatnia.

2.24. Wykonawca musi uwzgledni¢ w wycenie i zakresie rob6t réwniez: Przeglad pokrycia dachu z membrany PVC
oraz usuniecie ewentualnych nieszczelnosci.

2.25. Wykonawca musi uwzgledni¢ w wycenie i zakresie robdt réwniez: Wykonanie inwentaryzacji zieleni na catym
obszarze objetym Przedmiotem Zamdwienia wraz z uzyskaniem nowych decyzji pozwolenia na wycinke oraz
aktualizacja decyzji pozwolenia na wycinke, ktérych zapisy nie zostaty zrealizowane.

2.26. Wykonanie umocnienia skarpy oraz nasadzenie roélinnosci na obszarze o powierzchni 140m2. Umocnienie
skarpy kratg podktadowa: wykonang z wysokoelastycznego i stabilnego tworzywa sztucznego LDPE, z 20-letnig
gwarancja producenta, z mozliwoscia wypetnienia zwirem, piaskiem, korg, ziemig trawnikowa lub szkiem, o
nastepujacych danych technicznych: wymiary: 2 m x 1 m, powierzchnia elementu: 2 m2, wysoko$é: 50 mm, wielkosé
oczka: 15 x 11 cm, tworzywo/materiat : LDPE, grubo$¢ materiatu: 1,6 mm, kolor: czarny. Krate nalezy wypetni¢ ziemia
trawnikowa/ogrodowa. Roslinnos¢ do nasadzenia {mix): winobluszcz, trzmielina Fortune’a oraz bluszcz pospolity.
Mate rosliny w rozmiarze P-9, ilo$¢ 5 szt./1 m2,

2.27. Wykonawca musi uwzgledni¢ w wycenie i zakresie rob6t réwniez: regulacjg, mycie, usuniecie folii ochronnych
oraz sprawdzenie poprawnosci dziatania, ewentualnie dokonanie koniecznych korekt i napraw zamontowanej
stolarki okiennej i drzwiowej na catej nowej czesci budynku. W zakresie pozostaje rowniez sprawdzenie szczelnoéci,
ewentualnie dokonanie koniecznych korekt przebudowanej stolarki okiennej {i jej obrébek oraz izolacji termicznej)
na istniejgcej sali gimnastycznej.

2.28. Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ w wycenie wykonanie wszystkich $cianek giszetowych zaréwno z w
czesci szkoinej jak i oddziatach przedszkoinych z ptyt HPL gr. 12mm na konstrukeji z profili aluminiowych. Stopki
zawiasy pochwyty i zamki wykonane z szczotkowanej stali nierdzewne;.

2.29. Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ w wycenie wykonanie odbojnikéw drzwiowych {éciennych lub
podtogowych) mocowanych mechanicznie we wszystkich miejscach gdzie klamka badZ inny element stolarki moze
uderzy¢ w Sciane badZ inne state elementy budynku.

2.30. Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ w wycenie wykonanie wszystkich drzwi wewnetrznych do sal i
pomieszczen biurowych oraz pracy jako drzwi drewnianych z ptyt petnych w oscieznicach metalowych, obejmujacych
$ciane, wyposazonych we wzmocnione okucia (trzy sztuki) umozliwiajgce petne wylozenie skrzydta na $ciane,
kolorystyka drzwi i oscieznic do uzgodnienia na etapie realizacji. Drzwi o podwyzszonych parametrach akustycznych
min. Ra=35 dB.

2.31. Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ w wycenie wykonanie tynkéw gipsowych o zwigkszonej twardosci
powierzchni oraz wysaokiej wytrzymatosci mechanicznej, wytrzymatos$é na $ciskanie 2 6,0 N/mm?2.

2.32. Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢c w wycenie wykonanie wklejanych luster w pomieszczeniach

sanitariatéw zgodnie przyktadowym rysunkiem wizualizacji A.PW.6.05 SANITARIAT (tzn. montowane nad ciggami
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umywalek). Lustra musza byé grubodci min. 5mm, wysokosci 100 cm, dtugosci dopasowanej do wymiaru

pomieszczenia (lustro na caty diugo$é éciany), w sanitariatach dla oséb niepetnosprawnych nalezy zastosowac lustra
uchylne o $rednicy min. 50 cm w ramie ze stali nierdzewnej.
2.33. We wszystkich sanitariatach (w tym dia oséb niepetnosprawnych oraz w sanitariatach przedszkolnych) nalezy
zamontowac:
2.33.1. zamykane na kluczyk podajniki papieru toaletowego ze stali nierdzewnej grubos¢ materiatu min. 0,8 mm
(jeden podajnik na jeden ustep)
2.33.2. dozowniki mydta ze stali nierdzewnej grubo$¢ materiatu min. 0,8 mm z mozliwoscig uzupetnienia
dowolnym ptynem (jeden dozownik na jedng umywalke)

2.33.3. podajnik na reczniki papierowe ze stali nierdzewnej grubo$¢ materiatu min. 0,8 mm (jeden podajnik na
dwie umywalki}
2.33.4. natynkowy kosz na $mieci ze stali nierdzewnej grubo$¢ materiatu min. 0,8 mm (jeden kosz na jeden

podajnik)
2.33.5. w WC ogdlnodostepnych (przystosowanych dla oséb niepetnosprawnych) nalezy zastosowaé porecze
$cienne state oraz uchylne wykonane ze stali nierdzewnej. (w przypadku poreczy montowanych do $cian gipsowo
kartonowych nalezy zastosowaé porecze stojace rowniez ze stali nierdzewnej)
2.33.6. Dodatkowo w kazdym sanitariacie oddziatu przedszkolnego nalezy zamontowaé 25 haczykéw na ze stali
nierdzewnej (do powieszenia recznikéw).
2.34. Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ w wycenie wykonanie parkietu z klepek debowych klasy 1, parkiet
lakierowany, parkiet oraz listwy (drewniane, lite, debowe) zabezpieczone lakierami do klasy trudno-zapalnej.
2.35. Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ w wycenie wykonanie zewnetrznych drabin z zastosowaniem stali
nierdzewnej, kazda drabina musi zosta¢ wyposazona w zamykang na klucz klape uniemozliwiajacg niekontrolowane
przedostanie sie na poziom dachu.
2.36. Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ w wycenie wykonanie balustrad schodéw zewnetrznych i pochyini dla
0s6b niepetnosprawnych ze szczotkowanej stali nierdzewnej o grubosci profili min. 2 mm. Przed wykonaniem
balustrad wewnetrznych i zewnetrznych Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu projekt
warsztatowy do wczeséniejszej akceptacji, wszelkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze, balustrady i pochwyty
muszg spetnia¢ obowigzujgce normy i przepisy.
2.37. Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ w wycenie wykonanie cokotu dookota budynku {w tym murkéw
schoddw i pochylni) z zastosowaniem cienkowarstwowego tynku mozaikowego o jednorodnej kolorystyce zblizonej

do RAL 7024

3. Zakres robét w branzy sanitarnej obejmuje réwniez uwagi oraz zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej w

nastepujacym zakresie:

3.1. Wymiana odcinka zewnetrznej kanalizacji deszczowej pomiedzy studniami SR-8 i SR10 na wykonany z rur dn315.
3.2. Wykonanie drenazu pod polem gry i poboczem boiska trawiastego, o wymiarach pola gry 90x45 i pobocza 5m za bramkami
i 2m za liniami bocznymi. Zamiast zaprojektowanych 15 drendw o diugosci 45 m kazdy, utozonych co 6m nalezy wykonac 33
dreny o $rednicy nie mniejszej niz 110mm, o diugosci 47m kazdy, zakoriczonej zaslepkami i utozonych réwnolegle co 3m, z
podigczeniem do rury zbiorczej. Drenaz wykonac z rur perforowanych z otworami 1,5-5,0mm, z filtrem (z wiékna syntetycznego
lub z widkna kokosowego w zaleznosci od rodzaju gruntu), karbowanych, w obsypce i podsypce zwirowej ostonietej
geowtdkning z kazdej strony tj. utozonej w sposdb zapewniajgcy ciggtosé pod, po bokach i nad obsypka Zwirowq oraz
utozonej na podtozu i obsypanej piaskiem, zwirem lub kruszywem uniemozliwiajacym jej przerwanie.
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3.3. Przebudowa (zmiana btednej lokalizacji na prawidtowg tj. zgodng z dokumentacjg projektowa) podejécia pod

wpust w pom. 0/06 Kottownia, przy écianie z pom. 0/04.
3.4. Wykonanie podtaczenia (pod sufitem poziomu parteru) odptywdw kanalizacji sanitarnej z umywalek w pom. 1/17 do pionu
w pom. 0/32 oraz likwidacja odcinka pionu S7 na poziomie parteru.
3.5. Usuniecie tymczasowych rur kanalizacji deszczowej, a potaczenie i dokorczenie wykonywania docelowej
kanalizacji deszczowej.
3.6. Wykonanie docelowego odprowadzenia wéd deszczowych z rur spustowych istniejgcej sali gimnastycznej na
dach obiektu budowanego.
3.7. Wykonanie dodatkowego zewnetrznego (odpornego na zamarzanie) ujecia wody na $cianie zewnetrznej pom.
0/06 Kottownia.
3.8. Dokonanie dobordw oraz nastaw elementdw instalacji wodnych, c.o0., c.t., kottowni, m.in.: zawory regulacyjne,
zawory réwnowazace, zawory mieszajace,
3.9. Dokonanie doboréw elementéw instalacji wentylacji, m.in.: tlumiki, VAV, CAV, elementy nawiewne i
wywiewnych, wentylatory.
3.10. Wykonanie czyszczenia zamontowanych i niezamontowanych kanatéw wentylacyjnych.
3.11. Wykonanie mocowania i konstrukcji wsporczych pod kanaty wentylacyjne na dachu.
3.12. Wykonanie przytacza gazu.
3.13. Wykonanie na instalacji gazowej dla pom. pracowni chemicznej zaworu mag-3 z centralkg (modut sterujacy z
zasilaczem), detektorem i sygnalizatorem optyczno-akustycznym jak w projekcie elektrycznym.
3.14. Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ w wycenie sprawdzenie poprawnosci: posadowienia zbiornika
retencyjnego w stosunku do terendw i obiektdw przyleglych do dziatek na ktérych realizowana jest inwestycja. W
przypadku stwierdzenia btedéw w posadowieniu, lokalizacji, wielkosci lub typu zbiornika. Wykonawca musi na
wilasny koszt dostarczy¢ Zamawiajgcemu prawidtowe rozwigzania zamienne a takie uzyskaé w imieniu
Zamawiajacego wszystkie zgody, decyzje lub pozwolenia niezbedne do jego realizacji, a nastepnie zrealizowaé sam
zbiornik.

4. Zakres robot w branzy elektrycznej obejmuje réwniez uwagi oraz zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej w

nastepujacym zakresie:
4.1. Nalezy zaprojektowad i wykona¢ o$wietlenie terenu boiska sportowego (o wymiarach pola gry 90x45): Tak aby
osiggnat natezenie oswietlenia 150Ix plus zapas konserwacyjny. Strumien $wietlny oprawy min 150 Im/W. Barwa
Swiatfa biata neutralna, temperatura barwowa 4000 K, wsp6tczynnik oddawania barw Ra > 80. Trwato$¢ L90 B 10 (tq
25 °C) = 50.000 h. Korpus oprawy i wspornik szyby z aluminium kolor RAL 9006 lub zblizony, lakierowana proszkowo,
odporna na warunki atmosferyczne. Calo$¢ oswietlenia boiska z ptynna regulacjg natezenia oswietlenia jak réwniez
z mozliwoscia ustawienia trzech scen natezenia o$wietlenia. Razem z kablem zasilajgcym + kablem do sterowania
natezeniem oswietlenia utozyé bednarke FeZn 25x4mm do uziemienia masztéw o$wietleniowych.
4.2. Wykonanie oswietlenie zewnetrzne z regulacjg natezenia oswietlenia.
4.3. Wykonanie o$wietlenie ciggéw komunikacyjnych, klatek schodowych oraz fazienek wszystkie oprawy z czujka
ruchu i obecnosci: kolor biaty, moc 27 — 36W, strumien $wietlny 130lm/W, funkcja ptynnego zapalania i wygaszania,
funkcja regulacji czutosci czujnika ruchu (0 —4m), funkcja regulacji czutosci czujnika zmierzchu, funkcja regulacji czasu
$wiecenia, funkcja regulacji poziomu swiatta bazowego 5 — 100%, funkcja regulacji $wiatta maksymalnego 10 - 100%.
4.4. Zasilanie kottowni: WGK — wytacznik gtéwny wykonaé zamiennie jako PWK - przycisk wytacznika glownego i

wynies$¢ na zewnatrz przy drzwiach kottowni; w poblizu centrali gazexu na kablu YKYzo 5x6mm2 zamontowaé WGK
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~ wytacznik (np. FRx — 63A z cewka wybijakowg) w obudowie IP 44; z przed wylacznika FRx — 63A poprzez

Zabezpieczenie S 301 B 10A zasili¢ centrale gazexu.
45. W pomieszczeniu 0/27 przy wejsciu do Sali gimnastycznej istniejace kable utozy¢ w dwudzielnym arocie z
przejsciem przez Sciany fundamentowe na zewnatrz.
4.6. Na kazde stanowisko komputerowe przewidzie¢ i wykonac 3 x gniazda DATA + 2 x 2 Rj 45.
47. We wszystkich pomieszczeniach zastosowac gniazda 230V z blokada.
4.8. Utozone przewody YDYzop 3x2,5mm2 do wytacznikéw schodowych wymienic na YDYp 3x1,5mm2 lub na zyte zo
(26tto-zielony) natozyé koszulke termokurczliwg innego koloru.
4.9. Utozone przewody PH 90 razem z palnymi utozyé/przetozyé w taki sposéb by minimalna odlegtos¢ od palnych
wynosita 10cm.
4.10. Instalacja odgromowa na dachu: dodatkowo zamontowa¢ maszty odgromowe w ilosci i wysokosci tak by
chronily wszystkie urzadzenia sanitarne zamontowane na dachu powyzej wysokosci attyki w cieniu 45 — 67st. lub
alternatywnie zastosowac siatke odgromowa (min. 60cm nad najwyzszym urzgdzeniem sanitarnym) nad wszystkimi
urzgdzeniami sanitarnymi tak by chronione urzadzenia byly w cieniu 45st.
4,11, Zamiennie zamiast zaczepdw elektromagnetycznych zastosowac zwory magnetyczne o sile min. 300kg.
4.12. Przy wejsciach do sal oddziatéw przedszkolnych dodatkowo od zewnatrz na wysokosci 1,40m zamontowac
gniazda 230V.
4.13. Wykonanie rozdzielni elektrycznej wspdlnej dla czesci ,starej” i ,nhowa” obiektu w pom. 0/36.
4,14, Na zewnetrznej $cianie pracowni chemicznej zaprojektowac tablice rozdzielcza TPCH — tablica pracowni
chemicznej z zabezpieczeniami poszczegélnych obwoddw (odbioréw) i zabezpieczeniem przepieciowym oraz jej
zasilanie, z ktérej zasilane bedg wszystkie odbiory w pomieszczeniu pracowni chemicznej. W TPCH zainstalowa¢
GWTPCH - gtéwny wytacznik tablicy pracowni chemicznej z cewky wybijakowa. Centrale gazexu zamontowaé w
poblizu TPCH. Zamontowac SOD - sygnalizator optyczno diwiekowy oraz przycisk wytgczajagcy GWTPCH.
5. Zakres rob6t w branzy drogowe] obejmuje rowniez uwagi oraz zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej w
nastepujacym zakresie:
5.1. Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego ciaggéw pieszych, jezdnych, miejsc parkingowych zgodnie z
dokumentacja projektowa.
5.2. Rozbidrka rampy zgodnie z zamienng decyzja pozwolenia na budowe.
5.3. Wykonanie rozbiérki i ponownego montazu nawierzchni utwardzonych.
5.4. Odtworzenie nawierzchni na obszarach, gdzie nawierzchnia zostata zdemontowana przez poprzedniego
Wykonawce.
6. Zakres robot wszystkich branz obejmuje réwniei:
6.1. Wykonanie robét naprawczych uszkodzeri powstatych na zewnatrz i wewngtrz budynku lub budynkéw
sgsiednich podczas prowadzenia robét.
6.2. Weryfikacje poprawnosci i kompletnosci rozwigzan w dokumentacji projektowej w stosunku do stanu
istniejacego budynku wykonang przed przystgpieniem do wykonywania robét. Jesli w wyniku weryfikacji beda
konieczne korekty i uzupetnienia rozwigzan nalezy je wykonac¢ po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajacym.
6.3. Przebudowe elementow budowalnych i instalacji kolidujacych z projektowymi rozwigzaniami.
7. Zakres robot dla catego Przedmiotu Zamdwienia obejmuje réwniez:

7.1. Opracowanie i dostarczenie swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku.
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7.2. Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego prawomocnej decyzji Pozwolenia na Uzytkowanie dla Przedmiotu

Zamowienia.
7.3. W przypadku koniecznosci uzyskania pozwoleri na uzytkowanie budynkdw istniejacych (sala gimnastyczna + szkota)
wynikajacych z zalozers dokumentaciji projektowej {opracowanej przez fednostke Projektowsa), po stronie Wykonawcy jest
réwniez opracowanie i dostarczenie ekspertyzy technicznej dot. stanu ochrony przeciwpozarowej catego obiektu tj.
pozostatych budynkéw istniejgcych {sala gimnastyczna + szkota} w powigzaniu z budynkiem projektowanym realizowanym
wraz z uzyskaniem odstepstw od przepiséw technicznych oraz wykonaniem projektéw i realizacjg koniecznych robét z nich
wynikajacych wraz z decyzjami, uzgodnieniami i procedurami administracyjnymi.
7.4. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania niezaleinej ekspertyzy opracowanej przez rzeczoznawce do spraw
zabezpieczent przeciwpozarowych dla catego obiektu objetego przedmiotem umowy celem weryfikacji rozwigzar zatozonych
w projektach oraz sprawnego przeprowadzenia procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. W przypadku gdy
rozwigzania zatozone w projekcie podstawowym i zamiennym okazalyby sie niewystarczajgce do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie Wykonawca zobowigzany jest do:
- uzyskania na wiasny koszt odstepstwa od przepiséw techniczno — budowlanych wydanego przez wtaiciwego Komendanta
Wojewddzkiego Paiistwowej Strazy Pozarnej, a nastepnie wykonania zamiennego projektu wykonawczego (bad? wykonania
samego zamiennego projektu wykonawczego gdyby odstepstwo nie bylo wymagane),
- wykonanie na wiasny koszt zatozen zawartych w projekcie zamiennym oraz usuniecie ewentualnych nieprawidtowosci z
uzyskanego stanowiska Paristwowej Strazy Pozarnej {w zakresie ochrony przeciwpozarowej w sprawie zgodnosci wykonania
obiektu z projektem budowlanym).
7.5. Opracowanie i dostarczenie Zamawiajgcemu instrukcji uzytkowania budynku (ze szczegélnym uwzglednieniem
opisu wymogéw konserwacyjnych, oraz podaniem czasookreséw serwisowania zainstalowanych urzadzeA np.
central wentylacyjnych).
7.6. Opracowanie i dostarczenie Zamawiajacemu Instrukcji bezpieczeristwa pozarowego dla catego budynku (w
ramach dokumentacji Powykonawczej).
8. Zakres robdt obejmuje: dobdr, uzgodnienie, realizacje procedur administracyjnych, uzyskanie stosownych decyzji,
pozwolen, zgdd oraz zakup, dostawe na teren budowy/robét, transport poziomy i pionowy, koordynacje, montaz,
uruchomienie, szkolenie obsiugi, wykonanie dokumentacji powykonawczej, udzielenie i utrzymanie gwarancji - w
odniesieniu do materiatéw budowlanych, urzadzen, instalacji lub ich elementéw sktadowych.
9. Uwaga: Zakres robdt nie obejmuje dostarczenia wyposazenia ruchomego, za wyjatkiem kompletnej technologii
kuchni szczegétowo opisanej w dokumentacji projektowej, ptyt ostaniajacych grzejniki (we wszystkich pomieszczeniach
w ktérych przebywaja dzieci), statego wyposazenia tazienek oraz specjalistycznego wyposazenia pracowni chemiczne;
opisanego w dokumentacji projektowej oraz ponize;:
9.1. Dostawa i montai podniesionej podtogi w przestrzeni pracy nauczyciela wraz ze schodami wejsciowymi na
podest.
9.2, Dostawa i montaZ dygestorium szkolnego o parametrach: boki komory roboczej przeszklone w 4/4 powierzchni
szktem bezpiecznym; konstrukcja dygestorium blokowa, wykonana z plyt melaminowych obustronnie
laminowanych, o wzmocnionej strukturze z okleing PCV 2mm. Plyty usadowione od podioza na stelaiu stalowym,
zakoriczonym stopkami do poziomowania w zakresie 0-50mm; dygestorium wyposazone s3 w szczelinowy uktad
wentylacji / podwéjna tylna $ciana; wylot kanatu wentylacyjnego O 148mm (na rure spiro O 150mm); przytacza

rurowe (doptyw: woda, gaz) - G 1/2"; przylacza rurowe (odptyw: kanalizacja/$cieki) - O 50mm; instalacja elektryczna
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(tréjprzewodowa) 230V 50Hz, 16A; 2 gniazda el.230V, instalacja wody, wentylator odciggowy, oswietlenie, czujnik

przeplywu, instalacja gazu.
9.3. Dostawa i montaz stotu demonstracyjnego o parametrach: z miejscem siedzgcym dla nauczyciela; wymiary
350x100x90cm zabudowa na ramie stalowej typu ,A”; blat z konglomeratu kwarcowo-granitowego odpornego na
kwasy i zasady, barwniki i rozpuszczalniki, catkowita nienasigkliwos$¢, odporno$é na promieniowanie UV, odpornosé
mechaniczna na zarysowanie i $cieranie; grubos¢ blatu minimum 20mm, konstrukcja samonosna; szafka podblatowa
laminowana z 4 szufladami oraz szafka laminowana typu zlewozmywakowego; dodatkowe gniazdo elektryczne 230V
z uziemieniem.
9.4. Dostawa i montaz szafy laboratoryjnej na kwasy i zasady: stalowa z blachy ocynkowanej gr 0,8mm, malowana
proszkowo kolor RAL 7035, jednodrzwiowa 60x45x190cm z kiamka i 2 punktowym zamknigciem na zamek
patentowy; 5 pélek metalowych i 3 wyjmowane kuwety z chemoodpornego polipropylenu; z wentylacja
grawitacyjng.
10. Ruchome wyposazenie multimedialne przywotane w PF-U tj. telewizory, drukarki, projektowy multimedialne, tablice
multimedialne sa poza zakresem postepowania przetargowego. W zakresie Wykonawcy jest przygotowanie
infrastruktury technicznej umozlwiajacej podtaczenie zasilania, sterowania, komunikacji w tym sieci teleinformatycznej

zapewniajacych prawidtowa komunikacje i funkcjonowanie urzadzen multimedialnych.

Warto$¢ robét

1. Wynagrodzenie umowne tozsame z Warto$cia robét za Przedmiot Zamdwienia oraz osiggniecie Celu Zamodwienia
ma charakter ryczattowy.

2. Warto$é robét powinna uwzgledniaé koszty wykonania robét, wszelkie koszty wymienione lub wynikajace w
sposéb bezposredni lub posredni z zapiséw Umowy, Zatacznikéw do Umowy, niniejszego Opis Przedmiotu
Zaméwienia, z uwzglednieniem dziatu ,Obowiazki Wykonawcy podczas realizacji Przedmiotu Zaméwienia” oraz

innych dokumentéw do ktérych one sie odnosza oraz przepiséw prawa do czasu podpisania niezawierajgcego wad

protokoiu odbioru koricowego robét i dostarczenia pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

3. Wykonawca wyceni wszystkie roboty we wszystkich branzach, wyposazenie state i wszystkie koszty niezbedne do wykonania
Przedmiotu Zamdwienia wynikajace z dokumentacji projektowej, technicznej i formalno-prawnej, Opisu Przedmiotu Zamdwienia
wedtug wiasnych szacunkdw, z uwzglednieniem wszelkich prac towarzyszacych, tymczasowych, niezbednych do wykonania danego
elementu, wszelkich wydatkéw pobocznych oraz uwzgledniajac ryzyka zwigzane z budowa, ukorficzeniem i oddaniem do uzytkowania
catosci robdt, w tym wszystkie koszty state, zyski, koszty ogdlne i podobnego rodzaju obcigzenia.

4. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania wszelkich niezbednych informacji, ktére moga by¢ konieczne do
prawidiowej wyceny Przedmiotu Zamdwienia i zawarcia Umowy.

5. Krotkie opisy w poszczeg6inych pozycjach Tabeli Wartosci Ofertowych / Wykazu Cen w ofercie Wykonawcy, przedstawione sg tylko
dla celéw identyfikacyjnych, a wyceniajgc je, nalezy odnosi¢ sie do dokumentacji projektowej, technicznej i formalno-prawne;j,
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt, Umowy z zatacznikami oraz niniejszego OPZ w celu uzyskania petnych
informacji, instrukgji lub opiséw robdét jak i zastosowanych materiatéw i wyposazenia.

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu rzeczowego robét w poszczegélnych branzach oraz wynikajacego z
tego obnizenia wynagrodzenia umownego na etapie procedury wyboru Wykonawcy oraz w trakcie realizacji Przedmiotu
Zamoéwienia. Obnizenie wynagrodzenia o ktérym mowa, liczone bedzie na podstawie kwot zawartych w ofercie dotaczonej do
umowy — Tabeli Wartosci Ofertowych / Wykazie Cen.

7. Wszystkie wymienione nazwy producentéw nalezy traktowac jako przyktadowe, a wyceni¢ i zastosowaé nalezy materialy o

parametrach technicznych nie gorszych lub réwnowainych.
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8. Wykonawca/Oferent jest zobowigzany do szczeg6towej analizy dokumentacji projektowej, technicznej i formalno-prawnej oraz
Opisu Przedmiotu Zaméwienia, obejmujacych zakres rzeczowy w celu prawidfowej wyceny Przedmiotu Zaméwienia, wyeliminowania
ewentualnych btedéw lub przypadkéw nieuwzglednionych w powyiszych dokumentach, a niezbednych do prawidiowego wykonania
przedmiotu zamdwienia.

9. W przypadku watpliwosci dotyczacych Przedmiotu Zaméwienia nalezy wystapié, w trakcie trwania procedury wyboru Wykonawcy
i w trakcie realizacji Przedmiotu Zamdwienia, na pismie do Zamawiajgcego w celu uzyskania wyjasnien.

10. Opracowane przez Jednostke Projektowa (wraz z projektem wykonawczym) Przedmiary Robdt i Kosztorysy moga byé pomocne
dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczattowej Umowy, jednak nie bedg podstawa do jakichkolwiek roszczer w stosunku do ilosci
robdt, materiatow i sprzetu, przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczattowej,

11. Zaleca sie dokonanie wizji lokalnej miejsca realizacji Przedmiotu Zamdwienia oraz jego otoczenia w celu okreslenia,
na wtasng odpowiedzialnos$¢, oceny mozliwosci wystapienia wszelkich ryzyk majacych wptyw na koszty i termin realizacji

Przedmiotu Zamowienia, a niezbednych do przygotowania oferty.

. Obowigzki Wykonawcy podczas realizacja Przedmiotu Zamowienia

1. Wykonawca jest zobowiazany do realizacji Przedmiotu Zaméwienia zgodnie z ponizszymi wymaganiami.

(w zakresie m.in. ogéinym)

2. Wykonywanie robdt budowalnych z zachowaniem nalezytej starannosci, zasad bezpieczeristwa, dobrej jakodci, wiasciwej

organizacji pracy, zasad wiedzy technicznej, obowigzujacych norm oraz przepiséw prawa, w szczegdlnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994r.

Prawo budowlane (z péZniejszymi zmianami) oraz zgodnie z dokumentacja projektowa, techniczng i formalno-prawna.

3. Prowadzenia prac zgodnie z Prawem Budowalnym oraz przepisami dotyczacymi bezpieczeristwa oséb i mienia znajdujacego sie na

terenu budowy/ terenie robét oraz poza nim.

4. Dokonanie przez Wykonawce rob6t niezbednych zgloszen jak i uzyskanie wszelkich niezbednych pozwoler uzgodnien, zgéd i

decyzji organéw administracyjnych oraz Zamawiajacego i Uzytkownika obiektu koniecznych do wykonania catego Przedmiotu

Zamoéwienia.

5. Przygotowanie i Prowadzenie robét zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt w zgodnoéci z

obowigzujacymi normami technicznymi.

6. Posiadanie polisy ubezpieczeniowej OC dziatalnosci gospodarczej przez caty okres wykonywania robét.

7. Poniesienie kosztow wszystkich podatkéw, cta, koszty ubezpieczenia, transportu i innych obcigzen, ktére Wykonawca

ma obowigzek ptaci¢ w zwigzku z realizacja Umowy.

8. Uwzglednienie mozliwosci wzrostu cen w okresie realizacji Przedmiotu Zamdwienia,

9. Catosc robSt ma by¢ wykonana zgodnie z Umowa wraz z zatgcznikami, OPZ, a szczeg6inie z dziatami: Zakres rzeczowy robdt do

realizacji oraz Obowiazki Wykonawcy podczas realizacji robét.

10. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wszelkich niezbednych uzgodniert z Uzytkownikiem i Zamawiajacym, w tym

kolorystyki wszystkich elementéw/materiatéw budowalnych w modemizowanych obiektach i nowoprojektowanych budynkach.

11. Dokonanie uzgodnienia wszelkich zmian dotyczacych zastosowanych materiatdw (kazda zmiana musi byé uzgodniona z

Zamawiajacym).

12. Opracowanie dokumentacji zamiennej i ponowna realizacja procedur administracyjnych w przypadku gdy wystapi konieczno$é

wykonania robdt dodatkowych lub wprowadzenia zmian istotnych z winy Wykonawcy.

13. Opracowanie Instrukcji Bezpieczeristwa Pozarowego zgodnie z PN-92/N-01256/02 oraz wykonanie zgodnie z w/w instrukcja:
13.1. oznakowania drég ewakuacyjnych, kierunkdw i wyjsc,

13.2. wyposazenie obiektu w niezbedne urzadzenia p/poz.
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14, Weryfikacja przed przystapieniem do wykonywania robSt budowlanych (we wszystkich branzach) poprawnosci rozwigzan

architektonicznych i instalacyjnych w dokumentacji projektowej w poréwnaniu ze stanem istniejacym dziatki/obiektu/Przedmiotu
Zamdwienia oraz dokonanie konhiecznych korekt rozwigzar ze wzgledéw na poprawnos¢ dziatania, funkcjonalnos¢ i przepisy prawa,
po wezesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
15. Przygotowanie, organizacja, utrzymanie i zabezpieczenia zagospodarowania terenu budowy/robot, z zapleczem socjalnym
i technicznym {w tym Sali koordynacyjnej na etapie realizacji budowy/robét budowlanych, mogacej pomiesci¢ co najmniej 12 oséb),
wyznaczenie stref niebezpiecznych, wykonanie przej$é dla pieszych oraz zapewnienie odpowiedniej ilosci pracownikéw
przewidzianych do realizacji robot.
16. Wykonanie (oraz ewentualnej podzniejszej likwidacji) przytaczy wraz z opomiarowaniem na cele budowy,
dokonywanie optat administracyjnych {przytaczeniowych/lokalizacyjnych), optat biezacych rachunkéw dotyczacych:
energii elektrycznej, $ciekdw, wody, gazu, ciepta instalacji c.o. {dla celéw ogrzewania budynku w trakcie realizacji robot)
oraz innych niezbednych do realizacji Przedmiotu Zamdwienia
17. Wygrodzenia terenu budowy/robét oraz jego zaplecza ogrodzeniem nieprzeziernym np. z blachy trapezowej ocynkowanej, o
wysokosci min. 2,0 m oraz statego jego utrzymania w czystosci, usuwania gruzu i odpadow.
18. Utrzymanie czystosci na terenach przyleglych do terenu budowy/robdt, w tym dojazd6w i dojs¢ do istniejacego obiektu.
19. Ochrony mienia ha terenie budowy/robdt do czasu podpisania bezusterkowego protokotu koricowego odbioru robdt oraz do
czasu przekazania go do Uzytkowania.
20. Opracowania i dostarczenia Zamawiajgcemu planu BIOZ przed ustawowym terminem zgloszenia rozpoczecia budowy.
21. Dostarczenia Zamawiajagcemu doktadnej inwentaryzacji fotograficznej wszystkich drég dojazdowych po ktérych bedzie odbywat
sie transport materiatéw i sprzetu na potrzeby prowadzenia i obstugi budowy, a takze naprawienia na wilasny koszt oraz
doprowadzenie do stanu poprzedniego ewentualnych szkdd spowodowanych transportem. Inwentaryzacja musi zosta¢ dostarczona
przed rozpoczeciem robét budowlanych w wersji papierowej i elektronicznej.
22. Dla poszczegdlnych etapdéw realizacji Przedmiotu Zamdwienia {np. przed przystapieniem do robot, do rozbiorki, podczas budowy)
nalezy wykonywaé dokumentacje fotograficzng obiektu i terenu wokot niego oraz zataczy¢ w formie elektronicznej do dokumentacji
powykonawczej.
23. Zapewnienia i zabezpieczenia dojazdéw i dojéé do istniejgcych i uzytkowanych obiektéw/pomieszczen,
24. Zabezpieczenia istniejacych drzew i krzewdéw na terenu budowy/robét oraz na dojsciach i dojazdach do tego terenu.
25. Zapewnienia ciagloéci dostawy mediéw do dziatek/obiektéw/pomieszczen sasiednich w trakcie wykonywania prac.
26. Skutecznego zabezpieczenia elementéw istniejgcych obiektu i obiektéw przylegtych, a nie podlegajacych
demontazowi lub wymianie w ramach przedmiotu zamdwienia.
27. Wykonanie i uzgodnienie czasowej organizacji ruchu na okres budowy, uwzgledniajacej zajecia pasa drogowego,
chodnikéw, terendw zielonych (jesli bedzie to wymagane przepisami prawa),
28. Wykonywania robét w bezposrednim sgsiedztwie pasa drogowego,
29. Uzyskania zezwolen na dojazd i wjazd ciezkim sprzetem do i na teren budowy/robot.
30. Zapewnienie odpowiedniego sprzetu do realizacji robét
31, Opracowanie projektu organizacji robét uzgodnionego z Zamawiajacym i Uzytkownikiem obiektu oraz wykonanie zwigzanych z
nim robét, uwzgledniajacych:
31.1. konieczno$¢ wykonywania robot w uzytkowanym obiekcie,
31.2. zabezpieczenie miejsca prowadzonych prac i zapewnienia bezpieczeristwa uzytkownikow obiektu: personel, dzieci oraz
osoby postronne.

31.3. ograniczony dostep Wykonawcy do pomieszczeri uzytkowanych w ciggu dnia,
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31.4. realizacje robdt w sposéb nieutrudniajacy ciggtego funkcjonowania obiektu oraz nie stanowigcy zagrozenia dla

0s6b korzystajacych z budynku i jego otoczenia.,
31.5. prowadzenie robét szczegdlnie ucigzliwych dla obiektu poza godzinami jego funkcjonowania oraz w dni wolne
od jego funkcjonowania,
31.6. w przypadku koniecznodci prowadzenia robot w pomieszczeniach dostepnych dla dzieci oraz personel (poza czasem ich
uzytkowania) —wygrodzenie i zabezpieczenie terenu robét lub zakoriczenie wykonywania robét przed ponownym uzytkowaniem
tych pomieszczen w uzgodnieniu z Zamawiajagcym i Uzytkownikiem obiektu.
31.7. zapewnienie w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych nieprzerwanej dostawy i odbioru wszystkich mediéw, tj. wody
{cieptej, zimnej i na cele przeciwpozarowe) i kanalizacji, ogrzewania, energii elektrycznej, linii telefonicznej, itp.
32. Odtworzenie lub odbudowanie warstw podbudowy oraz nawierzchni placéw, chodnikéw, ulic w przypadku ich rozbiérki lub
uszkodzenia w wyniku prowadzonych robét.
33. Naprawienia na wiasny koszt i doprowadzenie do stanu poprzedniego ewentualnie uszkodzonych elementéw..
34. Kierowania robotami budowlanymi przez personel posiadajacy stosowne do zakreséw wykonywanych robét uprawnienia i
posiadajacych aktualne zaswiadczenia o przynaleznosci od Okregowych 1zb Inzynieréw Budownictwa.
35. Statej obecnosci Kierownika Budowy/Robdt na terenie budowy/robét w czasie realizacji prac, az do uzyskania przez
Wykonawce Pozwolenia na Uzytkowanie.
36. Zabezpieczenia biezacej obslugi geodezyjnej w trakcie realizacji rob6t oraz sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej przez uprawnionych geodetéw.
37. Przeprowadzania w trakcie budowy stosownych badan laboratoryjnych dokumentujacych zachowanie prawidtowego procesu
technologii robét.
38. Dokonywania wszelkich préb, sprawdzen, pomiaréw hatasu, wydajnosci, szkolenia obstugi, itp.
38.1. w obecnosci odpowiedniego do zakresu Inspektora Nadzoru,
38.2. przy parametrach pracy zgodnych z projektem z uwzglednieniem regulacji instalacji,
39. Dokonanie regulacji instalacji poprzez weryfikacje i ewentualng zmiane nastaw projektowych.
40. Powiadomienia Inspektora nadzoru z trzydniowym wyprzedzeniem o terminie planowanych prac montazowych bedacych
Przedmiotem Zamdwienia w celu sprawowania nadzoru technicznego.
41. Zapewnienie przez caly okres wykonywania budowy/rob6t wyposazenia wszystkich pracownikéw (tj. Wykonawcy,
Podwykonawcy i Dalsi Podwykonawcy), w stroje robocze umozliwiajgce identyfikacje pracodawcy danego pracownika (tj. posiadanie
w widocznym miejscu czytelnego logo badz nazwy Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy).
42. Wykopy oraz wymiana gruntéw wynikajacych z wystepowania ewentualnych gruntéw niebudowlanych oraz odwodnienie
wykopdw w trakcie prowadzenia prac.
43. Prowadzenie robét ziemnych pod nadzorem uprawnionego geologa inzynierskiego.
44, Wykonywanie robét dot. klimatyzacji zgodnie z wymaganiami ,Ustawy o substancjach zubozajgcych warstwe ozonowsy ...”
(Dz.U.2015 poz. 881) z pdiniejszymi zmianami.
45. Uporzadkowanie miejsca prowadzenia robét po kazdorazowym zakoriczeniu robét.
46. Odpady stanowia wiasnos$¢ Wykonawcy i zostang zutylizowane na jego koszt.
47. Poniesienie optat zwigzanych z wywozem na sktadowisko i utylizacjg: gruzu, materiatéw z rozbiérki, ziemi z hatd i
wykopéw, odpadéw powstatych w trakcie budowy/robét budowlanych.
48. Wykonanie wymaganej przez Zamawiajacego zamiany materiatéw wykoriczeniowych w stosunku do zaprojektowanych.
49. Na 14 dni przed przystgpieniem do danego typu robét Wykonawca dostarczy do zatwierdzenia Zamawiajgcemu niezbedne

dokumenty {deklaracje i certyfikaty zgodnosci, deklaracji wiasciwosci uzytkowych, aprobaty techniczne, krajowe oceny
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techni’czne, atesty, itp.) potwierdzajace dopuszczenie do obrotu, udostepniania na rynku krajowym i stosowania w
budownictwie (zgodnie z zamierzonym zastosowaniem) oraz potwierdzajace zgodnos$¢ z projektami, specyfikacjami
technicznymi, normami i przepisami prawa: materiatéw budowlanych, urzadzen budowlanych, elementdw lub catosci systemow i
instalacji oraz pozostatych elementéw do wbudowania.
50. Powyzsze dokumenty na materialy do wbudowania musza by¢ przediozone Zamawiajgcemu wraz z wypefniong Kartg
Zatwierdzenia Materiafu (wzdr w zatgczeniu do Umowy).
51. Materialy do wbudowania moga zosta¢ uzyte do realizacji Przedmiotu Zamdwienia po Akceptacji przez Zamawiajacego lub
Inspektoréw Nadzoru z ramienia Zamawiajacego. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ nakazania demontazu materiatow
wbudowanych przez Wykonawce bez akceptacji Zamawiajacego w zakresie rob6t, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
52. Uzyskanie i posiadanie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie do obrotu i stosowania wyrobu budowlanego na
wbudowane materialy i urzadzenia (deklaracje i certyfikaty zgodnosci, deklaracji whasciwosci uzytkowych, aprobaty techniczne,
krajowe oceny techniczne, atesty, itp.} zapisane rowniez w formie elektronicznej PDF.,
53. Dokonywanie czeéciowych odbiory robét w terminach zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowo-
terminowym robdt, stanowigcym zatgcznik do niniejszej Umowy i bedacym jej integralng czescia.
54. Dokonanie zgloszeri i odbioréw wraz z uzyskaniem decyzji lub potwierdzert odbioréw dot. budowy, wykonanych robét,
zamontowanych instalacji, urzadzeti lub ich elementéw do odpowiednich instytucji oraz gestoréw sieci np. PINB, PWiK, PC-U, UDT,
PSG, PGE itp.
55. Dokonanie odbioréw specjalistycznych (m.in. UDT) niezbednych do realizacji Umowy, przygotowanie dokumentacji niezbednejdo
uzyskania wszelkich dokumentdw pozwalajacych na uzytkowanie obiektu oraz uzyskania pozwolenia na uzytkowanie budynku po
zakoticzeniu robét oraz innych niezbednych dla realizacji Przedmiotu Zaméwienia.
56. wykonanie pomiaréw elektrycznych; skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji i sprawdzenia wytacznikéw
réznicowo- pradowych.
57. Uzyskanie i dostarczenie protokotu z kontroli przewoddéw kominowych (murowanych, stalowych i innych): spalinowych,
dymowych, wentylacji grawitacyjnej, wolnych i innych.
58. wykonanie przegladu sprawnosci i prawidtowosci wykonania przewodéw wentylacyjnych i dymowych oraz prawidfowosci
wykonania podtaczen urzadzen grzewczych w obiekcie.
59. Uzyskanie dopuszczalnego poziom diwieku A hatasu przenikajacego do pomieszczenia od wyposazenia technicznego budynku
oraz innych urzadzeri w budynku i poza budynkiem zgodnie z PN-87/B-02151/02 ($redni lub réwnowainy poziom diwieku,
maksymalny poziom dZwieku).
60. Dokonywanie pomiaru poziomu diwieku A oraz wydajnosci elementdw nawiewnych i wywiewnych we wszystkich
pomieszczeniach, przy udziale nadzoru technicznego budowy ze strony Inwestora oraz zawarcie wynikdw pomiaréw w protokotach z
zatgcznikami graficznymi przedstawiajacymi lokalizacje punktéw pomiarowych.
61. Przeprowadzenie szkolenia obstugi obiektu (wskazanych i uprawnionych pracownikéw Uzytkownika i Zamawiajgcego) w zakresie
obstugi obiektu lub jego elementdw, urzadzen elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych wraz z:

61.1. przekazaniem instrukcji oraz wymagan dot. serwisowania, konserwacji, obstugi biezacej i eksploatacji urzadzen.

61.2. Przekazaniem elementdw sterujacych i dostepowych do urzadzen i oprogramowania m.in. pilotéw, kluczy.
62. Wykonanie i dostarczenie Zamawiajgcemu takie w formie elektronicznej inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej: obiektéw, nawierzchni utwardzonych, zewnetrznych instalacji i przytaczy oraz innych urzadzen
budowalnych (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane) nowo zamontowanych przez Wykonawce jak réwniez

istniejgcych/odkrytych podczas realizacji budowy/robdt budowlanych, a nienaniesionych na mape zasadnicza.
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63. Przekazanie Zamawiajacemu potwierdzenie przyjecia do zasobéw Wydziatu Geodezji i Katastru Starosty

Piaseczynskiego inwentaryzacji geodezyjnej.

64. Wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej zgodnie z postanowieniami Umowy i OPZ, a szczegdlnie dziatem:
Dokumenty odbiorowe,

65. Uzyskanie prawomocnej/wykonalnej/ostatecznej decyzji Pozwolenia na Uzytkowanie

66. Uzyskanie w imieniu Zamawiajacego wszelkich niezbednych dokumentéw (zgodnie z przepisami prawa) pozwalajacych na
uzytkowanie {czgéciowe lub catoéciowe) obiektu/lokali/pomieszczen po ich wykonaniu tj. remoncie / budowie / odbudowie /
rozbudowie / nadbudowie / przebudowie.

67. Wykonanie $wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku uzgodnionego i zatwierdzonego przez Referat
Zarzadzania Energig Gminy Piaseczno.

68. Likwidacja zaplecza budowy/robét i obiektéw tymczasowych wraz z kompleksowym sprzataniem terenu budowy/robét.

69. Opracowanie Instrukcji Uzytkowania Obiektu (ze szczeg6inym uwzglednieniem opisu wymogéw konserwacyjnych, oraz podaniem
czasookresOw serwisowania zainstalowanych urzadzeri np. central wentylacyjnych, urzadzen klimatyzacyjnych)

70. Udzielenie gwarancji na wykonany Przedmiot Zaméwienia, tacznie z robotami wykonanymi przez poprzedniego
Wykonawce, na okres zgodny z postanowieniami Umowy,

W przypadku zamiaru powierzenia czesci robét Podwykonawcom nalezy dokonaé uprzedniego ich zgloszenia Zamawiajacemu
zgodnie z postanowieniami Umowy oraz z doktadnym wskazaniem pozycji Harmonogramu i Kosztorysu Wykonawcy, ktére zostang
powierzone temu Podwykonawcy.

71. Postanowienia Umowy, Kosztorysy i harmonogramy pomigdzy Wykonawca, a Podwykonawcami musza byé zgodne z
odpowiednimi dokumentami pomigdzy Zamawiajacym, a Wykonawca. Kosztorysy Podwykonawcéw muszg byé zgodne z
Kosztorysami Wykonawcy w zakresie pozycji oraz przedmiaréw tych pozyciji.

72. W przypadku zgfaszania Podwykonawcy nalezy, wraz ze skiadanym projektem umowy o podwykonawstwo, ztozy¢ komplet
zafacznikéw dotyczacych tej umowy, m.in. oferte Podwykonawcy na podstawie, ktérej zawierana jest umowa o podwykonawstwo.
73. Odbiér danego zakresu robét przez Inspektora od Wykonawcy jest jednoczeénie odbiorem przez Wykonawce od

Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcdw.

. Dokumenty odbiorowe

1. Zgodnie z trescig SIWZ.
2. Zgodnie z postanowieniami Umowy, OPZ i niniejszym dziatem.
3. Nalezy dokonywac zgtoszenia Zamawiajacemu do wezesniejszego odbioru wszelkich elementéw ulegajacych zakryciu.
4, Przed zgtoszeniem do odbioru koricowego wykonanych robét:
4.1. Kierownik Budowy zobowigzany jest dokonac zapisu w Dzienniku Budowy o zakoriczeniu robdt,
4.2. nalezy przediozy¢ decyzje pozwolenia na uzytkowanie oraz $wiadectwo charakterystyki energetycznej budynku,
4.3. nalezy przediozy¢ (na co najmniej 7 dni przed odbiorem koricowym robét) dokumentacje powykonawcza opatrzong
os$wiadczeniem Kierownika Budowy i Kierownikéw Robét o zgodnosci wykonania robét budowlanych z projektami (budowalnym
i wykonawczym),
4.4. nalezy przedtozy¢ (na co najmniej 7 dni przed odbiorem koricowym robét) dokumentacje powykonawcza w 1 egzemplarzu w
wersji elektronicznej (wersje edytowalne dokumentacji),
5. Dokumentacije powykonawczg nalezy wykonac i dostarczy¢ w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i 2 egzemplarzach w wersji
elektronicznej (wersje edytowalne dokumentdw oraz skan kolorowy dokumentacji w formacie PDF, ktéry moga zosta¢ uzupetnione

po zatwierdzeniu dokumentacji powykonawczej przez Zamawiajacego ale przed odbiorem koricowym robét).
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6. Dokumentacja powykonawcza musi by¢ kompletna oraz opatrzona pieczatkami ,Dokumentacja powykonawcza”, ,,Za

zgodnosc z oryginatem” itp. oraz pieczatkami i podpisami Kierownika Budowy/Robot.

VI. Warunki ptatnosci

1. Zgodnie z trescig SIWZ.
2. Zgodnie z postanowieniami Umowy, OPZ i niniejszym dziatem.
3. W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania bezposredniej zaplaty wynagrodzenia dla Podwykonawcéw / dalszych
Podwykonawcéw, Wykonawca wraz ze skiadang fakturg winien ztozy¢:
3.1. pismo z prosbg o bezposrednia zaptate dla Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy wraz z podaniem:
3.1.1. numeru faktury Wykonawcy, z ktdrej ma by¢ dokonane potracenie,
3.1.2. nazw Podwykonawcow, ktérych dotyczy¢ bedzie bezposrednia zaplata,
3.1.3. wysokosci kwot do potracenia dla poszczegdlnych Podwykonawcdw (wraz z wyszczegdlnieniem skad te kwoty wynikaja
m.in.: nr faktury VAT Podwykonawcy, ewentualne potracenia),
3.2. pismo Podwykonawecy / dalszego Podwykonawcy potwierdzajace prawidtowosé wyliczenia kwot naleznych Podwykonawcy /
dalszemu Podwykonawcy w ramach bezposredniej zaptaty,
3.3. o$wiadczenia czesciowe Podwykonawcéw / dalszych Podwykonawcdw z zatgcznikami (tych, ktdrych nie dotyczy platnosé
bezposrednia),
3.4. o$wiadczenia koricowe Podwykonawcdw / dalszych Podwykonawcdw (tych, ktérych nie dotyczy ptatnosc bezposrednia),

3.5. oswiadczenie o braku innych Podwykonawcdw / dalszych Podwykonawcow.

VIl. Sposdb przygotowania oferty

1. Zgodnie z trescig SIWZ.
2. Oferte nalezy opracowaé w formie tabelarycznego zestawienia dotaczonego do oferty (Tabela Wartosci Ofertowych / Wykaz Cen —
bedacego zatacznikiem do Umowy), w oparciu o:
2.1. postanowienia SIWZ,
2.2. postanowienia Umowy,
2.3. wytyczne Zamawiajgcego zawarte w niniejszym Opisie Przedmiotu Zaméwienia (Ztaczniku A do Umowy) oraz w
pozostatych zatgcznikach do Umowy,
2.4, dokumentacje projektowa, techniczna i formalno-prawna,
2.5. obowigzujgce przepisy prawa,
2.6. wizje lokalng,
2.7. doswiadczenie Oferenta/Wykonawcy,
2.8. inne niezbedne w celu prawidlowej realizacji Przedmiotu Zamdwienia informacje uzyskane na koszt i ryzyko
Oferenta/Wykonawcy.
3. Nalezy uwzgledni¢ w ofercie wykonanie catego zakresu robét bedgcego Przedmiotem Zamdwienia okre$lonego w Opisie
Przedmiotu Zamdwienia oraz dokumentacji projektowej, technicznej i formalno-prawnej wraz z dostawami, robotami tymczasowymi,
pomocniczymi i innymi niezbednymi do realizacji Przedmiotu i Celu Zamodwienia.
4. Wykonawca przygotowuje i sktada oferte na wiasny koszt oraz wiasne ryzyko. Koszty przygotowania oferty oraz jej
zfozenia nie zostang zwrdcone Wykonawcy oraz innemu podmiotowi sktadajgcemu oferte (nawet w przypadku

uniewainienia postepowania).
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1. Zgodnie z trescig SIWZ.
2. Po dokonaniu przez Zamawiajacego wyboru Wykonawcy, powinien on w ciggu 7-dni dostarczy¢ Zamawiajacemu harmonogram
rzeczowo-finansowo-terminowy wykonania robét i kosztorysy szczegétowe (opracowane metoda kalkulacji szczegdtowej R+M+S)
2godne z Tabelg Wartosci Ofertowych / Wykazem Cen w ofercie Wykonawcy.
3. Harmonogram i kosztorysy musza:
3.1. odpowiadac kwocie ryczattowej zgodnej z Tabelg Wartosci Ofertowych / Wykazem Cen w ofercie Wykonawcy,
3.2. by¢ ze sobg zgodne tj. pozycje dziatu lub poddziatu kosztorysu musza odpowiadaé wartoscig i zawartoscia merytoryczng
zakresowi lub podzakresowi robét w harmonogramie.
3.3. by¢ doprecyzowaniem Tabeli Wartosci Ofertowych / Wykazu Cen z ewentualnym rozbiciem zakreséw rob6t na podzakresy

robét umotzliwiajace ptynna realizacjg oraz rozliczanie tylko | wylacznie zakoriczonych zakresow | podzakresow w harmonogramie.

3.4. zostac¢ uzgodnione z przedstawicielami Zamawiajacego i Uzytkownika przed zataczeniem do Umowy. Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do nanoszenia zmian w harmonogramie i kosztorysach.

3.5. uwzglednia¢ wykonywanie robét w obiekcie bedacym w sasiedztwie innych istniejgcych i uzytkowanych obiektdw.

3.6. uwzgledniac inne informacje zawarte w niniejszym OPZ, a szczegdlnie w dziale Obowigzkami Wykonawcy podczas realizacji
robat),

3.7. uwzglednia¢ wykonywanie robét przy i w istniejagcym i uzytkowanym budynku tak aby prowadzenie robét ucigiliwych

odbywalo sie poza godzinami pracy szkoly oraz w dni wolne od pracy.

IX. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

1. Zgodnie z trescig SIWZ, postanowieniami Umowy, OPZ i niniejszym dziatem.

2. Wykonawca, ktory zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie wnosit w formie pienieinej, powinien dokonaé wptate
przelewem bankowym na konto nr 73 1240 6973 1111 0010 8671 8388 w Pekao S.A..

3.W przypadku, gdy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie wniesione w formie gwarancii
bankowej/ubezpieczeniowej i gdy zostanie wydiuzony termin wykonania Umowy, Wykonawca winien ztozy¢ aneks przediuzajacy

waznosc¢ gwarancji bankowej/ubezpieczeniowe;j.

X. Istotne dla stron postanowienia

1. Wzér umowy stanowi Zatgcznik do SIWZ i jest jego integralng czescig.
2. Niniejszy Opis Przedmiotu Zamdwienia stanowi zatacznik do Umowy i jest jej integralng czescia, tak jak pozostate
zataczniki do Umowy oraz zatgczniki do Opisu Przedmiotu Zamdwienia.

3. Wizjalokalna na obiekcie bedzie mozliwa po uprzednim uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Zamawiajgcego —tel. 22 7017 645

oraz Uzytkownikiem.
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Xl. Hiﬁrchia wainosci dokumentéw
1. Siwz
2. Umowa
3. Opis Przedmiotu Zamodwienia - zatgcznik A do Umowy
4. Dokumentacja projektowa, techniczna i formalno-prawna - zatacznik E do Umowy

5. Pozostate zataczniki do Umowy.

q

Zatgcznik A do Umowy nr .........cc.......
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