

Nazwa i adres Wykonawcy/ów
/ pieczęćka/i firmowa/e

TABELA WARTOŚCI OFERTOWYCH / WYKAZ CEN

Kontynuacja modernizacji i rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Millennium 76 w Głogowie

Legenda / Uwagi:

* - kwota brutto wyrażona w złotych wraz z wartościami dostarczonego przed podpisaniem umowy harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego.

** - procentowy stosunek wartości danej pozycji do wartości całej oferty, różnica w wartości komórek w kolumnach "Procent" i "Procent założony" nie może być większa niż 10% wartości przyjętego przez zamawiającego "Procentu założonego". Przykładowo: procent przyjęty przez Wykonawcę dla poz. D15 (wartość 1,70%) powinien się zawierać w przedziale od 1,53% do 1,87%. Niniejsze nie dotyczy pozycji E, której udział w Wartości Oferty Razem musi wynosić 10%.

*** - założony przez Zamawiającego procentowy stosunek wartości danej pozycji do wartości całej oferty.

**** - należy wypełnić komórki z białym tłem w miejscach oznaczonych kropkami w kolumnach, "Wartość brutto" i "Procent" (wzór jak poniżej). Komórki pozostałych pozycji przedstawiające zakres robót do wykonania (np. 3.1, 3.2 itp.) będące uszczegółowieniem pozycji głównych należy pozostawić niewypełnione, a wartość tych pozycji uwzględnić w wartościach pozycji głównych (komórkach z białym tłem w miejscach oznaczonych kropkami).

wzór oznaczenia komórek podlegających wypełnieniu przez Oferenta ---->

.....
-------	-------

LP.	NAZWA / OPIS ELEMENTU	WARTOŚĆ BRUTTO*	PROCENT**	PROCENT ZAŁOŻONY ***	Informacje dodatkowe	
A	BRANŻA BUDOWLANA	37,57%	suma wartości robót branży budowlanej	
1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE	pozycja wykonana	
2	ROBOTY KONSTRUKCYJNE	0,03%		
2.1	Roboty ziemne	pozycja wykonana	
2.2	Fundamenty specjalne - pale DSM	pozycja wykonana	
2.3	Fundamenty typowe	pozycja wykonana	
2.4	Warstwy podposadzkowe stanu "0"	pozycja wykonana	
2.5	Izolacje stanu "0"	nie wypełniać ****				pozycja wykonana częściowo
2.6	Roboty mурowe i żelbetowe - parter	pozycja wykonana	
2.7	Roboty mурowe i żelbetowe - piętro	pozycja wykonana	
2.8	Słupy, rdzenie, ściany - parter + piętro + atyka	pozycja wykonana	
2.9	Roboty mурowe - atyka	pozycja wykonana	
2.10	Ściany działowe	pozycja wykonana	
3	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	28,22%		
3.1	Tynki - Parter	nie wypełniać ****				pozycja wykonana częściowo
3.2	Tynki - Piętro	nie wypełniać ****				
3.3	Parapety wewnętrzne	nie wypełniać ****				
3.4	Posadzki - Parter	nie wypełniać ****				
3.5	Posadzki - Piętro	nie wypełniać ****				
3.6	Ściany działowe i obudowy GK - Parter	nie wypełniać ****				
3.7	Ściany działowe i obudowy GK - Piętro	nie wypełniać ****				
3.8	Sufity podwieszane - Parter	nie wypełniać ****				
3.9	Sufity podwieszane - Piętro	nie wypełniać ****				
3.10	Posadzki i okładziny ceramiczne - Parter	nie wypełniać ****				
3.11	Posadzki i okładziny ceramiczne - Piętro	nie wypełniać ****				
3.12	Wykładziny dywanowe	nie wypełniać ****				
3.13	Podłogi drewniane - Parter	nie wypełniać ****				
3.14	Podłogi drewniane - Piętro	nie wypełniać ****				
3.15	Stołarka wewnętrzna	nie wypełniać ****				
3.16	Okładziny wewnętrzne pozostałe	nie wypełniać ****				
3.17	Balustrada wewnętrzna	nie wypełniać ****				
3.18	Prace malarskie - Parter	nie wypełniać ****				
3.19	Prace malarskie - Piętro	nie wypełniać ****				
3.20	Winda	nie wypełniać ****				
3.21	Pozostałe roboty montażowe - wewnętrzne (rolety, ścianki giszetkowe, wycieraczki, dozowniki, uchwyty, zabudowy grzejników)	nie wypełniać ****				
3.22	Dach - Warstwy dachowe D1, D2	pozycja wykonana	
3.23	Dach - Wykończenie atyk	pozycja wykonana	
3.24	Dach - Odwodnienie	pozycja wykonana	
3.25	Dach - Roboty montażowe - kłapa dymowa	pozycja wykonana	
3.26	Stołarka zewnętrzna	pozycja wykonana	
3.27	Elewacja - listwa cokolowa, przyklejenie i zamocowanie wełny i styropianu	nie wypełniać ****				pozycja wykonana częściowo
3.28	Elewacja - ochrona narożników, parapety zewnętrzne, przyklejenie siatki	nie wypełniać ****				
3.29	Elewacja - tynk elewacyjny, wykończenie cokołu	nie wypełniać ****				
3.30	Elewacja - Rusztowania	nie wypełniać ****				
3.31	Pozostałe roboty montażowe - zewnętrzne (drabiny, balustrady, daszki, furtki, wycieraczki)	nie wypełniać ****				
3.32	Schody i pochylnie	nie wypełniać ****				
3.33	Przebudowa okien na hali sportowej	pozycja wykonana	
4	ZAGOSPODAROWANIE TERENU	5,31%		
4.1	Roboty drogowe	nie wypełniać ****				
4.2	Boisko z piłkochwyłami	nie wypełniać ****				
4.3	Bramy wjazdowe	nie wypełniać ****				
4.4	Zieleń	nie wypełniać ****				pozycja wykonana częściowo

5	WYPOSAŻENIE			4,01%	
5.1	Technologia kuchni	nie wypełnić ****			
5.2	Wypożyczenie ruchome: specjalistyczne wyposażenie pracowni chemicznej, płyty osłaniające grzejniki	nie wypełnić ****			
B	BRANŻA ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA			14,11%	suma wartości robót branży elektrycznej i teletechnicznej
1	INSTALACJE ELEKTRYCZNE			5,52%	
1.1	Rozdzielnice elektryczne	nie wypełnić ****			
1.2	Trasy kablowe	nie wypełnić ****			
1.3	Przewody i kable	nie wypełnić ****			
1.4	Osprzęt instalacyjny	nie wypełnić ****			
1.5	Oprawy oświetleniowe	nie wypełnić ****			
1.6	Instalacja uziemiająca i odgromowa	nie wypełnić ****			
1.7	Połączenia wyrównawcze	nie wypełnić ****			
1.8	Próby i pomiary elektryczne	nie wypełnić ****			
2	INSTALACJE TELETECHNICZNE			4,03%	
2.1	System sieci komputerowej i telefonicznej	nie wypełnić ****			
2.2	System telewizji dozorowej	nie wypełnić ****			
2.3	System antenowy rtv-sat	nie wypełnić ****			
2.4	System połączeń audiowizualnych	nie wypełnić ****			
2.5	Instalacja dzwonekowa	nie wypełnić ****			
2.6	System oddymiania	nie wypełnić ****			
2.7	System sygnalizacji włamań i napadu	nie wypełnić ****			
2.8	Instalacja domofonów	nie wypełnić ****			
2.9	System sygnalizacji pożaru	nie wypełnić ****			
2.10	System przyzywowy	nie wypełnić ****			
2.11	System detekcji gazu	nie wypełnić ****			
3	INSTALACJE ZEWNĘTRZNE/PRZYŁACZA			4,56%	
3.1	Oświetlenie zewnętrzne	nie wypełnić ****			
3.2	Przyłącze energetyczne	nie wypełnić ****			
3.3	Przyłącze telekomunikacyjne	nie wypełnić ****			
C	BRANŻA WENTYLACYJNA			14,06%	suma wartości robót branży wentylacyjnej
1	INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO			0,62%	
1.1	Rury	nie wypełnić ****			
1.2	Izolacja termiczna	nie wypełnić ****			
1.3	Armatura	nie wypełnić ****			
1.4	Roboty budowlane	nie wypełnić ****			
1.5	Płukanie, próby szczelności, uruchomienie instalacji, przejścia ppoż	nie wypełnić ****			
2	INSTALACJA WENTYLACJI			10,01%	
2.1	Urządzenia	nie wypełnić ****			
2.2	Uzbrojenie kanałów wentylacyjnych, galeria wentylacyjna	nie wypełnić ****			
2.3	Kanały wentylacyjne z izolacją	nie wypełnić ****			
2.4	Roboty budowlane	nie wypełnić ****			
2.5	Przedmuchiwanie, próby szczelności, uruchomienie instalacji, przejścia ppoż	nie wypełnić ****			
3	INSTALACJA KLIMATYZACJI			2,36%	
3.1	Montaż urządzeń	nie wypełnić ****			
3.2	Roboty budowlane	nie wypełnić ****			
3.3	Przedmuchiwanie, próby szczelności, napełnienie, uruchomienie instalacji	nie wypełnić ****			
4	MONTAŻ OKAPÓW KUCHENNYCH			1,03%	
5	WENTYLACJA KOTŁOWNI			0,04%	
D	BRANŻA SANITARNA			24,26%	suma wartości robót branży sanitarnej
1	INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA			1,99%	
1.1	Rury	nie wypełnić ****			
1.2	Izolacja termiczna	nie wypełnić ****			
1.3	Ogrzewanie podłogowe	nie wypełnić ****			
1.4	Grzejniki	nie wypełnić ****			
1.5	Rozdzielacze	nie wypełnić ****			
1.6	Armatura	nie wypełnić ****			
1.7	Roboty budowlane	nie wypełnić ****			
1.8	Płukanie, próby szczelności, uruchomienie instalacji	nie wypełnić ****			
2	INSTALACJA WODOCIĄGOWA			2,01%	

2.1	Rury	nie wypełnić ****			pozycja wykonana częściowo
2.2	Izolacja termiczna, przeciwwoszeniowa	nie wypełnić ****			pozycja wykonana częściowo
2.3	Zestaw hydroforowy	nie wypełnić ****			
2.4	Pomieszczenie przyłącza wody, armatura	nie wypełnić ****			pozycja wykonana częściowo
2.5	Baterie	nie wypełnić ****			
2.6	Roboty budowlane	nie wypełnić ****			pozycja wykonana częściowo
2.7	Płukanie, próby szczelności, uruchomienie instalacji	nie wypełnić ****			pozycja wykonana częściowo
3	INSTALACJA HYDRANTOWA			0,20%	
3.1	Rury, izolacja termiczna, przeciwwoszeniowa, szafki hydrantowe, armatura	nie wypełnić ****			
3.2	Roboty budowlane	nie wypełnić ****			pozycja wykonana częściowo
3.3	Płukanie, próby szczelności, uruchomienie instalacji	nie wypełnić ****			
4	INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ			0,95%	
4.1	Kanalizacja podposadzkowa				pozycja wykonana
4.2	Kanalizacja ponadposadzkowa	nie wypełnić ****			pozycja wykonana częściowo
4.3	Roboty budowlane	nie wypełnić ****			pozycja wykonana częściowo
4.4	Przybory	nie wypełnić ****			
5	INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ			0,10%	
5.1	Kanalizacja podposadzkowa				pozycja wykonana
5.2	Kanalizacja ponadposadzkowa, izolacja termiczna, przeciwwoszeniowa	nie wypełnić ****			pozycja wykonana częściowo
5.3	Roboty budowlane	nie wypełnić ****			pozycja wykonana częściowo
6	KOTŁOWNIA GAZOWA			2,71%	
6.1	Rury, czyszczenie, odfuszczenie, malowanie rur stalowych	nie wypełnić ****			
6.2	Izolacja termiczna	nie wypełnić ****			
6.3	Armatura, pompy	nie wypełnić ****			
6.4	Urządzenia	nie wypełnić ****			
6.5	Instalacja powietrzno-spalinowa i wentylacyjna	nie wypełnić ****			
6.6	Roboty budowlane	nie wypełnić ****			
6.7	Próby szczelności, uruchomienie kotłowni	nie wypełnić ****			
7	WEWNĘTRZNA I ZEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA			0,25%	
8	PRZYŁĄCZE I INSTALACJA ZEWNĘTRZNA KANALIZACJI DESZCZOWEJ			9,76%	
8.1	Wykopy, prace montażowe, zasypy	nie wypełnić ****			
8.2	Zbiornik żelbetonowy prefabrykowany, regulator przepływu	nie wypełnić ****			
9	PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE			0,28%	
10	ZEWNĘTRZNA INSTALACJA WODY			0,87%	
11	PRZYŁĄCZE GAZOWE			0,40%	
12	PRZYŁĄCZE I INSTALACJA ZEWNĘTRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ			2,21%	
13	DEMONTAŻE ISTNIEJĄCYCH SIECI I INSTALACJI ZEWNĘTRZNYCH			0,33%	
14	ROBOTY ODTWORZENIOWE NAWIERZCHNI			0,50%	
15	DRENAŻ BOISKA			1,70%	
E	REALIZACJA ROBOT WYNIKAJĄCYCH Z ZAŁĄCZNIKA "A" DO UMOWY, OPRACOWANIE DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ I UZYSKANIE POZWOLEŃ NA UŻYTKOWANIE.		10,0%	10,00%	
OFERTA RAZEM:			100,0%	100,00%	

..... dnia

Miejscowość, data

.....

podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/-ów

INSPEKTOR NADZORU
ROBOT SANITARNYCH

Kacperski

mgr inż. Krzysztof Kacperski

Upr. Bud. nr MAZ/0491/OWOS/10

Upr. Bud. nr MAZ/0415/POOS/09