WZOR
UMOWA NI oo

zawarta w Piasecznie, w dniu ...................... pomiedzy:
Gming Piaseczno, ul. Kosciuszki 5, 05-500 Piaseczno, NIP 123-12-10-962, REGON 015891289, zwana

dalej Zamawiajacym, reprezentowang przez:

Pelnomocnika Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno —Anne Bednarska

a
prowadzacym/a  dziatalno$¢ gospodarcza pod NAZWA.......ciiiiiiiiiinnn. Z siedzibg  przy
vy NIP..LLLL , REGON.......... J/ wpisang do rejestru przedsigbiorcéw
Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego Przez ...........eevevvreesvesessensssoniessss pod numerem KRS:

............ s NIP: ......cceeee..;, REGON: ..............., kapital zakladowy: .................o.e,, zwang dalej
WyKONawcs, rePreZentOWaNg PIZEZ: ......... v e sasisikisinssinsnsssiiaisssssiossssssiesssssssiossssssssssase ernmnnsesvernnnnnn
W trybie art. 39 ustawy Prawo zaméwien publicznych, o nastgpujacej tresci:

§1

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania ,,Przedmiot Umowy”:
Modernizacja budynku ,,Dom Zoski” przy ul. Krélowej Jadwigi 11 w Piasecznie wraz ze Zmiang
sposobu uZytkowania oraz z zagospodarowaniem terenu w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”,
- szczegbtowo opisany w zalacznikach do Umowy, stanowiacych jej integralna czesé:
1) Formularzu ofertowym
2) Opisie Przedmiotu Zaméwienia - Zataczniku ,,A”

2. Przedmiot Umowy moze by¢ wykonywany przez Podwykonawcéw po wcezesniejszym udzieleniu
pisemnej zgody przez Zamawiajgcego na warunkach okreslonych w § 4 niniejszej Umowy.

3. llekro¢ w tresci Umowy jest mowa o Uzytkowniku, nalezy przez to rozumie¢ dyrektora Muzeum
Piaseczna.

4. llekro¢ w tresci Umowy jest mowa o MWKZ, nalezy przez to rozumie¢ Mazowieckiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

ceny

§2
1. Wysokos¢ wynagrodzenia za wykonanie ,,Przedmiotu Umowy”, o ktorym mowa w § 1 ust. 1, Strony
ustalajg na kwotg ryczaltows brutto: v.vveveeveeenseeensvnnsassans zt
SROWNI®! wacyniaisusie s 1oV a5 S 0EeH 45 B fomcorspmnn
w tym kwota VAT (23%): oovovivniniiiieeaeeennnn,
stownie: ... ......

1) Gmina zastrzega sobie prawo platnosci w roku w roku 2020 do wysokosci: 480.000,00 zt brutto
(stownie zk: czterysta osiemdziesiat tysiecy zt i 00/100), a w pozostatych latach - pozostata kwote
wynikajacg z rozstrzygnigtego przetargu.

2) W przypadku aktualizacji budzetu Gminy platnosci te w catosci lub czesci moga by¢ dokonane bez
zmiany umowy.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 ma charakter ryczaltowy i nie podlega zmianie
z jakiegokolwiek tytutu za wyjatkiem okreslonym w § 18 ust. 2 lit. g), h), i), J), 1k) obejmuje wszystkie
koszty zwiazane z opracowaniem dokumentacji, uzyskaniem wymaganych uzgodnien i realizacja
procedur administracyjnych, uzyskaniem zamiennego pozwolenia na budowe oraz pozwolenia na
uzytkowanie, a takze zwigzane z realizacja rob6t objetych opracowang przez Wykonawce dokumentacjg
projektowa, STWiOR oraz Zatacznikiem A, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztéw zwigzanych z realizacja Przedmiotu Umowy, a takze oddzialywania innych czynnikéw
majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania
zakresu Przedmiotu Umowy nie moze byé podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego
okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Strony dokonaly podziatu ,,Przedmiotu Umowy”, o ktorym mowa w § 1 ust. 1 na poszczegdlne
przedmioty odbioru etapéw:
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3.1. Etap 1: Analiza zakresu prac projektowych i plan realizacji robét obje¢tych zaméwieniem

Termin opracowania: 1 miesige od dnia zawarcia Umowy tj. do dnia .........cevvvnre Wykonawca

przekaze Zamawiajacemu 1 egz. zbiorczego opracowania w wersji papierowej i elektronicznej (*wydruk

do pdf), ktére zawiera:

a) informacj¢ o rozbieznosciach w udostepnionych dokumentacjach, ryzykach, trudnoéciach, zagrozeniach
projektowych i realizacyjnych,

b) plan prac przedprojektowych wraz ze wstepnym harmonogramem rzeczowo-terminowym,

¢) plan prac projektowych wraz ze wstepnym harmonogramem rzeczowo-terminowym,

d) plan realizacji rob6t objetych zaméwieniem wraz ze wstepnym harmonogramem rzeczowo-
terminowym,

e) analizg oraz plan z informacjg o mozliwosci czgsciowej realizacji robot objetych decyzjg pozwolenia na
budowe wraz ze wstgpnym harmonogramem rzeczowo-terminowym (tylko w przypadku, jesli beda
takie roboty)

3.2. Etap 2: CzeSciowa realizacja robét budowlanych objetych decyzja pozwolenia na budowe

a) Rozpoczgcie robét: w terminie 7 dni roboczych od przekazania przez Wykonawcg planu z informacja
o mozliwosci czgsciowej realizacji robdt objetych decyzja pozwolenia na budowe nr 1248/2019 z dnia
11.07.2019r. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokdlarnie teren budowy.

b) Termin wykonania: zakoniczenie rob6t budowlano-konserwatorskich zatwierdzonych protokotem
korficowym odbioru robét nie zawierajacym wad, o ktérym mowa w § 12 ust. 4 wraz z uzyskaniem
czgsciowe] decyzji pozwolenia na uzytkowanie (jesli bedzie wymagana przepisami prawa) w ciagu
4 miesiecy od dnia zawarcia Umowy, tj. do dnia.....ccceeeeeneiaenrnennnns

*Zamawiajqcy zastrzega prawo do odstgpienia od koniecznosci zrealizowania Etapu 2 przez Wykonawce,
w przypadku gdy analiza i plan, o ktérych mowa w punkcie 3.1. lit e) wykazq brak mozliwosci wykonania
robdt w ramach decyzji pozwolenia na budowe.

3.3. Etap 3: Opracowania przedprojektowe

Termin wykonania: 3 miesiace od dnia zawarcia Umowy tj. do dnia .........cceenenennn Wykonawca

opracuje i przekaze po 1 egz. w wersji papierowej i elektronicznej (wydruk do pdf) kompletna

dokumentacj¢ przedprojektowa wraz z wymaganymi opiniami i uzgodnieniami, ktéra bedzie niezbedna do
pelnego i prawidlowego wykonania szczegétowej dokumentacji projektowej na realizacje planowanej
inwestycji

3.4. Etap 4: Opracowanie wielobranzowego projektu budowlanego zawierajacego roboty

rozbiérkowe iroboty budowlane wraz z zagospodarowaniem terenu iuzyskaniem w imieniu

Zamawiajgcego prawomocnej (zamiennej) decyzji pozwolenia na budowe uwzgledniajacej zmiane

sposobu uzytkowania

a) Termin opracowania: S5 miesigcy od dnia zawarcia Umowy tj. do dnia ........ceevevnennnn Wykonawca
przekaze do weryfikacji Zamawiajacemu 2 kpl. opracowanej dokumentacji projektowej w wersji
papierowej i elektronicznej (wydruk do pdf).

b) Termin przekazania: w ciagu 7 miesiecy od dnia zawarcia Umowy, tj. do dnia....... Wykonawca
przekaze 5 kpl. uzgodnionej z MWKZ (w formie decyzji) dokumentacji projektowej, uprzednio
zaakceptowanej przez Zamawiajacego i Uzytkownika w wersji papierowej i elektronicznej zgodnie z §
9

¢) Termin opracowania: 10 miesiecy od dnia zawarcia Umowy tj. do dnia .......ceeerenennene Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu prawomocng, zamienna decyzj¢ pozwolenia na budowe wraz
z dokumentacja w ilosci i zakresie zgodnym z §9. Powyzszy termin, jest to ostateczny termin
realizacji 4-go etapu przedmiotu zaméwienia.

UWAGIL:

1. Projekt budowlany nalezy na biezaco uzgadniaé z Zamawiajgcym, Uzytkownikiem oraz
z Mazowieckim Wojewo6dzkim Konserwatorem Zabytkéw w celu przekazania Zamawiajagcemu do
weryfikacji kompletnego projektu uwzgledniajacego uwagi przekazywane w trakcie projektowania.

2. Wykonawca zobligowany jest do biezacego przekazywania na naradach koordynacyjnych/spotkaniach
Zamawiajacemu i Uzytkownikowi informacji o poczynionych ustaleniach z MWKZ.

3. Po  zaakceptowaniu  Projektu  budowlanego przez = Zamawiajacego i  Uzytkownika,
Wykonawca przekaze projekt do ostatecznego uzgodnienia z Mazowieckim Wojewodzkim
Konserwatorem Zabytkéw. Po otrzymaniu uzgodnienia (w formie decyzji) dokumentacji z MWKZ,
Wykonawca ztozy projekt budowlany do Starostwa Powiatowego w Piasecznie, celem uzyskania
prawomocnej, zamiennej decyzji pozwolenia na budowe.
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4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é z tytutu zbyt péznego przekazania Zamawiajacemu materiatow,
opinii, uzgodnien i decyzji, skutkujgcych nieterminowoscia realizacji przedmiotu zaméwienia (zwloka
z winy Wykonawcy).

3.5. Wynagrodzenie obejmujace Etap 1, 2, 3 i 4 : 3% kwoty wynagrodzenia ryczaltowego brutto
okreslonej wust. 1. tj............oeeeennn. stownie:..........cooviiiini

3.6.Etap 5: Opracowanie wielobranzowych projektéw wykonawezych z podzialem na kazdg z branz

jako oddzielne opracowania.

a) Termin opracowania: 9 miesigcy od dnia zawarcia Umowy tj. do dnia ........cceevreenn... Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu 2 kpl. opracowanej dokumentacji projektowej do weryfikacji w wersji
papierowej i elektronicznej (wydruk do *pdf),

b) Termin opracowania: 11 miesigcy od dnia zawarcia Umowy tj. do dnia .........cceeveesnenn. Wykonawca
przekaze dokumentacje w iloci i zakresie zgodnym z §9. Powyzszy termin, jest ostatecznym terminem
realizacji 5-go etapu przedmiotu zaméwienia, dokumentacja powinna byé uzgodniona pozytywnie
z Zamawiajacym, oraz powinna uzyska¢ pozytywna decyzje MWKZ (na caty zakres prac).

¢) Wynagrodzenie: 3% kwoty wynagrodzenia ryczaltowego brutto okreslonej w ust. 1.
1§ P stownie:...........ooiiiii

3.7.Etap 6: Realizacja rob6t budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji (z wylaczeniem

zakupu i wyposazania ruchomego) wraz zuzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na

uzytkowanie

a) Rozpoczecie rob6t: w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania Zamawiajacemu przez
Wykonaweg dokumentacji i dokumentéw, o ktérych mowa w punktach 3.1. - 3.4. oraz 3.6.
Zamawiajgacy przekaze Wykonawcy protokélarnie teren budowy.

b) Termin wykonania: zakoficzenie robSt budowlano-konserwatorskich zatwierdzonych protokotem
koncowym odbioru robét nie zawierajgcym wad, o ktérym mowa w § 12 ust. 4 wraz z uzyskaniem
decyzji pozwolenia na uzytkowanie catosci Przedmiotu Umowy do dnia 30.10.2022r.

¢) Strony ustalaja, ze z zastrzezeniem ust. 6 zaplata wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje robot
budowlanych nastepowaé bedzie w ponizszy sposéb:

— zaplata 84% kwoty wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonej w ust. 1 za realizacje budowy,
udokumentowang fakturami cz¢$ciowymi zgodnie ze szczegélowym harmonogramem rzeczowo-
finansowo-terminowym. Faktury beda wystawiane na podstawie podpisanych przez obie strony
protokotéw  odbioru czgsciowego robét, (protokoly musza byé potwierdzone przez
Zamawiajacego),

— zaplata 10% kwoty wynagrodzenia ryczaltowego brutto okrelonej w ust. 1, po protokélarnym
odbiorze koficowym rob6t nie zawierajacym wad, o ktérych mowa w §12 ust. 4 wraz
z dostarczeniem prawomocnej decyzji pozwolenia na uzytkowanie catoéci Przedmiotu Umowy.

4. Przedmioty ~czg$ciowych odbioréw technicznych i terminy ich wykonania — zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowo-terminowym robét, stanowigcym zatacznik do Umowy,
bedacym jej integralng czgscia. Wykonawca zobowigzany jest na min. 7 dni przed wprowadzeniem na
budowg do przekazania harmonogramu do zaakceptowania przez Zamawiajacego (szczegdly dotyczace
harmonogramu rzeczowo-finansowo-terminowego zostaly opisane w Opisie Przedmiotu Zaméwienia
zatgcznik ,,A” do Umowy w pkt. 9).

5. Wykonawca ma prawo do wystawiania faktury VAT za zakoficzone pozycje - zgodnie
ze szczegblowym harmonogramem  rzeczowo-finansowo-terminowym - zatwierdzone  przez
Zamawiajgcego protokotami odbioru czgsciowego robét, wraz ze zlozeniem pelnej dokumentacji
potwierdzajacej wykonanie danych prac/robot (certyfikaty, deklaracje).

6. Warunkiem zaptaty wynagrodzenia na podstawie faktur Wykonawcy jest przediozenie przez
Wykonawcg o$wiadczen Podwykonawcéw oraz dalszych Podwykonawcéw z zatacznikami,
o ktérych mowa w §4 ust. 8 ponizej, o uregulowaniu przez Wykonawce wszelkich naleznosci na rzecz
Podwykonawcéw oraz dalszych Podwykonawcéw, a wynikajacych ze zrealizowanego przez
Podwykonawcéw oraz dalszych Podwykonawcéw, w danym etapie rozliczeniowym, zakresu robdt.
Do czasu uregulowania nalezno$ci na rzecz Podwykonawcéw oraz dalszych Podwykonawcow
Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty w czesci réwnej sumie
kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty. Dodatkowo Wykonawca jest zobowigzany
ztozyé: oswiadczenie o braku Podwykonawcéw/dalszych Podwykonawcéw, oswiadczenie o braku
innych Podwykonawcow, o$wiadczenia koficowe Podwykonawcéw oraz dalszych Podwykonawcéw
podpisane odpowiednio przez kazdego z Podwykonawcéw oraz dalszych Podwykonawcow,

D)ZUW
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w przypadku gdy dany Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zakoficzyt w catosci powierzony mu
do wykonania zakres robét obejmujacy Przedmiot niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ zlozy¢é Zamawiajacemu O$wiadczenie Gwarancyjne Wykonawcy,
o ktérym mowa w § 15 ust. 6, po zakoficzeniu robdt stanowigcych Przedmiot Umowy, najpézniej wraz
z fakturg koficowa za wykonanie Przedmiotu Umowy.

. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastapi, z zastrzezeniem ust. 6 i 7, przelewem na rachunek

bankowy wskazany na fakturze, w terminie 30 dni od doreczenia Zamawiajagcemu prawidtowo
wystawionej faktury wraz z wymaganymi dokumentami, o ktérych mowa w ust. 5, 6 i 7.
W przeciwnym wypadku 30 — dniowy termin platnosci zaczyna swoj bieg od dnia dostarczenia
poprawnej faktury i poprawnych dokumentéw.

9. Platnos¢ wynikajaca z umowy przekraczajaca warto$é 15 000,00 PLN brutto zgodnie z zarzadzeniem
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno nr KB.0050.74.2019 z 04.11.2019r. zostanie dokonana za
posrednictwem metody podzielonej platnosci. Wykonawca do celéw rozliczen powinien posiadaé
indywidualny rachunek VAT.

10. Za datg realizacji ptatnosci uwaza si¢ date obcigzenia naleznoscia rachunku Zamawiajacego.

11. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowg o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty z zakresu Przedmiotu niniejszej Umowy,
lub ktéry zawart przediozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

12. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

13. Bezposrednia zaptata wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom nastapi
w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce o ile Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
poinformowany o zamiarze dokonania bezposredniej zaplaty, w terminie mu wyznaczonym lecz nie
krétszym niz 7 dni od dnia udzielenia tej informacji, nie zglosi pisemnie uwag co do zasadnosci
bezposredniej zaptaty. W przypadku pojawienia si¢ uwag bezpoérednia zaplata moze nastapié
w przypadku gdy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$é takiej zaptaty.
Zaplata nastapi w terminie 7 dni od uptywu terminu do zglaszania uwag lub od wykazania zasadnoéci
zaplaty po zgloszeniu uwag,.

14. Przelew wierzytelnosci wymaga zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci, z wylaczeniem formy elektroniczne;.

§3
1. Inspektorem nadzoru z ramienia Zamawiajacego bedzie:
-w zakresie branzy budowlanej: p. Lech Rajewski, tel. (22) 70-17-665
-w zakresie branzy sanitarnej: p. Krzysztof Kacperski, tel. (22) 70-17-669
-w zakresie branzy elektrycznej: p. Jan Smolifiski, tel. (22) 70-17-671
-w zakresie branzy drogowej: p. Marek Lawrecki, tel. (22) 70-17-696
-w zakresie architektury krajobrazu i gospodarki zielenia: p. Patrycja Zych, tel. (22) 70-17- 679

2. Koordynatorem czgsci projektowej z ramienia Zamawiajacego bedzie: p. Agnieszka Sajnok, tel. (22) 70-
17-668, e-mail: sajnok(@piaseczno.eu

3. Koordynatorem czgéci realizacyjnej z ramienia Zamawiajgcego bedzie: p. .......... s telvssaminianinay s
0 111:1) I ——

4. Kierownikiem prac projektowych z ramienia Wykonawcy bedzie:

Prorrriii e, /| RR— > €Mail. coiiiiiiiinioie
5. Ze strony Wykonawcy Kierownikiem Budowy bedzie:
Peerriennieaan, stelo oo » €-mail. .....ovsmwmumcnim s
§4
1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca Umowy zamierzajacy zawrzeé umowe

0 podwykonawstwo Jest zobowigzany, w trakcie realizacji zam6wienia publicznego na roboty z zakresu
Przedmiotu niniejszej Umowy, do przedtozenia Zamawiajacemu prOJektu umowy o podwykonawstwo,
ktore_] przedmiotem sa roboty budowlane z zakresu Przedmiotu niniejszej Umowy, a takze projektu jej
zmiany, oraz poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo
ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane z zakresu Przedmiotu niniejszej Umowy i jej zmian,
w terminie 7 dni od jej zawarcia.
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. Podwykonawca  lub  dalszy Podwykonawca Umowy zamierzajagcy — zawrze¢  umowe
o podwykonawstwo jest zobowigzany do dotaczenia zgody Wykonawecy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Do zawarcia przez Wykonawcg, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce umowy o roboty

z zakresu Przedmiotu niniejszej Umowy z podwykonawca jest wymagana zgoda Zamawiajacego. Jezeli

Zamawiajacy, w terminie 21 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce umowy z Podwykonawca lub jej projektu, wraz z czgécia dokumentacii dotyczacy

wykonania robét okreslonych w umowie lub projekcie, nie zglosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen,

uwaza sig, ze wyrazit zgodg na zawarcie umowy.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca Umowy jest zobowigzany

do przediozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi z zakresu Przedmiotu niniejszej

Umowy, oraz jej zmian, w terminie 7 dni od jej zawarcia.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca Umowy zobowigzany jest do przyjecia

terminu zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawey w umowie

o podwykonawstwo nie dluzszego niz 20 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub

dalszemu Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty z zakresu Przedmiotu niniejszej Umowy.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziafania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego

Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy tak, jakby byly one dziataniami, zaniechaniami,

uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

. Zasady zawierania uméw o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo:

a) Przedmiot Umowy powierzony do wykonania Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy musi byé
tozsamy z zakresem zawartym w ofercie ztozonej przez Wykonawce Zamawiajacemu (zakres prac
Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy nalezy przedstawic - w umowie
z Podwykonawca/dalszym Podwykonawca - w postaci pozycji z niniejszej Umowy badz
z harmonogramu rzeczowo-finansowo-terminowego zlozonego Zamawiajacemu przez Wykonawce
wraz z okreSleniem wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy za
realizacj¢ tej pozycji),

b) Przedmiot Umowy powierzony do wykonania Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy musi by¢
zrealizowany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi normami technicznymi
i przepisami prawa, z materialéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz
posiadajacych wymagane odrgbnymi przepisami dokumenty dopuszczajace (certyfikaty, atesty itp.),

¢) wysokos¢ wynagrodzenia na zadnej z pozycji z umowy Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy
nie powinna przekraczaé wartoéci odpowiadajacej tej pozycji w niniejszej Umowie badz
w zatwierdzonym harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym zfozonym Zamawiajgcemu
przez Wykonawce. W  sytuacji, gdy wysokosé wynagrodzenia Podwykonawcy/Dalszego
Podwykonawcy przekracza wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy - za realizacje danej
pozycji - odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego za zaptatg Podwykonawcy/Dalszemu Podwykonawcy
wynagrodzenia jest ograniczona do wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za realizacje
danej pozycji.

d) zaptata wynagrodzenia dla Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy nastgpowaé bedzie po
wykonaniu danej pozycji z Przedmiotu Umowy, podpisaniu przez obie strony protokolu odbioru
robot nie zawierajagcego wad wylaczajacych uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem albo
odbierajgcych przedmiotowi odbioru cechy jemu wlasciwe (zaréwno funkcjonalne, jak i estetyczne),
ktore istotnie zmniejszalyby wartos¢ wykonanego przedmiotu odbioru i wystawieniu na jego
podstawie faktury.

e) z kwoty wynagrodzenia przystugujacego do zaplaty Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy,
z kazdej faktury wystawionej zgodnie z umowa o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, nie
moga by¢ zatrzymywane przez Wykonawce/Podwykonawcg/dalszego Podwykonawce kwoty
tytutem zabezpieczenia roszczen Wykonawcy/Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawey z tytutu
nienalezytego ~ wykonania  przez =~ Podwykonawce/dalszego  Podwykonawce  umowy
o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo lub z tytutu gwaranciji i rekojmi.

f) umowa o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo w zakresie prac projektowych musi naktadaé
na Podwykonawce/dalszego Podwykonawce obowiazek przeniesienia na
Wykonawce/Podwykonawce/dalszego Podwykonawcg¢  majatkowych  praw  autorskich
i zaleznych do opracowanej dokumentacji, celem ich dalszego przeniesienia na Zamawiajacego
w zakresie zgodnym z § 7 niniejszej Umowy.

NNEEY
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. Umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo musi nakladaé na Podwykonawce

lub dalszego Podwykonawce obowigzek sporzadzania o$wiadczefi Podwykonawcéw/dalszych
Podwykonawcdéw (wzory o$wiadczen stanowia zataczniki do Umowy).

. Umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo musi nakladaé na Podwykonawce

lub dalszego Podwykonawcg¢ obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
W rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, oséb wykonujacych czynnosci
(w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy) wskazane w § 5 ust. 1.

§5

. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w rozumieniu ustawy z dnia 26

czerwea 1974 r. Kodeks Pracy, oséb wykonujacych (w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy)
nastepujace czynnosci:

a) prace ogolnobudowlane — pracownicy fizyczni min. 4 osoby

b) prace drogowe — pracownicy fizyczni min. 2 osoby

c) prace z branzy sanitarnej — pracownicy fizyczni min. 2 osoby

d) prace z branzy elektrycznej — pracownicy fizyczni min. 2 osoby

e) prace zwigzane z gospodarkg zieleni- pracownicy fizyczni min. 2 osoby.

. Wymég zatrudnienia na podstawie umowy o prace odnosi si¢ takze do wszystkich oséb, ktére wykonuja

prace w sposéb okreslony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy.

. Obowigzek, o ktérym mowa w ust. 1 i 2 dotyczy takze podwykonawcéw w zakresie, w jakim ich

dotycza. Obowigzek ten musi wprost wynikaé z treéci umoéw, ktére Wykonawca zawiera
z podwykonawcg. Za zawarcie stosownych zapiséw odpowiada Wykonaweca.

. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia, w ciggu 10 dni od dnia przekazania przez

Zamawiajacego terenu budowy, wykazu oséb realizujagcych Umowe (z podaniem ich funkcji) wraz
z o$wiadczeniem, Ze s3 one zatrudnione na umowe o prace.

. W przypadku zmiany oséb wykonujacych powyzsze czynnosci w ramach Przedmiotu Umowy,

Wykonawca zobowiazany jest do niezwlocznego przekazania Zamawiajacemu aktualnego wykazu,
o ktérym mowa w ust. 4
§6

. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie czesci projektowe;j,

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami i obowiazujacymi przepisami.

. Wykonawea jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli dokumentacja projektowa ma wady

zmniejszajace wartos¢ lub uzyteczno$é ze wzgledu na cel oznaczony w Umowie i zatacznikach do
Umowy, albo wynikajacy z okolicznosci lub przeznaczenia, a w szczegdlnosci odpowiada za
rozwigzania projektu niezgodne z normami i przepisami techniczno-budowlanymi.

. Wykonawca dokonujac adaptacji projektu typowego ponosi wzgledem Zamawiajacego

odpowiedzialno$¢ z tytutu rgkojmi za wady adaptowanego projektu.

. Wykonawca _ zobowiazany jest do pisemnego potwierdzonego uzgodnienia  projektow

z Zamawiajacym, Uzytkownikiem i MWKZ.

. Uprawnienia Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady dokumentacji projektowe; wygasajg

w stosunku do Wykonawey i Podwykonawcéw prac projektowych wraz z wygasnieciem
odpowiedzialno$ci Wykonawcy rob6t z tytutu rekojmi za wady obiektu lub robét wykonanych na
podstawie tego projektu, a w przypadku nie rozpoczecia budowy, po uplywie trzech lat od daty
uzyskania pozwolenia na budowe.

. Zamawiajgcy, ktory otrzymat wadliwg dokumentacje (jej cze$é), wykonujac uprawnienia z tytutu

rekojmi  wzgledem Wykonawey zada bezplatnego usunigcia wad w  terminie wyznaczonym
Wykonawcy, bez wzgledu na wysoko$é¢ zwigzanych z tym kosztow.

. Wykonawca ~w  ramach  wynagrodzenia okreslonego niniejsza Umowa zobowiazuje

si¢ do pelnienia nadzor6w autorskich zgodnie z art. 20 ust.1 pkt. 4 Prawa Budowlanego.

. Wykonawca o$wiadcza, ze nadzér autorski bedzie petniony zgodnie z Umowa, z zasadami wiedzy

technicznej, normami i obowigzujacymi przepisami przez osoby posiadajace uprawnienia przewidziane
przepisami prawa.

. Wykonawca bedzie petni¢ nadzér autorski wedtug potrzeb wynikajacych z postepu robét na kazde

wezwanie Kierownika Budowy lub Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru), dokonane pisemnie,
e-mailem lub faxem, na trzy dni przed oczekiwanym pobytem na budowie.

§7

. W ramach ustalonego w Umowie wynagrodzenia okre§lonego w § 2 ust. 3, pkt. 3.5. i 3.6.,Wykonawca

z chwilg przekazania Przedmiotu Umowy lub jego czeéci przenosi na rzecz Zamawiajacego prawa
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autorskie majatkowe do dokumentacji bez dokonywania dodatkowych czynnosci, na wszystkich polach
eksploatacji okreslonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.
bez ograniczen czasowych i terytorialnych, a takze co do liczby egzemplarzy, jak ponizej:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania — wytwarzania okreslong technika egzemplarzy
dokumentacji w tym technika drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg
cyfrowa,;

b) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych dokumentacje utrwalono —
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo kopii;

¢) w zakresie rozpowszechniania dokumentacji w inny sposéb niz okreslono w pkt b powyzej w tym
wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie, a takze publiczne udostgpnienie dokumentacji w taki
spos6b aby kazdy mogh mie¢ do niego dostgp w miejscu i czasie przez niego wybranym;

d) uzytkowania dokumentacji na wiasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz
uzytek osob trzecich w zwiazku z realizacjg zadan Zamawiajacego;

€) wprowadzenie dokumentacji do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk oraz do sieci
multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowe;.

. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych Wykonawca przenosi na Zamawiajacego

wylaczne prawa zalezne i upowaznia Zamawiajgcego do nieodwolalnego wykonywania autorskich praw

zaleznych do wykonanej dokumentacji.

. Zamawiajacy uprawniony jest do wykorzystywania catosci lub wybranej czeéci oryginalnego lub

poprawionego przedmiotu Umowy w pracach planistycznych, projektowych, koncepcyjnych, przy

tworzeniu wizualizacji, do promocji zadania inwestycyjnego lub do tworzenia opracowan i analiz.

. W przypadku wykonywania przez Wykonawcg prac projektowych z udzialem oséb trzecich, ktérym

przystuguja do nich lub ich czgsci majatkowe prawa autorskie, Wykonawca zobowigzany jest do

nabycia od uprawnionych majatkowych praw autorskich i zaleznych, celem ich dalszego przeniesienia

na Zamawiajacego w zakresie wymaganym Umowa.

. Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialno$é za wszelkie roszczenia oséb trzecich z tytulu

naruszenia przez niego praw autorskich, ktére powinny byé przeniesione na Zamawiajacego

w zwigzku z realizacja niniejszej Umowy.

§8
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu do weryfikacji po 2 komplety
opracowanej dokumentacji roboczej w wersji papierowej i elektronicznej (w formie *pdf) dotyczacej:

a) Etapu 4- Projektu budowlanego w terminie okreslonym w § 2 ust. 3 pkt. 3.4. lit a)
b) Etapu 5- Projektu wykonawczego w terminie okreslonym w § 2 ust. 3 pkt. 3.6. lit a)

ww. dokumentacje maja uwzglgdnia¢ uwagi zglaszane w trakcie projektowania — tj. na naradach
u Zamawiajacego, czy spotkaniach bezposrednich u MWKZ.

Zamawiajacy wraz z Uzytkownikami w ciggu 10 dni roboezych (przez dni robocze uwaza sie dni od

poniedziatku do pigtku z wyjatkiem Swiat i dni ustawowo wolnych od pracy) przedstawi swoje uwagi

do otrzymanej dokumentacji pozwalajgc na wniesienie uzupelnien i poprawek.

Terminy realizacji Etapu 1, 3, 4, oraz 5 rozumiane sa, jako ostateczne terminy przekazania

Zamawiajacemu:

— pelnej analizy i planéw realizacji poszczegdlnych etapéw Przedmiotu Umowy,

— kompletnych opracowan przedprojektowych wraz z niezbgdnymi opiniami i uzgodnieniami,

— kompletnych,  uzgodnionych/zatwierdzonych  opracowan z ~MWKZ, Zamawiajacym
i Uzytkownikiem wymaganych przepisami prawa oraz po dokonaniu przez Wykonawce wszelkich
uzupelnien i poprawek zgloszonych przez Zamawiajacego zgodnie z ust. 2,

— prawomocnego, zamiennego pozwolenia na budowe.

Przekazywana dokumentacja projektowa bedzie skoordynowana miedzybranzowo
i kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Ponadto, posiadaé bedzie o$wiadczenie
Wykonawcy, podpisane przez projektantéw odpowiedzialnych za spelnienie tych wymagari.

Skladajac wniosek o uzyskanie zamiennej decyzji pozwolenia na budowe do Starostwa Powiatowego
nalezy zlozy¢ projekt budowlany ostatecznie zatwierdzony przez Mazowieckiego Wojewoddzkiego
Konserwatora Zabytkéw, Zamawiajacego. Uzytkownika i organy wymagane prawem.
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6. Po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej, Wykonawca uzyska wymagane
opinie i uzgodnienia niezbgdne do realizacji inwestycji, ktore zostaly szczegbtowo opisane w Opisie
Przedmiotu Zaméwienia - zatagczniku ,,A” do Umowy.

7. Ustala sig, ze miejscem odbioru Przedmiotu Umowy jest siedziba Zamawiajacego. Odbiér Etapu 1, 3, 4
oraz 5 Przedmiotu Umowy zostanie potwierdzony protokotem odbioru prac podpisanym w 2
egzemplarzach, z czego 1 egz. dla Zamawiajacego, a 1 egz. dla Wykonawcy, zgodnie ze wzorem
stanowiacym zatacznik nr 11 do Umowy.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji postgpu prac projektowych w ciagu obowigzywania
Umowy, poprzez organizowanie, co dwa tygodnie narad koordynacyjnych/spotkafi w siedzibie

Zamawiajacego, oraz jesli zajdzie konieczno$¢ réwniez w siedzibie MWKZ, w ktorych niezbedny
bedzie udzial projektantéw wszystkich branz.

9. Po ostatecznym odbiorze Przedmiotu Umowy Zamawiajacy nie jest obowigzany dokonywaéd
sprawdzenia, jakoéci wykonanej dokumentacji. O zauwazonych wadach dokumentacji Zamawiajacy
powinien zawiadomi¢ Wykonawcg w terminie do 14 dni od daty ich ujawnienia.

10. Wykonawca zobowiazany jest do przediozenia Zamawiajagcemu:

a) o$wiadczenia, z ktorego wynika, ze opracowane dokumenty/ dokumentacje objete protokotem
odbioru prac sa identyczne w wersji papierowej i elektronicznej,

b) os$wiadczenia, z ktérego wynika ze opracowana dokumentacja zostala skoordynowana
mi¢dzybranzowo,

¢) wykazu opracowan oraz o§wiadczenie wykonawcy, iz dokumentacja zostala wykonana zgodnie
z umowg, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami i ze zostaje wydana
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢,

d) w kazdym projekcie wykonawczym — branzowym, wykonawca dotaczy o$wiadczenie projektanta
o zgodnosci projektu wykonawczego z projektem budowlanym (stanowiacym zatacznik do
zamiennej decyzji pozwolenia na budowe zawierajacej roboty rozbiérkowe) oraz z pozostalymi
projektami branzowymi.

11. Procedura odbioru/przekazania przedmiotu umowy (Etap 4 i 5) zostala szczegétowo opisana
w punkcie 7.1., oraz 7.2. opisu przedmiotu zaméwienia, ktéry stanowi zalacznik ,,A” do umowy.

§9
1. Opracowanie projektowe stanowiace czgsciowe przedmioty odbioru zgodnie z § 2 ust. 3, Wykonawca,
z zastrzezeniem ust. 3, przekaze Zamawiajacemu w nast¢pujacej formie:
1.1. Etap 1 - zgodnie z § 2 ust. 3 pkt 3.1.
1.1.1. Zbiorcze opracowanie w 1 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej- zgodnie z ust.2,
ktére obejmuje:
a) informacj¢ o rozbiezno$ciach w udostepnionych dokumentacjach, ryzykach, trudnosciach,
zagrozeniach projektowych i realizacyjnych,
b) plan prac przedprojektowych wraz ze wstgpnym harmonogramem rzeczowo-terminowym
¢) plan prac projektowych wraz ze wstgpnym harmonogramem rzeczowo-terminowym
d) plan realizacji rob6t objetych zamdéwieniem wraz ze wstepnym harmonogramem rzeczowo-
terminowym,
e) analiz¢ oraz plan z informacja o mozliwosci czgsciowej realizacji robét objetych decyzjg
pozwolenia na budowe wraz ze wstgpnym harmonogramem rzeczowo-terminowym (tylko
w przypadku, jesli beda takie roboty)

1.2. Etap 3- zgodnie z § 2 ust. 3 pkt 3.3.

1.2.1. Kompletna dokumentacja przedprojektowa wraz z wymaganymi opiniami i uzgodnieniami
w 1 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej- zgodnie z ust.2.

1.3. Etap 4- zgodnie z § 2 ust. 3 pkt 3.4. lit b), i ¢)

1.3.1. Projekt budowlany z podzialem na wszystkie prace uwzgledniajacy m.in. roboty rozbiérkowe,
przebudowy/budowy sieci infrastruktury technicznej, przylaczy oraz innych robét budowlanych
wraz z zagospodarowaniem terenu ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi
oraz z charakterystyka energetyczng wraz z raportem z obliczen - w 6 egz. w wersji papierowej
oraz w wersji elektronicznej - zgodnie z ust. 2, z czego:

a) 1 egz. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu, jako kopia projektu ztozonego do wniosku
o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe,

b) 4 egz. Wykonawca skfada do wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe, z czego:
— 2 egz. pozostaja w Starostwie,
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— 2 egz. wraz z oryginatem uprawomocnionej, zamiennej decyzji pozwolenia na budowe
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu,
¢) 1 egz. Wykonawca skseruje w kolorze oryginat projektu budowlanego z pieczatkami Starostwa
i przekaze go Zamawiajagcemu

1.3.2. Uzupelniona/zaktualizowana inwentaryzacja zieleni (jesli jej wykonanie bedzie wymagane),

projekt zieleni i nasadzen zastgpczych, przesadzen - w 2 egz. w wersji papierowej i 2 egz. jako
kolorowe kopie dokumentacji po uzyskaniu decyzji na wycinke drzew i krzewéw w wersji
papierowej oraz w wersji elektronicznej - zgodnie z ust. 2,

1.3.3.  Uzupelniona/zaktualizowana dokumentacja geologiczno-inzynierska (jesli jej wykonanie bedzie

wymagane)- w 2 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej- zgodnie z ust.2,

1.3.4. Oryginal prawomocnej decyzji pozwolenia na wycinkg drzew i krzewéw - w 1 egz.

w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej - zgodnie z ust. 2,

1.3.5. Oryginal prawomocnej zamiennej decyzji pozwolenia na budowg zawierajace roboty rozbiérkowe

- w 1 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej - zgodnie z ust. 2,

1.3.6. Operat wodnoprawny, jesli jego uzyskanie bedzie wymagane (z pieczatkami Starostwa)

W 2 egz. w wersji papierowej i 2 egz. jako kolorowe kopie dokumentacji po uzyskaniu decyzji
pozwolenia wodnoprawnego w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej - zgodnie z ust.
2,

1.3.7. Oryginal prawomocnej decyzji pozwolenia wodnoprawnego, jesli jego uzyskanie bedzie

1.4

1.4,

wymagane - w 1 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej - zgodnie z ust. 2.

Etap S - zgodnie z § 2 ust. 3 pkt 3.6, lit b):
1. Projekt wykonawczy wielobranzowy ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami — w 3 egz.
W wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej - zgodnie z ust. 2,

1.42. Projekt wykonawczy aranzacji wnetrz w 3 egz. w wersji papierowej oraz w wersji

elektronicznej - zgodnie z ust. 2,

1.4.3.  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét dla wszystkich branz opracowane z podziatem

na zakresy i czgSci robdt (kazda branza, jako oddzielne opracowanie) - w 1 egz. w wersji
papierowej i w wersji elektronicznej - zgodnie z ust. 2,

1.4.4. Szczegélowe przedmiary robét dla wszystkich branz opracowane z podziatem na zakresy i czesci

robé6t (kazda branza, jako oddzielne opracowanie) - w 1 egz. w wersji papierowej i w wersji
elektronicznej - zgodnie z ust. 2,

1.4.5. Kosztorysy inwestorskie dla wszystkich branz opracowane z podziatem na zakresy i czesci robét

(kazda branza, jako oddzielne opracowanie) - w 1 egz. w wersji papierowej i w wersji
elektronicznej - zgodnie z ust. 2,

14.6. Zbiorcze Zestawienie Kosztéw opracowane - w 1 egz. w wersji papierowej i w wersji

elektronicznej -zgodnie z ust. 2,

1.4.7. Pelna dokumentacja obliczen cieplnych, hydraulicznych i energetycznych

2.

2.1.

2.2.

2.3.

wraz z zestawieniami zbiorczymi wynikéw z podzialem na zakresy i czgsci robét w 1 egz.
w wersji papierowej i w wersji elektronicznej - zgodnie z ust. 2,

Wersj¢ elektroniczng dokumentacji nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu, w postaci plikéw opisanych

i skatalogowanych w folderach zgodnie z zawartoscig oraz zgodnych z wersjg papierowa, na plytach

CD lub DVD:

Dla Etapu 1 i 3 - Wykonawca przekaze po jednym egzemplarzu ptyty CD dokumenty/dokumentacje

zwersja edytowalng (*doc, *xls, *dwg) oraz z wersja nieedytowalng (wydruk do pdf-

dokumenty/dokumentacje, skan kolorowy- opinie, uzgodnienia).

Dla Etapu 4 — Wykonawca przekaze dwie jednakowe plyty zawierajace kompletng dokumentacie

projektowa w nastgpujacych wersjach (kazda wersja w odrebnym folderze na plycie):

a) jako skany kolorowe (z podpisami i pieczgtkami) czwartego egzemplarza wersji papierowej
wszystkich projektéw oraz skany wszystkich warunkéw technicznych, decyzji, opinii i uzgodnien
oraz innych dokumentéw zapisane w formacie *.pdf, a w przypadku dokumentacji fotograficznej w
formacje *jpg,

b) nieedytowalnej tj. wydruki wszystkich dokumentéw do formatu * pdf,

¢) edytowalnej tj. pliki tekstowe w formacie *.doc, zestawienia i harmonogram w formacie *.xls,
rysunki w formacie *.dwg,

Dla Etapu 5 —Wykonawca przekaze dwie jednakowe plyty zawierajace kompletng dokumentacje

projektows w nastgpujacych wersjach (kazda wersja w odrebnym folderze na plycie):

a) jako skany kolorowe (z podpisami i pieczatkami) czwartego egzemplarza wersji papierowej
wszystkich projektéw oraz skany wszystkich warunkéw technicznych, decyzji, opinii
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i uzgodnien oraz innych dokumentéw zapisane w formacie *.pdf, a w przypadku dokumentacji
fotograficznej w formacje *jpg,
b) nieedytowalnej tj. wydruki wszystkich dokumentéw do formatu *.pdf,
¢) edytowalnej tj. pliki tekstowe w formacie *.doc, zestawienia w formacie *.xls, rysunki
w formacie *.dwg, przedmiary robdt i kosztorysy w formacie *.xls i *.ath,
3. W ramach zamé6wienia nalezy przewidzie¢ wykonanie ewentualnych, dodatkowych egzemplarzy
niezbgdnych do uzyskania uzgodnien i do ustalei na naradach oraz do uzyskania uzgodnief
z gestorami sieci oraz w organach wymaganych prawem.
4. Matryce, mapy, podklady geodezyjne itp. stuzace do projektowania stanowigce wlasnos¢ Wykonawcy
moga by¢ udostepniane Zamawiajgcemu za dodatkowe wynagrodzenie.

§ 10

1. Przedmiot Umowy w zakresie robot budowlanych wykonany bedzie zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujacymi normami technicznymi i przepisami prawa, z materiatéw dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie oraz posiadajacych wymagane odrebnymi przepisami
dokumenty dopuszczajace (certyfikaty, atesty itp.).

2. Wykonawca zobowiazany jest kazdorazowo przedstawié¢ Zamawiajagcemu atesty i aprobaty techniczne
potwierdzajace jako$¢ uzytych materialéw, a po zakonczeniu robdt objetych umowa dotaczy¢ je do
protokotu odbioru.

3. Zamawiajacy i jego Nadzér inwestorski maja prawo odméwié odbioru czesci lub catosci robét
wykonanych niezgodnie z wymogami technicznymi lub umows oraz odrzuci¢ kazdy materiat niezgodny
z wymogami technicznymi. Powstale z tego powodu koszty ponosi w petni Wykonawca, niezaleznie od
kar umownych. Takie odrzucenie powinno nastapi¢ niezwlocznie po stwierdzeniu niezgodnosci.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody powstate na terenie budowy od dnia jego
protokolarnego przekazania Wykonawcy do dnia protokolarnego odbioru koncowego robét nie
zawierajacego wad, o ktérych mowa w § 12 ust. 4.

5. Wykonawca ponosi  odpowiedzialno§¢ za  wszelkie szkody wyrzadzone  dziataniem
lub zaniechaniem jego pracownikéw lub oséb dziatajacych na jego zlecenie przy realizacji Przedmiotu
Umowy,

6. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody
oraz nastgpstwa nieszcze$liwych wypadkow dotyczacych pracownikéw i oséb trzecich, a powstate
w zwiagzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

7. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajacemu pos$wiadczonej za zgodnogé
z oryginatem polisy ubezpieczeniowej okreslonej w ust. 6.

8. Wykonawca zapewnia, ze przez caly okres obowiazywania Umowy bedzie posiadat wazng polise
ubezpieczeniowa.

9. W ramach wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 2 ust.] Wykonawca dokona aktualizacji

Kosztoryséw inwestorskich w terminie 14 dni od wystapienia przez Zamawiajacego z zgdaniem.

§11

Wykonawca zobowigzany jest w szczeg6lnosci do :

1) Wykonania Przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 1 Umowy, z zachowaniem nalezytej
starannosci zasad bezpieczenstwa, dobrej jakosci, zasad wiedzy technicznej, obowigzujacych norm oraz
przepisow prawa w szczegoélnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz zgodnie
z zatwierdzona dokumentacjg techniczng.

2) Posiadania na budowie odpowiedniego stalego nadzoru technicznego zgodnie z wymaganiami SIWZ
oraz pracownikow posiadajacych wymagane kwalifikacje do wlasciwego i terminowego wykonania
robdt i prowadzenia biezacych uzgodnien z nadzorem inwestorskim z ramienia Zamawiajacego.

3) Wykonania szczegélowego harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego i dostarczenia
Zamawiajacemu na min. 7 dni przed wprowadzeniem na budowe w celu zaakceptowania przcz
Zamawiajacego.

4) Przejecia i zabezpieczenia terenu budowy oraz przygotowania Przedmiotu Umowy lacznie
z wykonaniem robét pomocniczych koniecznych dla realizacji robét podstawowych.

5) Powiadomienia pisemnie o rozpoczgciu rob6t wszystkich uzytkownikéw i wiascicieli urzadzen
i instalacji podziemnych (jesli bedzie to potrzebne).

6) Uzyskania na swoj koszt wszelkich niezbednych zgéd koniecznych do prawidtowego wykonania
Przedmiotu Umowy, w szczegélnosci zgody na zajecie przylegajacych do terenu budowy ulic
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8)

9)

i chodnikéw dla potrzeb budowy oraz uiszczenia oplat z tym zwigzanych, koszt wykonania
i uzgodnienia czasowej organizacji ruchu na okres budowy (jesli bedzie to potrzebne).
Uporzadkowania oraz usunigcia gruzu i elementéw pochodzacych z demontazu oraz naprawy
ewentualnych uszkodzen wyrzadzonych dziataniem jego pracownikéw.
Wykonania na swoj koszt wszystkich wymaganych prawem lub uznanych za niezbedne przez
Zamawiajacego, badan i préb oraz przekazania wynikéw Zamawiajacemu lacznie
z atestami materiatéw uzytych do realizacji robét.
Zagospodarowania terenu budowy na wilasny koszt oraz ponoszenia kosztéw zuzycia wody, energii
elektrycznej, gazu, c.o., odprowadzenia $ciekow, wywozu odpadéw i innych niezbgdnych do realizacji
Przedmiotu Umowy do dnia koficowego odbioru robét nie zawierajacego wad, o ktérych mowa w § 12
ust. 4.

10) Powiadomienia Zamawiajacego, w okresie obowigzywania Umowy lub w okresie obowigzywania

rekojmi lub gwarancji, o zmianie adresu siedziby Wykonawcy, pod rygorem skutecznego doreczenia
na ostatni adres znany Zamawiajacemu.

11) Poniesienia kosztow ewentualnych kar nalozonych na Zamawiajacego, wynikajacych

z nieprawidtowego prowadzenia robét lub postgpowania z odpadami, zwigzanych z realizacjg
niniejszej Umowy.

§ 12

. Odbiér koncowy (Etap 6) nastapi po wykonaniu wszystkich prac objetych Umowa, przeprowadzeniu

pozytywnych préb, badan i sprawdzen wiasciwych dla tego typu robdt, a wynikajacych z obecnych
przepisow.

. Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu w dniu zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego

dokumenty  pozwalajagce na  oceng¢ prawidlowosci  wykonania  przedmiotu  odbioru,

a w szczegolnosci:

a) dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku realizacji
potwierdzonymi przez Kierownika Budowy: 2 egz, w wersji papierowej oraz 2 egz. w wersji
elektronicznej (skan podpisanej i ostemplowanej dokumentacji powykonawczej) wraz z kopia mapy
zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

b) obmiar wykonanych robdt, oraz kosztorys powykonawczy zatwierdzony przez Zamawiajacego
i podpisany przez Kierownika budowy

c) protokoly odbioréw technicznych o ile bedg potrzebne,

d) protokoty z przeprowadzenia prob, regulacji, rozruchu i uruchomien instalacji i urzadzen wraz
z odbiorem przez uprawnione jednostki specjalistyczne,

e) komplet dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie do obrotu i stosowania na wbudowane
materialy i urzadzenia (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, itp.),

f) instrukcje obstugi urzadzen, DTR, gwarancje na urzadzenia i sprzet, warunki konserwacji,

g) instrukcje uzytkowania obiektu,

h) instrukcje bezpieczenistwa pozarowego,

i) geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

j) oryginal prawomocnej decyzji pozwolenia na uzytkowanie oraz $wiadectwa charakterystyki
energetyczne;j.

. Warunkiem odbioru bedzie przekazanie przez Wykonawce o$wiadczenia, ze wiasno$é wszelkich

materialow, urzadzen i wyposazenia objetych Umowa przechodzi z chwila wbudowania i dostarczenia
do obiektu na wlasno$¢ Zamawiajacego i z tego tytutu ani Wykonawca, ani tez ktokolwiek trzeci, nie
bedzie wystgpowal wobec Zamawiajgcego z jakimikolwiek roszczeniami.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru korficowego Przedmiotu Umowy ujawnione zostang wady badz usterki

Zamawiajacy bedzie uprawniony do przerwania czynnosci odbiorowych do czasu usuniecia wad i/lub
usterek.  Jezeli jest to  wada  ktéra  wylacza  uzytkowanie  obiektu  zgodnie
z przeznaczeniem albo ktéra odbiera przedmiotowi odbioru cechy jemu wlasciwe (zaréwno
funkcjonalne, jak i estetyczne), istotnie zmniejszajac warto$é wykonanego przedmiotu odbioru,
Zamawiajacy moze zadaé wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi lub odstapi¢ od Umowy lub
moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie.

. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad,

po protokolarnym stwierdzeniu usunig¢cia wad i usterek, stwierdzonych przy odbiorze i przyjeciu ich
przez Zamawiajgcego, jako nalezycie wykonanych, rozpoczynajg swoj bieg terminy gwarancji.
Zamawiajacy Wwyznaczy ostateczny termin pogwarancyjnego odbioru robét na co najmniej
60 dni przed uptywem terminu gwarancji ustalonego w Umowie.

7]
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§13

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

a) przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie wskazanym w § 2 ust. 3, pkt. 3.2, lit a) —
w przypadku gdy analiza i plan, o ktdorych mowa w § 2 ust. 3 pkt 3.1., lit e) wykaza mozliwos¢
wykonania robdt w ramach decyzji pozwolenia na budowg, oraz w § 2 ust. 3, pkt. 3.7, lit a)

b) dokonywanie odbioréow robét w terminach i trybie ustalonym w Umowie,

c) zaplata wynagrodzenia w terminach i na warunkach okreslonych w Umowie.

2. W przypadku nie wywiazania si¢ Zamawiajacego z postanowien, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1, tj.
tj. gdy Zamawiajacy opdznia si¢ z przekazaniem terenu budowy, Wykonawca ma prawo zadaé od
Zamawiajacego przesuniecia terminu zakonczenia rob6t o czas wynikajacy z opdznienia.

. Zamawiajacy uprawniony jest do:

a) kontrolowania prawidlowosci wykonania rob6t w szczegdlnosci ich jakosci, terminowosci
i uzycia wlasciwych materiatéw oraz do zadania utrwalenia wynikéw kontroli w protokotach
sporzadzonych z udzialem Wykonawcy,

b) kontrolowania terminowosci rozliczenn Wykonawcy ze zgloszonymi Podwykonawcami.

§ 14
. Wykonawca tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wnidst kwote w wysokosci

10 % wartos$ci ryczattowej robot brutto

L SR FTOTRRTRT D SO NN zl,

SEIOWNIE: o..viei

2B (8]5 1 11 Lt

. Zabezpieczenie bedzie zwrocone Wykonawey w nastepujacy sposob:

a) 70% kwoty zabezpieczenia nie pdzniej niz 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru koficowego
rob6t nie zawierajacego wad, o ktérych mowa w § 12 ust. 4 wraz z dostarczeniem prawomocnej
decyzji pozwolenia na uzytkowanie kompletnego obiektu i jego wszystkich cze¢sei .

b) 30% zostanie zwrdcone w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

§15
. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu pisemnej gwarancji na wykonany Przedmiot Umowy (niezaleznie
od okresu gwarancji udzielonych przez producentéw) na okres .....eceeeieeeen miesiecy poczawszy od

daty protokolarnego koncowego odbioru robdt nie zawierajacego wad, o ktorych mowa w § 12 ust. 4
Umowy oraz dostarczenia pozwolenia na uzytkowanie catego obiektu. Okres rgkojmi jest tozsamy
z okresem gwarancji.

. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wad/usterek Przedmiotu Umowy
w terminie do 7 dni od daty powiadomienia, chyba ze Zamawiajacy ustali inny dtuzszy termin.

. Jesli Wykonawca nie usuniec wad w terminie okreslonym w ust. 2, to Zamawiajacy moze zlecié
usuniecie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda
pokrywane z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy z tytutu
rekojmi za wady.

. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu rgkojmi i gwarancji takze po terminie okreslonym
w ust. 1 jezeli wada/ usterka zostata zgloszona przed uptywem tego terminu.

. Okres gwarancji i rgkojmi ulega wydtuZzeniu o czas usuwania wad.

. Szczegélowe warunki gwarancji zawarte zostaly w Os$wiadczeniu Gwarancyjnym Wykonawcy
stanowiagcym zatacznik do Umowy.

§16
. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary

umowne:

a) za odstgpienie od Umowy, z przyczyn zawinionych przez Wykonawce - w wysokosci 20%
facznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy,

b) za zwlok¢ w wykonaniu Etapu 6 Przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 2 ust. 1 za kazdy rozpoczgty dzien zwloki w stosunku do terminu okreslonego
w § 2 ust. 3 pkt 3.7. lit b),

¢) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi - w wysokoscei 0,02%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczgty dzien zwloki liczonej
od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,
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d) za nieuzasadniony brak aktualizacji kosztoryséw inwestorskich dot. robét budowlanych -
w wysokosci 1.000,00 zt brutto (stownie: jeden tysigc zt. brutto, 00/100), o ktérych mowa w § 9
ust. 9,

e) za brak zaplaty lub nieterminows zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w przypadku bezposredniej zaptaty, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za kazdy rozpoczety dzien zwloki
liczonej od dnia nastgpnego po terminie ptatnosci,

f) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty z zakresu Przedmiotu niniejszej Umowy, lub projektu jej zmiany - na zasadach okreslonych
w § 4 Umowy - w wysokosci 5.000,00 zt brutto (stownie zt: pigé tysiecy i 00/100 brutto) za kazdy
stwierdzony przypadek,

g) za nieprzedlozenie  poswiadczonej za zgodno$¢ z  oryginalem  kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - na zasadach okreslonych w § 4 Umowy - w wysokosci
5.000,00 zt brutto, (stownie zt: pie¢ tysiecy i 00/100 brutto) za kazdy stwierdzony przypadek,

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty - w wysokosci 5.000,00 zt
brutto, (stownie zt: pigé tysigcy i 00/100 brutto) za kazdy stwierdzony przypadek,

i) za brak dostosowania dokumentacji dotyczacej Etapu 4 i 5 Przedmiotu Umowy do warunkéw
okreslonych w regulaminie konkursu o dofinansowanie inwestycji- w wysoko$ci 5.000,00 zt
brutto (stownie zk: pieé tysiecy i 00/100),

J) za brak aktualnych wykazdw, o ktérych mowa w § 5 ust. 4 1 5 — w wysokosei po 200,00 zt brutto
(stownie zt: dwiescie i 00/100 brutto) za kazdy stwierdzony przypadek,

k) za nieuzasadniony brak obecnosci na budowie osoby pelnigcej nadzér autorski
w poszczegodlnej branzy — w wysokosci 500,00 zt brutto (stownie zk pieéset i 00/100 brutto) za
osobg (poszczegblnego branzyste) za kazdy brak stawiennictwa we wskazanym terminie zgodnie
z wezwaniem, o ktérym mowa w § 6 ust. 9.

. Maksymalna wysokos$¢ kar nie moze przekroczy¢ 20% lacznego wynagrodzenia brutto okreslonego

w § 2 ust. 1 Umowy.

. Zamawiajacy jest upowazniony do potrgcania kar umownych naliczanych zgodnie z ust. 1

z faktur wystawianych przez Wykonawce po pisemnym uzasadnieniu ich potracenia przez

Zamawiajacego.

. W przypadku, gdy warto$¢ naliczonych kar umownych przewyzsza wierzytelno$ci nalezne

Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej w terminie 14 dni od wystgpienia

z zadaniem zaplaty przez Zamawiajgcego.

. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania

uzupetniajgcego na zasadach ogélnych Kodeksu Cywilnego.

. Za zwlok¢ w zaplacie wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy Zamawiajacy zaptaci odsetki

w wysokoSci ustawowe;j.

§17

. Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w przypadku:

a) zwloki z winy Wykonawcy w realizacji Przedmiotu Umowy wynoszacej 30 dni w stosunku do
ktoregokolwiek z terminéw okreslonych w § 2 ust. 3, pkt. 3.1.-3.4. oraz 3.6.,

b) gdy Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzezen Zamawiajacego uchyla si¢ -
w terminie przekraczajacym 7 dni - od wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami
Umowy, warunkami technicznymi Umowy lub w razacy sposéb zaniedbuje zobowigzania
umowne,

¢) w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie Zamawiajacego, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy.

d) przediuzajacych si¢ o co najmniej 30 dni z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, procedur
zwigzanych z uzyskiwaniem niezbednych uzgodnie/ pozwolei/ opinii z podmiotami
zewngtrznymi,

e) braku postgpu robot w stosunku do szczegblowego harmonogramu rzeczowo-terminowo-
finansowego, dluzszego niz 7 dni, udokumentowanego wpisem Nadzoru Inwestorskiego do
Dziennika Budowy,

f) koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezpoéredniej zaptaty Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom lub koniecznosci dokonania bezpo$rednich zaptat Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom na sume wieksza niz 5% wartosci brutto Umowy, w terminie 7 dni od

przekroczenia tej wartosci,
~gy
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2. Os$wiadczenie o odstgpieniu od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 moze byé zlozone

w terminie 30 dni od dnia powzigcia przez Zamawiajacego wiadomosci o okolicznosciach stanowigcych
podstawe odstapienia. Powyzsze nie narusza postanowien prawa powszechnie obowigzujacego
w zakresie ustawowego prawa Stron do odstgpienia od Umowy na podstawie Kodeksu Cywilnego.

. W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajacego obciazaja nastepujace obowigzki:

a) Wykonawca sporzadzi zestawienie zawierajgce wykaz i okreslenie stopnia zaawansowania
poszczegdlnych opracowant dokumentacji wedtug stanu na dzien odstapienia i przedlozy je do
Zamawiajacego,

b) w terminie 7 dni od daty odstapienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegbtowy protokot inwentaryzacji robot wedtug stanu na dzien odstapienia

¢) w terminie 7 dni od daty przedtozenia zestawienia, o ktérym mowa w ust. 3 lit. a) Zamawiajacy
przy udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodnosci zestawienia ze stanem faktycznym
isporzadzi wspélnie z Wykonawea szczegétowy protokdt inwentaryzacji  opracowan
dokumentacji wraz z zestawieniem naleznego wynagrodzenia za zinwentaryzowane opracowania
dokumentacji. Protok6l inwentaryzacji opracowan dokumentacji stanowié¢ bedzie podstawe do
wystawienia protokotu zdawczo-odbiorczego i przekazania opracowan dokumentacji do odbioru
koncowego.

d) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, po ktdrej lezy przyczyna odstapienia od umowy,

e) Wykonawca niezwlocznie usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone
lub wniesione,

. Wykonawca moze zgdaé jedynie wynagrodzenia za opracowania dokumentacji lub ich czesci oraz rob6t

budowlanych, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia i zostaty odebrane przez Zamawiajacego.

. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy zobowiazany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,
b) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy.

§18

. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosei,

z wylaczeniem formy elektroniczne;j.

. Zamawiajacy przewiduje mozliwosé zmiany niniejszej Umowy w stosunku do tresci oferty,

na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy w nastepujacych przypadkach:

a) nie zawinionych przez Wykonawce, przedluzajacych si¢ termindéw uzyskania zg6d
i zezwoleni, koniecznych do realizacji Przedmiotu Umowy, wydawanych przez organy
i podmioty niezalezne od Wykonawcy i Zamawiajacego lub innych okolicznosci, ktérych nie mozna
bylo przewidzie¢ na etapie przygotowania zamdéwienia pomimo zachowania nalezytej starannosci
przez Zamawiajgcego,

b) zmian w dokumentacji wynikajacych ze zmiany przepiséw prawnych w trakcie trwania Umowy,

c) wystapienia opadéw atmosferycznych lub temperatur, ktérych skala w sposoéb istotny odbiega od
$redniej wieloletniej okres§lonej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
uniemozliwiajacych lub znacznie utrudniajgcych prowadzenie roboét,

d) natrafienia na przeszkody podziemne, ktérych na etapie opracowywania projektu nie mozna byto
przewidzie¢ (nie zainwentaryzowane odcinki sieci podziemnych, zakopane odpady niebezpieczne,
niewybuchy, znaleziska podlegajace nadzorowi archeologicznemu/ ocenie konserwatorskiej, ktorych
zbadanie wymaga wstrzymania prac decyzja konserwatora zabytkow),

e) zmiany zakresu prac projektowych,

f) nie przekazania w terminie dokumentéw wyjsciowych do projektowania wymaganych przepisami,
do ktérych byt zobowigzany Zamawiajacy,

g) zmiany ustawowej stawki podatku VAT,

h) zmniejszenia zakresu prac projektowych/ robét i wynikajacego z tego obnizenia wynagrodzenia
ryczattowego o ktorym mowa w § 2 ust. 1 w przypadku gdy to zmniejszenie wynikto na skutek
okoliczno$ci ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie przygotowania zamdwienia pomimo
zachowania nalezytej starannosci przez Zamawiajacego. Obnizenie kwoty ryczaltowej, o ktérej
mowa zostanie okre$lone w oparciu o dokument stanowiacy zatacznik do niniejszej umowy np.
tabele wartosci ofertowych, harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, szczegbtowy kosztorys
ofertowy (jesli dotyczy) badZz tez w oparciu o przygotowana kalkulacj¢ zaakceptowang przez
Zamawiajacego,
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i) zmiany ustawowej wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysokosci minimalne;j
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracg, jesli zmiana ta bgdzie miata wplyw na koszty wykonania
zamdwienia przez Wykonawce,

j) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysoko$ci stawki skladki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jesli zmiany te beda mialy
wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce,

k) zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wplat do pracowniczych plandéw kapitatlowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych, jezeli zmiany
te beda mialy wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce.

1) koniecznoéci zmiany osoby, o ktdrej mowa w § 3 ust. 4 i 5 Umowy. Zamawiajacy umozliwi zmiang
osoby, o ktérej mowa w § 3 ust. 4 i 5 Umowy, jedynie w przypadku gdy nowa osoba powotana do
petnienia w/w funkcji bedzie speilniala wymagania Zamawiajacego w zakresie nie nizszym niz
okre$lone w SIWZ,

3. Wykonawca zobowigzany jest do wykazania Zamawiajacemu wplywu zmian regulacji wskazanych
w ust. 2 lit i), j), k) na koszty wykonania zamdwienia.

4. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ modyfikacji harmonogramu rzeczowo-finansowo-terminowego
jedynie w sytuacji, gdy zmiany nie majg wptywu na: zakres prac, terminy realizacji, o ktérych mowa
w § 2 ust. 3 Umowy, faczng kwote wynagrodzenia brutto, o ktérej mowa w § 2 ust. I Umowy. Zmiana
harmonogramu wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru. Zamawiajacy
dopuszcza wprowadzenie tej zmiany bez koniecznosci sporzadzania odrgbnego aneksu do umowy.

§19
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowsa odpowiednie zastosowanie maja przepisy ustawy
Prawo Zaméwien Publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz inne wlasciwe dla Przedmiotu Umowy.
2. Sagdem wiasciwym dla rozstrzygniecia sporéw bedzie Sad Cywilny wlasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
3. Umoweg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla
Wykonawcy, a dwa dla Zamawiajacego.

Wykaz zalacznikow :
Opis Przedmiotu Zamdwienia zalacznik ,,A”

Karta Zatwierdzenia Materiatu do wbudowania (wzér)

Oswiadczenie gwarancyjne (wzor)

Formularz oferty

Harmonogram rzeczowo-finansowo-terminowy

Wzér oswiadczenia o braku podwykonawcow

Wzér o$wiadcezenia czesciowego podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
Wz6r koncowego o$wiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy

. Wzdr o$wiadczenia o braku innych podwykonawcow

10 Wz6r protokotu odbioru Przedmiotu Umowy do weryfikacji

11.Wz6r protokotu ostatecznego odbioru Przedmiotu Umowy
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