Urzad Miasta i Gminy Piaseczno
ul. Kosciuszki 5, 05-500 Piaseczno

Piaseczno

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (Zalacznik ,,A™)

I.PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamo6wienia jest w ramach zadania ,,Ulice Lidii Wysockiej, Sybirakow,
Nadziei w Julianowie,, wykonanie:
1) Wielobranzowej koncepcji budowy drog 2KDD, 3KDD i 2KDL w Julianowie, gmina
Piaseczno” (zakres wg zalgcznika nr 1) —etap 1.
2) Opracowanie dokumentacji projektowej, zgodnie z ww. koncepcjg (kompletnego
projektu budowlanego i wykonawczego) dla sieci wod — kan. (od ul. Julianowskiej do dz.
nr 291- wigcznie) oraz sieci kanalizacji deszczowej (od ul. Julianowskiej do skrzyzowania
z ul. Sybirakéw - wlacznie) wraz z uzyskaniem skutecznego zgloszenia robot
niewymagajacych pozwolenia na budowg (zakres wg zalacznika nr 2) — etap 1.
3) Opracowanie wielobranzowego projektu budowy drog 2KDD, 3KDD i 2KDL
w Julianowie, zgodnie z ww. koncepcjg wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowe;j ( zakres wg zalacznika nr 3) — etap IlL
2. W ramach umowy nalezy uzyska¢ wszystkie niezbedne decyzje, opinie i uzgodnienia,
opracowaé projekty, szczegdlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,
przedmiary, kosztorysy inwestorskie =~ wymagane przepisami prawa konieczne
do zrealizowania przedmiotu zamdéwienia.

IL. ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Wielobranzowa koncepeja — etap [:
W ramach opracowania nalezy wykonac/uzyskac:
1) inwentaryzacje stanu aktualnego w zakresie zagospodarowania terenu pasa drogowego

i jego najblizszego otoczenia mogacego mie¢ wplyw na opracowanie koncepcyjne, wraz
z oceng uwarunkowan dla realizacji zadania,
2) opinie geotechniczng okreslajacg warunki gruntowo-wodne,
3) konieczne do projektowania warunki techniczne,
4) analize miejscowych plandéw zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu,
5) analiza wtasnosci dla danego terenu,
6) min. 2 warianty rozwiazan budowy drég 2KDD, 3KDD i 2KDL w Julianowie,
uwzgledniajace m.in.;
a) rozwiagzania drogowe i zagospodarowanie terenu z granica projektowanego pasa
drogowego,
b) geometri¢ projektowanej drogi (wraz elementami bezpieczenstwa ruchu),
¢) oswietlenie uliczne,
d) sieci wod-kan,
e) kanatl technologiczny,
f) rozwiazania dotyczace odwodnienia,
g) koncepcje organizacji ruchu.
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7) wykazanie kolizji z inng istniejaca infrastrukturg techniczna i okreslenie zakresu

koniecznego do przebudowy,

8) inwentaryzacj¢ zieleni z okredleniem kolizyjnych trenéw zieleni (drzew do wycinki)

oraz zaprojektowaniem nowych nasadzen zastepczych,

9) wykaz dzialek (fragmentéw) do wykupu z okresleniem powierzchni oraz kolizje

z istniejagcymi ogrodzeniami i z istnicjacg infrastrukturg techniczna.

10) szacunkowe koszty zwigzane z przygotowaniem i realizacjg inwestycji wraz prosta

analizg porownawcza poszezegolnych wariantow pod wzgledem wykupu dziatek i kosztow

budowy

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wnoszenia zmian/uwag do zaproponowanych
rozwigzan koncepcji do czasu opracowania wariantu optymalnego. Natomiast Jednostka
projektowa zobowigzuje si¢ wprowadzenia zmian/uwag do ww. opracowania do czasu
uzyskania uzgodnienia z Zamawiajacym.

2. Dokumentacja projektowa dla sieci wod — kan (od ul. Julianowskiej do dz. nr 291-
wlacznie) oraz sieci kanalizacji deszczowej (od ul. Julianowskiej do skrzyzowania
z ul. Sybirakow - wilacznie) — etap II;

W ramach opracowania nalezy wykona¢:
1) opracowanie kompletnego projektu budowlanego i wykonawczego dla sieci wod — kan

oraz sieci kanalizacji deszczowej, zgodnego z ww. koncepcjg wraz z pozwoleniami,
opiniami, uzgodnieniami i warunkami technicznymi wymaganymi przepisami prawa dla
danej branzy, koniecznymi do uzyskania skutecznego zgloszenia robot niewymagajacych
pozwolenia na budowe,

2) przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie z podzialem na poszczegolne branze,

3) uzyskanie skutecznego zgloszenia robdt niewymagajacych pozwolenia na budowe

koniecznego do realizacji przedmiotu zamowienia.
3. Wielobranzowy projektu budowy drogi ulic 2KDD., 3KDD i 2KDL w_Julianowie
—etap III:

W ramach opracowania nalezy wykonac:
1) opracowanie kompletnego wielobranzowego projektu budowlanego i wykonawczego.

zgodnego z ww. koncepcja wraz z pozwoleniami, opiniami, uzgodnieniami i warunkami
technicznymi wymaganymi przepisami prawa oraz zalgcznikami do wniosku o wydanie
decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej (m.in. mapy zawierajgce projekty
podziatu nieruchomosci), koniecznymi do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowe;j,

2) przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie z podzialem na poszczeg6lne branze (m.in.
takze osobne na budowe zjazdow),

3) uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowe; .
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4. Wymagania ogolne:

1) rozwigzania projektowe zagospodarowanie zaprojektowac zgodnie z obowigzujacymi
normami 1 przepisami prawa,

2) uwzglednienie regulacji wysokosciowej istniejacego uzbrojenia do projektowanych
rzednych (m. in. wodociag i kanalizacja, gaz, teletechnika).

3) rozwigzania projektowe nalezy dostosowaé do potrzeb o0sob niepelnosprawnych w
oparciu 0 wytyczne ,Projektowanie bez barier” autorstwa Kamila Kowalskiego oraz
uzyska¢ pozytywng opini¢ pracownika urz¢du odpowiedzialnego za sprawy osob
niepelnosprawnych.

4) w przypadku, jesli realizacja inwestycji bedzie wymagala zaprojektowania
infrastruktury technicznej w drogach i w terenie poza obszarem okreslonym w punkcie I
niniejszego opisu przedmiotu zamowienia (np. kanaléw deszczowych odprowadzajacych
wody opadowe do odbiornika, drenazy, rowow i kanalow), to nalezy zaprojektowac oraz
opracowa¢ przedmiary 1 kosztorysy inwestorskie na odtworzenie np. nawierzchni
drogowych, przebudowy rowow i kanaléw — zakres robdt zwiazanych z odtworzeniem
nawierzchni nalezy ustalié z zarzadcami poszczegdlnych ulic i terenow. Ponadto nalezy
dostarczy¢ Zamawiajgcemu wszystkie niezbedne uzgodnienia, decyzje 1 opinie
pozwalajace wykonac powyzszy zakres robot.

5) wykonanie, zaopiniowanie i zatwierdzenie projektu stalej organizacji ruchu.

6) w zakresic robdt elektrycznych nalezy opracowaé projekt oswietlenia ulicznego
obejmujacy oswietlenie projektowanego ukladu drogowego. Przejscia dla pieszych
powinny by¢ doswietlone dodatkowymi oprawami przeznaczonymi do tego celu.

Ogo6lne wymagania jakie powinny speinia¢ oprawy i shupy w projektowanych instalacjach
os$wietlenia ulicznego podano w zalaczniku nr 3.

7) w zakresie robot teletechnicznych w ramach dokumentacji nalezy opracowac projekty
przebudowy kolidujacych elementow sieci i urzgdzen teletechnicznych z elementami
projektowanego zagospodarowania pasa drogowego, w oparciu o warunki techniczne
wydane przez wilasciwego operatora sieci. Dodatkowo, zgodnie z ustawa z dnia 21 marca
1985.0 drogach publicznych (Dz. U. z . 2018 r. poz. 2068 ze zm) nalezy zaprojektowac
kanat technologiczny.

8) projekty na usunigcie kolidujgcych elementow z projektowanym przebiegiem ulicy —
np. z gazociggami. Dokumentacja projektowa powinna przewidywaé usuniecie kolizji ze
wszystkimi elementami zagospodarowania terenu, w tym obiektami tymczasowymi i
obiektami malej architektury (ogrodzenia, kapliczki, pojemniki, dojécia i dojazdy itp.).

W projektach usuniecia kolizji z urzadzeniami infrastruktury technicznej i obiektami
budowlanymi winny by¢ zachowane dotychczasowe wilasciwosci uzytkowe i parametry
techniczne przebudowywanych urzadzen.

9)w ramach dokumentacji ,Inwentaryzacja zieleni i projekt zieleni” nalezy wykonac
szczegdlowa inwentaryzacje zieleni (dokumentacja fotograficzna oraz tabelaryczny wykaz
gatunkéw) i wykazaé kolidujace drzewa i krzewy z projektowanym pasem drogowym
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oraz opracowac projekt zieleni w projektowanym pasie drogowym. Jezeli projektowany
pas drogowy bedzie szerszy od pasa istniejacego, to nalezy zinwentaryzowaé drzewa na
fragmentach dzialek przewidzianych pod poszerzenie pasa drogowego.

10)jesli w ramach opracowywanej dokumentacji wystapia budynki/budowle
przeznaczone do rozbidrki nalezy opracowaé projekt i uzyskaé zgode na rozbidrke
obiektow, ktore koliduja z projektowanym przebiegiem ulicy. Nalezy opracowaé dla
kazdego kolidujacego obiektu przeznaczonego do rozbiorki oddzielne projekty rozbiorki
oraz przedmiary, kosztorysy inwestorskie i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robdt zwiazanych z rozbiorka.

11)w ramach projektu nalezy zinwentaryzowa¢ istniejace zjazdy i uwzglednié je
w  dokumentacji. Natomiast lokalizacj¢ brakujagcych zjazdéow do  dzialek
niezabudowanych, nalezy uzgodni¢ z wlascicielem i zaprojektowaé o ile wlasciciel
zadeklaruje pokrycie kosztow budowy wg. stosownego porozumienia (zalacznik nr 6).
Kosztorysy 1 przedmiary na zjazdy nalezy opracowa¢ osobno na kazdy zjazd.

UWAGI OGOLNE

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uzgadniania poszczegolnych etapow projektowania.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ do organizowania spotkan oraz konsultacji
spotecznych dotyczacych opracowania przedmiotu zamowienia z obowigzkowym
udzialem przedstawiciela Jednostki projektowej w Urzedzie Miasta i Gminy Piaseczno,
lub na terenie Gminy w trakcie trwania przedmiotowej umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu przedmiotu zamdwienia.

Projekty budowlane i wykonawcze oraz kosztorysy, przedmiary i specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru rob6t opracowa¢ w sposdb umozliwiajacy etapowa, uzgodniong z
Zamawiajacym realizacje inwestycji.

W przypadku nanoszenia jakichkolwiek poprawek na etapie uzyskiwania zezwolenia na
realizacj¢ inwestycji drogowej/pozwolenia na budoweg lub zgloszenia robot powinny by¢
naniesione we wszystkich egzemplarzach dokumentacji projektowej w wersji papierowe;j
1 elektroniczne;.

Wersja elektroniczna ma doktadnie odpowiada¢ wersji papierowej, na co Jednostka
projektowa zlozy stosowne oswiadczenie. Wersje elektroniczng na ptycie CD w formacie
DWG w ukfadzie wspétrzednych GeoTiFF oraz PDF wykona¢ po sprawdzeniu
i zatwierdzeniu dokumentacji przez Gming oraz uzyskaniu decyzji ZRID/pozwolenia na
budowe i zgloszenie robot nie wymagajacych pozwolenia na budowe. Uzyty format
plikéw powinien umozliwia¢ wydruk rysunkow w skali.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji postepu prac projektowych w ciagu
obowiazywania Umowy, poprzez organizowanie, co dwa tygodnie narad
koordynacyjnych/spotkan w siedzibie Zamawiajacego, w ktorych niezbedny bedzie
udzial Jednostki projektowej. Podczas narad/ spotkan Wykonawca przedstawi
rozwigzania koncepcyjne i techniczne mozliwe do zastosowania, a takze wskaze wady
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i zalety tych rozwiazan. Wykonawca jest zobligowany do biezacego uzgadniania
z Zamawiajacym zaproponowanych rozwigzan koniecznych do realizacji Przedmiotu
Zamowienia.

CZESCI SKEADOWE DOKUMENTACJI.

Aktualizacja mapy zasadniczej (z nakladka ewidencyjng zawierajaca granice i numery
dzialek, granice i numery obrebow) opracowanej przez Jednostke projektowa.
W przypadku gdy w trakcie opracowywania dokumentacji, mapa do celow projektowych
straci swojg waznosé, to Jednostka projektowa w ramach umowy dokona jej aktualizacji.
Mapa ewidencyjna dzialek zlokalizowanych wzdtuz projektowanej ulicy wraz

z dziatkami objetymi zakresem projektow branzowych.

Mapy z projektem podziatu, ktore beda zalacznikami do wniosku o wydanie decyzji
ZRID. Przed przyjeciem ich do zasobu materiatéow geodezyjnych i kartograficznych,
mapy nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Na opracowania geodezyjne Jednostka projektowa udziela Zamawiajacemu 48
miesiecznej gwarancji. Okres ten jest liczony od momentu przekazania Zamawiajgcemu
opracowan i podpisania protokolu zdawczo - odbiorczego. W przypadku wykrycia w
okresie trwania gwarancji wad to jest: blgdow, pomylek lub innych nieprawidtowosci w
wykonanym opracowaniu, Jednostka projektowa zobowiazuje si¢ do bezplatnego
usuniecia tych wad lub dostarczenia dokumentacji wolnej od wad w ciggu 6 tygodni od
wezwania Zamawiajacego, chyba, ze Zamawiajacy wyznaczy inny dluzszy termin. Jesli
udzielajacy gwarancji nie usunie wad w powyzszym opracowaniu lub nie dostarczy
dokumentacji wolnej od tych wad w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, to
Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie tych wad lub wykonanie nowej dokumentacji
innej firmie wskazanej przez Zamawiajgcego, a Jednostka projektowa zobowigzana jest
do pokrycia kosztow usunigcia tych wad lub sporzadzenia nowej dokumentacji.
Ograniczenia w korzystaniu z nieruchomosei nalezy ustali¢ w niezbednym zakresie oraz
zgodnie z spec ustawa drogowa. Dla dziatek, dla ktérych przewidziano ograniczenia
w korzystaniu z nieruchomosci w zwiazku z przebudowa infrastruktury technicznej,
Jednostka projektowa zobowigzana jest do uzyskania opinii wlasciciela oraz jego
ewentualnej akceptacji zaprezentowanych rozwigzan lokalizacji infrastruktury na dzialce
stanowigcej jego whasnosc.

Podczas realizacji projektu, Jednostka projektowa przeanalizuje mozliwos¢ uwzglednienia
zapisow okreslonych w obowigzujacym miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego analizowanego obszaru.

Wypisy z rejestru gruntow.

Badania geotechniczne niezbedne dla celow wykonawczych i kosztorysowych.,
Inwentaryzacje i projekt zieleni w zakresie wycinki i nasadzen oraz ewentualnie, jezeli
bedzie taka konieczno$¢ decyzje zezwalajaca na wycinke kolidujacych drzew.

Operat wodnoprawny i pozwolenie wodnoprawne, jezeli bgdzie taka koniecznos¢,
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Uzyskanie decyzji srodowiskowych uwarunkowania, jezeli bedzie taka konieczno$é,
Uzyskanie odstepstw od warunkow technicznych, jezeli bedzie taka koniecznosé,
Warunki techniczne gestordw sieci,

Uzgodnienie z gestorami projektowanych lub przebudowywanych sieci wraz
z niezbgdnymi urzadzeniami w zakresie zgodnosci z warunkami technicznymi (np. PWiK,
PGE).

Uzgodnienie z wlasciwymi organami — przy przejsciach przez drogi, rzeki, rowy
melioracyjne oraz inne wymagane uzgodnienia niezbedne dla prawidlowego prowadzenia
robot i eksploatacji inwestycji.

Uzgodnienia z wiascicielami lokalizacji nowych/brakujacych zjazdéw, a w przypadku
braku kontaktu nalezy przedtozy¢ potwierdzenie wystania listu poleconego.
Migdzybranzowe uzgodnienie projektu.

Projekty na budowg/rozbudowe obiektéw inzynierskich np. przepustow, kladek,
ewentualnie sygnalizacji swietlnej z uwzglednieniem potrzeb 0séb niepelnosprawnych -
przyciski na masztach sygnalizacyjnych na dwoch wysokosciach z uwzglednieniem
sygnatow dzwigkowych.

Opinia ZUD — Zamawiajacemu nalezy przekaza¢ opini¢ i oryginalne mapy w 3 egz.
Uzyskaé pisemna zgode Zamawiajgcego na uzyskanie opinii ZUD.

Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru przedmiotowych robét
z podzialem na poszczegdlne branze, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 10.05.2013 r. (Dz.U.2013 poz.1129 ze zmianami).

Informacja dotyczgca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie z podzialem na poszczegolne branze i etapy
(m.in. takze osobno na budowg zjazdow),

Zbiorcze zestawienie kosztow,

Projekty, kosztorysy i przedmiary nalezy opracowa¢ z uwzglednieniem art. 29 ust. 3
Ustawy Prawo Zamowien Publicznych — rozwigzan technicznych nie mozna opisywac
przez wskazanie np. znakow towarowych, patentow,

Wystapienie i uzyskanie w imieniu Zamawiajacego decyzji zezwalajacej realizacje
inwestycji drogowej, zgodnie z Ustawag z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegélnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych oraz
zgloszenia robot budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe,

V. PELNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO.

W ramach pelnienia nadzoru autorskiego beda wykonywane czynnosci nadzoru

autorskiego w trakcie realizacji budowy, obejmujace:

1.

2,

Aktywne uczestnictwo w przetargu na wykonanie robdt poprzez udzielanie odpowiedzi
do 3 dni roboczych na wszystkie pytania oferentéw zgloszone droga e-mailowa Jednostce
projektowej przez Zamawiajacego.

Obecnos¢ Projektantow ze strony Jednostki projektowej na budowie na zadanie
Zamawiajgcego w miarg potrzeb.
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Stwierdzanie zgodnosci realizacji robot budowlanych z dokumentacjg projektows,
przepisami techniczno-budowlanymi, normami oraz zapisami dokonanymi przez
Wykonawce robot w dzienniku budowy.

Biezace doradzanie Wykonawcy robdt we wszystkich sprawach zwigzanych z realizacja
przedmiotowe]j inwestycji, w tym m.in. sporzadzanie szkicéw objasniajacych rozwiazania
projektowe, jesli sytuacja na budowie bedzie tego wymagala. Wyjasnien nalezy udzieli¢
w terminie nie pozniej niz 3 dni robocze od daty ich pisemnego zgtoszenia Projektantowi
reprezentujacego Jednostke projektowa lub w terminie uzgodnionym pisemnie
z Zamawiajgcym.

Uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w  stosunku do
przewidzianych w projekcie - zgloszonych przez kierownika budowy lub inspektoréw
nadzoru inwestorskiego (lub Zamawiajacego) wraz z koordynacjg wprowadzanych zmian
w taki sposob, aby nie spowodowaly istotnej zmiany zatwierdzonego projektu
budowlanego. Wprowadzane zmiany musza by¢ zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

W przypadku koniecznosci wprowadzenia istotnych zmian niezawinionych przez
Jednostke projektowa nalezy przygotowa¢ dokumentacj¢ zamienng i uzyska¢ zgody od
instytucji opiniujacych oraz organu wydajgcego nowa decyzje ZRID/pozwolenie na
budowg - wedlug odrebnej umowy.

Uczestnictwo w naradach dotyczacych budowy.

Udzial w odbiorach technicznych, w odbiorach urzedowych na zadanie Zamawiajgcego.
Niezwloczne informowanie Zamawiajgcego 1 Wykonawcy robot budowlanych
o wszelkich dostrzezonych bledach w realizacji inwestycji, a w szczegdlnosci o
powstalych w trakcie budowy rozbieznosciach z dokumentacja projektowa.
Dokonywanie regularnych wpiséw do dziennika budowy.

Sporzadzanie zapisow na rysunkach — dokumentacji projektowej dotyczacych
wprowadzanych zmian na budowie.
Sporzadzanie protokotdéw, notatek i/lub zapiséw z ustalen odbywajacych si¢ koordynacji
na potrzeby nadzoru autorskiego.
Opracowanie kosztorysow inwestorskich i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot na roboty dodatkowe, ktore nie zostaly objete dokumentacja projektowa, a wynikng
w trakcie realizacji robot z przyczyn niezawinionych przez Jednostke projektows -
wedlug odregbnej umowy.

Aktualizowanie warunkow technicznych na etapie przeprowadzania przez Gming
procedury przetargowej na wybor Wykonawcy robdt 1 w trakcie prowadzenia robot

w przypadku gdy zaistnieje taka koniecznos¢.

DOKUMENTY ODBIOROWE:

Etap [:
1) Wielobranzowa koncepcja w 2 wariantach, zgodng z II ust.1 - 2 egz. wersja

papierowa,
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2) Dokumenty, o ktérych mowa w punkcie 1) nalezy rowniez przekazaé w 2-ch egz.
w wersji elektronicznej w formie:
a) edytowalnej (*doc., *dwg), ,
b) nieedytowalnej - wydruki do pdf, jpg.

2. Etap II:
1) Projekt budowlany wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami po uzyskaniu
skutecznego zgloszenia robot niewymagajacych pozwolenia na budowe - w 2 egz. w
wersji papierowej z pieczatkami Starostwa.
2) Projekt budowlany wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami po uzyskaniu
skutecznego zgloszenia robét niewymagajacych pozwolenia na budowe w 2 egz. w wersji
papierowej jako kolorowe kopie projektu z pieczatkami Starostwa.
3) Oryginal zas$wiadczenia o braku wniesienia sprzeciwu rob6ét niewymagajacych
pozwolenia na budowe - w 1 egz. w wersji papierowe;j.
4) Projekty wykonawcze ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami - w 4 egz. w wersji
papierowej.
5) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (STWiOR) dla wszystkich branz
osobno - po 4 egz. dla poszczegdlnych branz w wersji papierowe;.
6) Przedmiary robot ze szczegdélowymi obliczeniami i kosztorysy inwestorskie z
podzialem na poszczegdlne branze — po 4 egzemplarze dla poszczegolnej branzy w wersji
papierowej,
7) Zbiorcze Zestawienie Kosztow - w 2 egz. w wersji papierowej,
8) Wszystkie decyzje, pozwolenia (m.in. pozwolenia wodnoprawne wraz z 2 egz. operatu
wodnoprawnego, decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach i inne, jezeli beda
wymagane przepisami prawa).

3. Etap III:
1) Projekt budowlany wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami po uzyskaniu
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej z pieczatkami Starostwa -
w 2 egz. w wersji papierowe;j,
2) Projekt budowlany wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami po uzyskaniu
decyzji 0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej z pieczatkami Starostwa budowe
- w 2 egz. w wers]i papierowej jako kolorowe kopie projektu,
3) Oryginal ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej -
w 1 egz. w wersji papierowe;j.
4) Projekty wykonawcze wielobranzowe ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami -
w 4 egz. w wersji papierowej.
5) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (STWiIOR) dla wszystkich branz
osobno - po 4 egz. dla poszczegdlnych branz w wersji papierowe;.
6) Szczegotowe przedmiary robét dla wszystkich branz - po 4 egz. dla poszczegdlnych
branz w wersji papierowej,
7) Kosztorys inwestorski z podzialem na wszystkie branze - po 2 egz. dla
poszczegdlnych branz w wersji papierowej,
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8) Zbiorcze Zestawienie Kosztow - w 2 egz. W wers]i papierowej.
9) Mapy z projektem podziatu wraz z wykazem zmian danych ewidencyjnych (badania
hipoteczne i protokoty)- po 1 egz.,
10) Dokumentacja dotyczaca ogrodzen kolidujacych z projektowanym ukladem
drogowym — plansza sytuacyjna, dokumentacja fotograficzna, projekty, kosztorysy,
przedmiary, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot — 3 egz.,
11) Dokumentacja dotyczaca istniejgcych i projektowanych zjazdow (kosztorysy,
przedmiary, porozumienia z wlascicielami) — 3 egz.,
12) Wszystkie decyzje, pozwolenia (m.in. pozwolenia wodnoprawne wraz z 2 egz.
operatu wodnoprawnego, decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach i inne, jezeli
beda wymagane przepisami prawa).
4.  W/w dokumenty odbioru etapéw II i III, nalezy przekaza¢ rowniez 4 egz. plyt, z czego:
1) Pierwszy i drugi egz. plyty (zawierajgcy kompletng dokumentacje do zalaczenia
do przetargu na wykonawstwo rob6t w wersji elektronicznej - zoptymalizowanej do
publikacji w Internecie na stronach BIP Urzgdu), obejmuje:
a) skan kolorowy egzemplarza projektu budowlanego z pieczgtkami Starostwa
Powiatowego w Piasecznie,
b) skan kolorowy egzemplarza projektu wykonawczego wielobranzowego,
c) skan egzemplarza STWiOR,
d) skan egzemplarza przedmiaréw robot,
e) skan kolorowy uprawomocnionej decyzji ZRID 1 zaswiadczenia o braku
wniesienia sprzeciwu robot niewymagajacych pozwolenia na budowe,
f) skan kolorowych uprawomocnionych decyzji pozwolenia wodnoprawne wraz z 2
egz. operatu wodnoprawnego, jezeli bedzie wymagana i inne decyzje, jesli beda
wymagane przepisami prawa.
2) Trzeci i czwarty egz. plyty zawierajacy kompletna dokumentacj¢ dla Zamawiajacego
W wersji:
a) edytowalnej tj. projekt budowlany i wykonawczy (*doc., *dwg), STWiOR
(*doc.), przedmiary robot, kosztorysy inwestorskie (*xls, *ath), ZZK (*xls) oraz mapy
podzialowe,
b) nieedytowalnej - wydruki do pdf: projektu budowlanego i wykonawczego,
STWIiOR, przedmiarow robot, kosztoryséw inwestorskich, ZZK, skan kolorowy:
decyzji ostatecznej ZRID i zaswiadczenia o braku wniesienia sprzeciwu robot
niewymagajacych pozwolenia na budowe oraz decyzji pozwolenia wodnoprawne wraz
z 2 egz. operatu wodnoprawnego, jezeli bedzie wymagana i inne decyzje, jesli beda
wymagane przepisami prawa.

VII. OFERTA POWINNA ZAWIERAC:

1. Kwote ryczaltowa zadania wraz ze wszystkimi kosztami wynikajacymi z wykonania
dokumentacji zgodnie z niniejszym opisem przedmiotu zamowienia, uzyskaniem decyzji

(A
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zezwalajacej na realizacj¢ inwestycji drogowej, pozwolenia na budowe. Koszty
wynikajace z uzgodnien projektow oraz oplaty zwigzane z uzyskaniem warunkow
technicznych dotyczacych dostaw medidow, zakupu map, wypiséw z ewidencji gruntow,
kosztéw badan i inne niezbedne koszty.

. Jednostka projektowa w ramach wynagrodzenia okreslonego niniejsza umowa

zobowiazuje si¢ do petnienia nadzoréw autorskich zgodnie z art. 20 ust.4 pkt. a Prawa
Budowlanego.

VIII. DOKUMENTY WYMAGANE OD OFERENTOW:

1

2,

Uprawnienia budowlane zwigzane z projektowaniem drég wraz z aktualnym
zaswiadczeniem, o ktorym mowa w art. 12 ust.7 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. (Dz. U. 22019 r. poz. 1186),

Poswiadczenie/referencje na wykonanie min. 3 projektéw budowlanych drogi,

IX. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA:

1.

Dokumentacja zostanie podzielona na trzy etapy:
1) EIAP L
Wielobranzowa koncepcja budowy drog 2KDD, 3KDD i 2KDL w Julianowie, gmina
Piaseczno -
a) Przekazanie dokumentacji do weryfikacji Zamawiajacemu - 6 tygodni od daty
podpisania umowy.
b) Przekazanie dokumentacji uzgodnionej z Zamawiajacym — 9 tygodni od daty
podpisania umowy.
2) ETAPII:
Opracowanie dokumentacji projektowej, zgodnie z ww. koncepcja (kompletnego projektu
budowlanego i wykonawczego) dla sieci wod — kan. oraz sieci kanalizacji deszczowej
wraz z uzyskaniem skutecznego zgloszenia robdt niewymagajacych pozwolenia na
budowe —
a) Opracowanie 1 przekazanie wstepnego projektu budowlanego do weryfikacji
Zamawiajacemu — 13 tygodni od daty podpisania umowy,
b) Opracowanie kompletnego projektu budowlanego i wykonawczego wraz
z uzyskaniem skutecznego zgloszenia robdt niewymagajacych pozwolenia na
budowe - 21 tygodni od daty podpisania umowy,

3) ETAP III:
Opracowanie wielobranzowego projektu budowy drog 2KDD, 3KDD i 2KDL w
Julianowie, zgodnie z ww. koncepcja wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na
realizacj¢ inwestycji drogowej/pozwolenia na budowe
a) Opracowanie i przekazanie wstgpnego projektu budowlanego do weryfikacji
Zamawiajacemu — 16 tygodni od daty podpisania umowy,
b) Opracowanie kompletnego projektu budowlanego i wykonawczego oraz
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przedmiary, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robot - 24 tygodnie od daty podpisania umowy,
¢) uzyskanie decyzji ZRID lub innego pozwolenia umozliwiajacego rozpoczgcie robot
budowlanych — 37 tygodni od daty podpisania umowy.
4) ETAP IV:

Pelnienie nadzoru autorskiego — w trakcie realizacji budowy

Uwaga :

W przypadku odwolan od decyzji ZRID/pozwolenia na budowg Jednostka projektowa

w ramach umowy bedzie zobowigzana do ewentualnego uzupelnienia dokumentacji
i udzielania odpowiedzi na wnioski organu rozpatrujacego odwolanie.

X . PLATNOSCI:

1. Gmina ma w budzecie zabezpieczone $rodki na opracowanie przedmiotu zamowienia.
Platnosci wynikajace ze stopnia zaawansowania prac projektowych beda realizowane zgodnie

z ponizsza procentowa i kwotowg strukturg finansowania poszczegdlnych etapow/elementow
dokumentacji :
1) Koszty opracowania dokumentacji projektowej:
a) etapl — 15 %;
b) etap I1—20 %,
c) etap lII - 60 %
- projekty budowlane 1 wykonawcze wraz z przedmiarami, kosztorysami

inwestorskimi, szczegétowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot — 70 % etapu 111

- uzyskanie decyzji ZRID/ innego pozwolenia umozliwiajgcego rozpoczgeie robot
budowlanych - 30 % etapu III,

d) etap IV - pelnienie nadzoru autorskiego — 5%.

. Mapa zakresu przedmiotu zamdwienia - zatgcznik nr 1,
. Mapa zakresu przedmiotu zamdowienia - zalgcznik nr 2,
. Mapa zakresu przedmiotu zamowienia - zalgcznik nr 3,

Wymagania jakie powinny spelnia¢ oprawy i stupy w projektowanych instalacjach
oswietlenia ulicznego w Gminie Piaseczno - zalgcznik 4,

Wypis i wyrys z obowiazujacego mpzp- zatacznik nr 5,
Porozumienie — zalacznik 6.

11
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Zatacznik Nr 4
Wymagania jakie powinno spetniac oswietlenie terenéw zewnetrznych oraz urzadzenia oswietleniowe.

Lampy LED = L90 B10, zywotnos¢ 50.000h / L80 B50, zywotnos¢ 60.000h.

Zywotnos¢ zasilacza nie mniejsza niz panelu LED, min. 80.000h

Uktad zasilajacy ma zabezpieczac zrodto swiatta przed przepigeciami o napieciu co najmniej 10 kV.
Oprawa wyposazona w zabezpieczenie termiczne dla modutu LED chronigce przed przegrzaniem.
Korpus oprawy wykonany z wysokocisnieniowo wtryskiwanego odlewu aluminium stanowigcego
jednoczesnie radiator

6 Korpus oprawy zbudowany z osobnej komory zasilania i komory oswietlenia

7 Oprawa wykonana w Il lub | klasie ochronnoéci.
8

9

LB C Rt =

Stopien szczelnoSci oprawy co najmniej IP66.
. Klosz wykonany ze szkta hartowanego o odpornosci nie mniejszej niz IK 08.
10, Kolor oprawy standardowo szary lub grafit.
11 Rozsyt Swiatta —asymetryczny, dedykowany do oswietlenia przejsc dla pieszych
12, Zakres temperatury pracy oprawy: - 30 °C do + 35 °C.
13. Temperatura barwowa — 4000K +/-5% (neutralna biel)

14. Wspotczynnik oddawania barw Ra min 70.

15. Gwarancja na oprawy i zasilacz = min 5 lat

16. Dobdr opraw na podstawie projektu fotometrycznego.

17. Oprawy muszg posiadac znak CE

18. Oprawa powinna posiadac certyfikat niezaleznej, miedzynarodowej instytucji certyfikujacej typu
ENEC, DEKRA, potwierdzajgcy deklarowane parametry techniczne

19, Jako konstrukcje wsporcze dopuszcza sie zastosowanie stupdw oswietleniowych cylindryczno-

stozkowych: aluminiowych anodowanych bez szwow, stalowych bez szwow, kompozytowych bez
szwow (posadowionych na fundamentach betonowych).
20. W szafce zasilajacej zarezerwowac wolne miejsce na telemetrie.

UWAGA:

Projektant winien dokonac wizji lokalnej terenu przeznaczonego pod projektowang przebudowe lub
budowe. Projektant przedstawi projekt fotometryczny obiektu do uzgodnienia Urzedowi Miasta i Gminy
Piaseczno.

Oswietlenie uliczne zaprojektowac jako kablowe z zastosowaniem opraw energo-oszczednych
typu LED. Przed przystgpieniem do prac projektowych nalezy wystapi¢ do Zamawiajacego z wnioskiem o
wydanie szczegdtowych warunkow technicznych budowy oswietlenia.

Ponadto dla projektowanego oswietlenia nalezy uzyska¢ warunki techniczne zasilania
(przytaczenia). W tym celu nalezy uzyskac od Zamawiajgcego stosowng zgode na zasilanie projektowanego
oswietlenia z istniejgcych szafek oswietleniowych, przy czym jesli po zbilansowaniu mocy przytaczeniowe;
zajdzie taka potrzeba nalezy wystgpi¢ do PGE Dystrybucja S.A. z wnioskiem o zwiekszenie mocy
przytaczeniowej. W przypadku brak mozliwosci podtgczenia do istniejacych skrzynek o$wietleniowych
zasilanie przewidzie¢ z nowych szafek o$wietleniowych typu SOK w oparciu o warunki przytaczenia
uzyskane z PGE Dystrybucja S.A. Rozwigzania projektowe nalezy przed zatwierdzeniem projektu,
przedfozy¢ do oceny w Wydziale Inwestycji Drogowych i Inzynierii Ruchu UMIG Piaseczno.

W ramach umowy nalezy opracowac projekt na ewentualng przebudowe kolidujgcych z
projektowang ulicg linii elektroenergetycznych nalezacych do PGE Dystrybucja S.A. (lub innych
operatorow). W tym celu w ramach zamdwienia nalezy w imieniu Gminy uzyska¢ z PGE Dystrybucja S.A.
(lub od innego operatora) warunki techniczne na usuniecie kolizji i w oparciu o nie opracowaé
dokumentacje i uzgodnic.

SPEKTOR
[

inz. Kon leczkowski






Zatacznik 6

POROZUMIENIE

Wdniu ............ w Piasecznie, pomiedzy:

Gming Piaseczno z siedziba w Piasecznie przy ulicy Kosciuszki 5 reprezentowang przez:

II Zastepce Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno — Roberta Widza

zwang dalej Gming

a wlascicielem/wspolwlascicielem dzialki nr..........covvennnenes 117 ]| [PPSRy

Panig/ PANENN ...ccccvcivcieciessaresssssssssessncssnassssnssssnnssssnsoresnnanssassissasssssssssasssssssssssssassssssssassassnnsasssns

zamieszKkalg/ zamieSZKalym .........iiciniiiiiiiinsiniiiicnnnnesiiscnnsssenissnnissiisisiasiisssmsasiisssasisse

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

zwanym dalej Wlascicielem.

W zwigzku z planowana przez Gmine realizacjg inwestycji drogowej, polegajaca na

opracowaniu w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r.

poz.

1474 20 ZIEIAINT  coon v vso s s e s i siesm o i i S s s e s ties "

Gmina i Wlasciciel zawierajg porozumienie o tresci nastgpujace;:

L.

§1
Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych
(tj. Dz.U. z 2018 poz. 2068 ze zmianami), budowa lub przebudowa zjazdu nalezy do
Whasciciela lub uzytkownika nieruchomosci przylegtych do drogi, po uzyskaniu w drodze
decyzji administracyjnej, zezwolenia zarzadcy drogi.
Gmuna «deklamije; 2e w projekeie ey «ovevsmammmsamspsmsssmpsssmsss uwzgledni
zjazdy do wszystkich nieruchomosci zlokalizowanych wzdtuz projektowanej ulicy.
Budowa zjazdu do nieruchomosci Wtasciciela w ramach rob6t drogowych realizowanych
na podstawie projektu, o ktorym mowa w ust. 2, bedzie realizowana pod warunkiem
pokrycia przez Wlasciciela kosztow budowy zjazdu przed rozpoczgciem robot na konto
Gminy nr 05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 lub gotowka w kasie Urzedu Miasta
1 Gminy Piaseczno.
Przewidywany koszt budowy zjazdu wynosi ... zt  slownie:

........................................................................................ tysiace zlotych.



O ostatecznej wysokosci kosztow Wiadciciel zostanie poinformowany pisemnie po
zawarciu przez Gmine umowy z Wykonawcg robot.

5. Wiasdciciel oswiadcza, Zze dokona wplaty kwoty naleznej na pokrycie kosztéow budowy
zjazdu zgodnie z ust. 3 i 4, nie poZniej niz w terminie 14 dni od doreczenia
zawiadomienia, 0 ktorym mowa w ust. 4 zdanie drugie.

6. Oswiadczenia Wlasciciela zawarte w niniejszym porozumieniu sg nieodwotalne i wiaza
jego nastepcOw prawnych.

§2

1. Wszystkie prace zwigzane z budowa zjazdu w ramach budowy drogi (projekt, budowa,
inwentaryzacja powykonawcza) zostana wykonane przez Wykonawce dzialajacego na
podstawie umowy z Gming.

2. Wykonawca realizowal bedzie prace przy budowie zjazdu w sposob zapewniajacy, na czas

w przerw w pracach, dojazd do nieruchomosci Wiasciciela.

§3
Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
§4
W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem majg zastosowanie przepisy

Kodeksu Cywilnego.
§5

Porozumienie sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym dla

kazdej ze stron.

GMINA PIASECZNO WLASCICIEL/ WSPOLWLASCICIEL



