WZOR
UMOWA NI oo

zawarta w Piasecznie, w dniu .........ccceeneeee pomig¢dzy:

Gming Piaseczno, ul. Kosciuszki 5, 05-500 Piaseczno, NIP 123-12-10-962, REGON 015891289,
zwang dalej Zamawiajacym, reprezentowang przez:

11 Zastepce Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno mgr inz. Roberta Widza
zwang dalej Zamawiajacym

w trybie art. 39 ustawy Prawo zamowien publicznych, o nastgpujgcej tresci:

§1

Zamawiajacy w ramach zadania ,Ulice Lidii Wysockiej, Sybirakow, Nadziei w Julianowie”

powierza, a Jednostka Projektowa przyjmuje do wykonania ,,Przedmiot Umowy”, polegajacy na

wykonaniu:

1. Wielobranzowej koncepcji budowy drég 2KDD, 3KDD i 2KDL w Julianowie, gmina Piaseczno
—etap L.

2. Opracowanie dokumentacji projektowej, zgodnie z ww. koncepcjg (kompletnego projektu
budowlanego i wykonawczego) dla sieci wod —kan. (od ul. Julianowskiej do dz. nr 291- wlacznie)
oraz sieci kanalizacji deszczowej (od ul. Julianowskiej do skrzyzowania z ul. Sybirakow -
wlacznie) wraz z uzyskaniem skutecznego zgloszenia robot niewymagajacych pozwolenia na
budowg — etap II.

3. Opracowanie wielobranzowego projektu budowy drég 2KDD, 3KDD i 2KDL w Julianowie,
zgodnie z ww. koncepcja wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej — etap II1.

- szczegélowo opisany w zalacznikach do Umowy, stanowigcych jej integralng czgs¢:
1) Formularzu ofertowym
2) Opisie Przedmiotu Zamowienia - Zalgczniku ,,A”

§2

1. Wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 1,
Strony ustalajg na kwote ryczaltowa brutto: ... v civmsiivsssoin e cvms e snrscos
SEOWHILE: . vvurvne evivnm cnmmmmcsmns wnsnsmammasannnss sus susgnas
wtyin VAT (23%) Bwota ousaivisssisisasssmssemmssmonsen
BEOTHIEE ..vs e v s e rm o sms S AR A SRR A S PR

2. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 ma charakter ryczaltowy i nie podlega zmianie
z jakiegokolwiek tytuhu za wyjatkiem okreslonym w § 13 ust. 2 pkt 7), 8), 9), 10) i 11) tzn.
obejmuje wszystkie koszty zwigzane z opracowaniem dokumentacji, uzyskaniem wszystkich
niezbednych decyzji, opinii i uzgodnien, opracowaniem projektow, szczegétowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét, przedmiaréw i kosztorysoéw inwestorskich, wymaganych
przepisami prawa koniecznych do zrealizowania przedmiotu zamoéwienia. Niedoszacowanie,
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pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie moze by¢ podstawa do zadania
zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
. Strony dokonaly podzialu Przedmiotu Umowy. (o ktorym mowa w § 1) na poszczegdlne
przedmioty odbioru (etapy):
1) ETAPI:
Wielobranzowa koncepcja budowy drog 2KDD, 3KDD i 2KDL w Julianowie, gmina
Piaseczno;
a) Przekazanie dokumentacji do weryfikacji Zamawiajagcemu - 6 tygodni od daty zawarcia
umowy t. do dnia ..........ooooiiiiiiiii
b) Przekazanie dokumentacji uzgodnionej z Zamawiajacym — 9 tygodni od daty zawarcia
umowy tj. do dnia ..o
Wynagrodzenie: 15% wartosci kwoty wynagrodzenia ryczaltowego brutto okreslonej w ust. 1.

TSR stownie:.........coooooi - platne po przekazaniu
dokumentacji uzgodnionej z Zamawiajacym
2) ETAPIIL:

Opracowanie dokumentacji projektowej, zgodnie z ww. koncepcjg (kompletnego projektu
budowlanego i wykonawczego) dla sieci wod — kan. oraz sieci kanalizacji deszczowej wraz z
uzyskaniem skutecznego zgloszenia robot niewymagajacych pozwolenia na budowe;
a) Opracowanie i przekazanie wstepnego projektu  budowlanego do weryfikacji
Zamawiajacemu — 13 tygodni od daty zawarcia umowy, ti. do dnia
b) Przekazanie uzgodnionego z Zamawiajacym kompletnego projektu budowlanego i
wykonawezego wraz z uzyskaniem skutecznego zgloszenia robot niewymagajacych
pozwolenia na budowg - 21 tygodni od daty zawarcia umowy, tj. do dnia
Wynagrodzenie: 20% wartoSci kwoty wynagrodzenia ryczaltowego brutto okreslonej w ust.
| stownie:........ooo — platne po
przekazaniu uzgodnionego z Zamawiajacym kompletnego  projektu  budowlanego i
wykonawczego wraz z uzyskaniem skutecznego zgloszenia robét niewymagajacych pozwolenia
na budowe.

3) ETAP III:
Opracowanie wielobranzowego projektu budowy drog 2KDD, 3KDD i 2KDL w Julianowie,
zgodnie z ww. koncepcjg wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji

drogowej;
a) Opracowanie i przekazanie wstepnego projektu budowlanego do weryfikacji
Zamawiajgcemu - 16 tygodni od daty zawarcia umowy, ti. do dnia

b) Przekazanie uzgodnionego 7z Zamawiajacym kompletnego projektu budowlanego i
wykonawczego oraz przedmiary, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robot - 24 tygodnie od daty zawarcia umowy, tj. do dnia
¢) Uzyskanie decyzji ZRID lub innego pozwolenia umozliwiajgcego rozpoczecie robot
budowlanych — 37 tygodni od daty zawarcia umowy, tj. do dnia

................................................. 0
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Wynagrodzenie: 60% warto$ci kwoty wynagrodzenia ryczaltowego brutto okreslonej w ust. 1.

SR Ly s s s wossimsimmsrs s s warmmpaisn b cnnnow o S SR AT — platne w
dwoch etapach: 70 % etapu III .........coiiininnen. brutto po przekazaniu uzgodnionego
z Zamawiajacym projektéw budowlanych i wykonawczych wraz z przedmiarami, kosztorysami
inwestorskimi, szczegdlowymi  specyfikacjami  technicznymi  wykonania 1 odbioru
robot(STWiOR) i 30 % etapu IIl ....covveinnininen. brutto po uzyskaniu decyzji ZRID/ innego
pozwolenia umozliwiajacego rozpoczgcie robot  budowlanych.

4) Etap IV:

Pelnienie nadzoru autorskiego
Termin wykonania: w trakcie realizacji budowy do czasu protokélarnego odbioru koncowego

rob6t, nie zawierajacego wad i uzyskania ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie obiektu
budowlanego.

Wynagrodzenie: 5 % kwoty wynagrodzenia ryczaltowego brutto okreslonej w ust. 1.
L PP BEORNEAIEL, ..o o.rce o pomencmen i A

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odsigpienia od koniecznosci pelnienia przez Jednostke
Projektowqg nadzoru autorskiego w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji zamierzenia
inwestycyjnego lub realizacja bedzie wstrzymana na czas diuzszy niz 3 lata. Zaplata za nadzor w
tym przypadku nie bedzie nalezna.

. Zaplata za nadzor autorski nastapi po ostatecznym odbiorze koficowym robét budowlanych nie

zawierajacym wad i uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego, na podstawie
zaakceptowanego protokotu z przeprowadzonych nadzoréw autorskich, zgodnie z zalacznikiem
nr 5 do Umowy. Wyjasnien dotyczacych watpliwosci, co do rozwigzan przyjetych w dokumentacji
projektowej nalezy udzieli¢ w terminie nie pdézniej niz 3 dni robocze od daty ich pisemnego
zgloszenia Jednostce projektowej lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

. Jednostka Projektowa ma prawo do wystawienia faktury VAT za wykonane prace po ostatecznym

protokélarnym odbiorze przez Zamawiajacego kazdego z etapow przedmiotu umowy okreslonych
w ust. 3. Wzdr ostatecznego protokotu odbioru Przedmiotu Umowy stanowi zalgcznik nr 4 do
niniejszej Umowy.

. Zaptata wynagrodzenia Jednostce Projektowej nastapi przelewem na rachunek bankowy wskazany

na fakturze, w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajacemu prawidlowo wystawione]
faktury na podstawie zaakceptowanych protokotow odbioru, (o ktorych mowa w § 4 ust. 6 Umowy
zdanie drugie) kazdego z etapoéw. W przeciwnym wypadku 30-dniowy termin platnosci zaczyna
swoj bieg od dnia dostarczenia poprawnej faktury i poprawnych dokumentow.

. Ptatno$¢ wynikajaca z umowy przekraczajaca wartos¢ 15 000,00 PLN brutto zgodnie z

zarzadzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno nr KB.0050.74.2019 z 04.11.2019r. zostanie
dokonana za posrednictwem metody podzielonej platnosci. Wykonawca do celow rozliczen
powinien posiada¢ indywidualny rachunek VAT.

. Za date realizacji ptatnosci uwaza si¢ datg obciazenia naleznoscig konta Zamawiajacego.
. W ramach wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w ust. 1 Jednostka Projektowa dokona

aktualizacji kosztoryséw inwestorskich dot. realizacji robot budowalnych na wezwanie
Zamawiajacego, w ciggu 14 dni od dnia wystapienia przez Zamawiajacego z zadaniem.

g
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§3
1. Opracowanie  projektowe  stanowiace przedmioty  odbioru, Jednostka  Projektowa,
z zastrzezeniem ust. 3, przekaze Zamawiajacemu:
Etap I:
1) Wielobranzowa koncepcj¢ w 2 wariantach, zgodna z wytycznymi w OPZ (Zatacznik ,,A™)
— 2 egz. wersja papierowa;
2) Dokumenty, o ktérych mowa w punkcie 1) nalezy rowniez przekaza¢ w 2-ch egz. w wersji
elektronicznej w formie:
a) edytowalnej (*doc., *dwg), ,
b) nieedytowalnej - wydruki do pdf, jpg.
Etap II:

1) Projekt budowlany wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami po uzyskaniu skutecznego
zgloszenia robot niewymagajacych pozwolenia na budowg - w 2 egz. w wersji papierowej z
pieczatkami Starostwa.

2) Projekt budowlany wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami po uzyskaniu skutecznego
zgloszenia robdt niewymagajacych pozwolenia na budowe w 2 egz. w wersji papierowej jako
kolorowe kopie projektu z pieczatkami Starostwa.

3) Oryginal zaswiadczenia o braku wniesienia sprzeciwu rob6t niewymagajacych pozwolenia na
budowe - w 1 egz. w wersji papierowe;.

4) Projekty wykonawcze ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami - w 4 egz. w wersji
papierowej.

5) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (STWiOR) dla wszystkich branz osobno
- po 4 egz. dla poszczegdlnych branz w wersji papierowe;.

6) Przedmiary robot ze szczegdlowymi obliczeniami i kosztorysy inwestorskie z podziatlem na
poszczegdlne branze — po 4 egzemplarze dla poszczegélnej branzy w wersji papierowe;j,

7) Zbiorcze Zestawienie Kosztow - w 2 egz. w wersji papierowe;j,

8) Wszystkie decyzje, pozwolenia (m.in. pozwolenia wodnoprawne wraz z 2 egz. operatu
wodnoprawnego, decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach i inne, jezeli bedg wymagane
przepisami prawa).

Etap I11:

1) Projekt budowlany wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami po uzyskaniu decyzji
o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej z pieczatkami Starostwa - w 2 egz. W wersji
papierowej,

2) Projekt budowlany wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami po uzyskaniu decyzji
0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej z pieczatkami Starostwa budowe - w 2 egz.
w wersji papierowej jako kolorowe kopie projektu,

3) Oryginal ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej - w 1 egz. w
wersji papierowej.

4) Projekty wykonawcze wielobranzowe ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami - w 4 egz.
W Wersji papierowe;j.

5) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (STWiOR) dla wszystkich branz osobno
- po 4 egz. dla poszczegolnych branz w wersji papierowe;.

6) Szczegblowe przedmiary robot dla wszystkich branz - po 4 egz. dla poszczegolnych branz
W wersji papierowe;j, L

R\
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7) Kosztorys inwestorski z podzialem na wszystkie branze - po 2 egz. dla poszczegodlnych branz
w wersjl papierowej,
8) Zbiorcze Zestawienie Kosztow - w 2 egz. w wersji papierowej.
9) Mapy z projektem podzialu wraz z wykazem zmian danych ewidencyjnych (badania
hipoteczne i protokoty)- po 1 egz.,
10) Dokumentacja dotyczaca ogrodzen kolidujacych z projektowanym ukladem drogowym -
plansza sytuacyjna, dokumentacja fotograficzna, projekty, kosztorysy. przedmiary, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot — 3 egz.,
11) Dokumentacja dotyczaca istniejacych i projektowanych zjazdéw (kosztorysy, przedmiary,
porozumienia z wlascicielami) — 3 egz.,
12) Wszystkie decyzje, pozwolenia (m.in. pozwolenia wodnoprawne wraz z 2 egz. operatu
wodnoprawnego, decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach i inne, jezeli bedg wymagane
przepisami prawa).
2. W/w dokumenty odbioru etapéw I1 i III. nalezy przekazaé¢ rowniez 4 egz. ptyt, z czego:
1) Pierwszy i drugi egz. plyty (zawierajgcy kompletna dokumentacj¢ do zalaczenia
do przetargu na wykonawstwo robot w wersji elektronicznej - zoptymalizowanej do publikacji
w Internecie na stronach BIP Urzedu), obejmuje:
a) skan kolorowy egzemplarza projektu budowlanego z pieczatkami Starostwa Powiatowego
w Piasecznie,

b) skan kolorowy egzemplarza projektu wykonawczego wieclobranzowego,

¢) skan egzemplarza STWiOR,

d) skan egzemplarza przedmiarow robot,

¢) skan kolorowy uprawomocnionej decyzji ZRID i zaswiadczenia o braku wniesienia
sprzeciwu robot niewymagajacych pozwolenia na budowg,

f) skan kolorowych uprawomocnionych decyzji pozwolenia wodnoprawne wraz z 2 egz.
operatu wodnoprawnego, jezeli bedzie wymagana i inne decyzje, jesli beda wymagane
przepisami prawa.

2) Trzeci i czwarty egz. plyty zawierajacy kompletng dokumentacj¢ dla Zamawiajgcego

W wersji:

a) edytowalnej tj. projekt budowlany i wykonawczy (*doc., *dwg), STWiOR (*doc.),
przedmiary roboét, kosztorysy inwestorskie (*xlIs, *ath), ZZK (*xls) oraz mapy podziatowe,

b) nieedytowalnej - wydruki do pdf: projektu budowlanego i wykonawczego, STWiOR,
przedmiaréw robét, kosztorysow inwestorskich, ZZK, skan kolorowy: decyzji ostatecznej
ZRID i zaswiadczenia o braku wniesienia sprzeciwu robot niewymagajacych pozwolenia na
budowe oraz decyzji pozwolenia wodnoprawne wraz z 2 egz. operatu wodnoprawnego,
jezeli bedzie wymagana i inne decyzje, jesli beda wymagane przepisami prawa.

3. Matryce, mapy, podklady geodezyjne itp. stuzace do projektowania stanowigce wiasnosé
Jednostki Projektowej moga by¢ udostepniane Zamawiajgcemu za dodatkowe wynagrodzenie.

4. W ramach zamowienia nalezy przewidzie¢ wykonanie ewentualnych, dodatkowych egzemplarzy
niezbednych do uzyskania uzgodnien i do ustalen na naradach oraz do uzyskania uzgodnien z
administratorami sieci, z rzeczoznawcami, z zarzadcami drog, itp.

5. Do obowiazkéw Jednostki Projektowej nalezy zaopatrzenie dokumentacji lub jej czgscl
stanowiacej uméwiony przedmiot odbioru w wykaz opracowan oraz pisemne oswiadczenie,
iz dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie z Umowa, normami i obowigzujacymi :
przepisami prawa i ze zostaje wydana w stanie zupelnym (kompletna z punktu widzenia celu, /

¢ 1A
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ktéremu ma stuzy¢). Wykaz opracowan oraz pisemne oswiadczenie, o ktérym mowa wyzej,
stanowig integralng cz¢$¢ przedmiotu odbioru.

- Jednostka Projektowa przedlozy Zamawiajacemu pisemne o$wiadczenia z ktorego wynika, ze
opracowana dokumentacja objeta protokolem odbioru prac projektowych (etapy Przedmiotu
Umowy), powierzona do wykonania Jednostce Projektowej jest identyczna w wersji papierowej i
elektroniczne;.

§4

. Jednostka Projektowa przekaze Zamawiajacemu do weryfikacji 1 kpl. opracowanej dokumentacji
W wersji papierowe; i elektronicznej (*pdf) dotyczacej etapu I w terminie okreslonym w § 2 ust. 3
pkt. 1), lit. a), oraz etapu Il w terminie okreslonym w § 2 ust. 3 pkt. 2), lit. a) i etapu Il w terminie
okreslonym § 2 ust. 3 pkt. 3), lit. a) w Zamawiajacy w ciagu 14 dni przedstawi swoje uwagi do
otrzymanej dokumentacji pozwalajac na wniesienie uzupelnien i poprawek. Po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej, Jednostka Projektowa uzyska wymagane opinie
1 uzgodnienia niezbedne do realizacj inwestycji, ktore zostaly szczegolowo opisane w Opisie
Przedmiotu Zamodwienia- zalagczniku ,,A” do Umowy.

. Terminy realizacji I, II i I1I etapu okreslone w § 2 ust. 3 pkt. 1) lit. b); pkt. 2) lit. b) oraz pkt. 3)
lit. b), rozumiane sg, jako ostateczne terminy przekazania Zamawiajacemu kompletnych,
uzgodnionych opracowan z Zamawiajacym, wymaganych przepisami prawa oraz po dokonaniu
przez Jednostke Projektowa wszelkich uzupelnien i poprawek zgtoszonych przez Zamawiajacego
zg. zust. 1.

. Przekazywana dokumentacja projektowa bedzie skoordynowana migdzybranzowo i kompletna z
punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzyé. Ponadto, posiada¢ bedzie o$wiadczenie Jednostki
Projektowej, podpisane przez projektantow odpowiedzialnych za spetnienie tych wymagan.

. Skfadajac wniosek o uzyskanie decyzji ZRID i skutecznego zgloszenia na wykonanie robét
budowlany do wlasciwego organu administracii architektoniczno-budowlanej, nalezy ztozy¢
projekt budowlany ostatecznie zatwierdzony przez Zamawiajacego i organy wymagane prawem.
. Jednostka Projektowa ponosi odpowiedzialnos¢ z tytulu zbyt podznego przekazania
Zamawiajacemu materialéw, opinii, uzgodnien i decyzji, skutkujgcych nieterminowoscia
realizacji przedmiotu zamowienia (zwlokg z winy Jednostki Projektowej).

- Ustala si¢. ze miejscem odbioru Przedmiotu Umowy i narad koordynacyjnych jest siedziba
Zamawiajacego. Odbior kazdego etapu Przedmiotu Umowy zostanie potwierdzony protokolem
odbioru prac podpisanym w 3 egzemplarzach, z czego 2 egz. dla Zamawiajacego, a 1 egz. dla
Jednostki Projektowe;j.

. Po ostatecznym odbiorze Przedmiotu Umowy Zamawiajacy nie jest obowiagzany dokonywaé
sprawdzenia, jakosci wykonanej dokumentacji. O zauwazonych wadach dokumentacji
Zamawiajacy powinien zawiadomié¢ Jednostke Projektowg w terminie do 14 dni od daty ich
ujawnienia.

§5

- W ramach wynagrodzenia umownego okreslonego w §2 ust.1 Umowy Jednostka Projektowa
z chwila przekazania Przedmiotu Umowy przenosi na rzecz Zamawiajacego prawa autorskie
majgtkowe do dokumentacji bez dokonywania dodatkowych czynnosci, na wszystkich polach
eksploatacji okreslonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego
1994 r. bez ograniczen czasowych i terytorialnych, a takze co do liczby egzemplarzy, jak ponizej:
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1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania — wytwarzania okreslona technika egzemplarzy
dokumentacji w tym technika drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technika
cyfrowa;

2) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktorych dokumentacj¢ utrwalono —
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo kopii;

3) w zakresie rozpowszechniania dokumentacji w inny sposob niz okreslono w pkt b powyzej w
tym wystawienie, wyswictlenie, odtworzenie, a takze publiczne udostgpnienie dokumentacji w
taki sposob aby kazdy mogt mieé¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez niego wybranym;

4) uzytkowania dokumentacji na wlasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz
uzytek 0sob trzecich w zwigzku z realizacja zadan Zamawiajgcego;

5) wprowadzenie dokumentacji do pamigci komputera na dowolnej liczbie stanowisk oraz do sieci
multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowe;.

. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych Jednostka Projektowa przenosi

na Zamawiajacego wylgczne prawa zalezne i upowaznia Zamawiajacego do nieodwotalnego

wykonywania autorskich praw zaleznych do wykonanej dokumentacji projektowe;.

. Zamawiajacy uprawniony jest do wykorzystywania catosci lub wybranej czgsci oryginalnego lub

poprawionego przedmiotu Umowy w pracach planistycznych, projektowych, koncepcyjnych, przy

tworzeniu wizualizacji, do promocji zadania inwestycyjnego lub do tworzenia opracowan i analiz.

. W przypadku wykonywania przez Jednostk¢ Projektowa prac projektowych z udzialem osob

trzecich, ktorym przystuguja do nich lub ich czesci majatkowe prawa autorskie, Jednostka

Projektowa zobowigzana jest do nabycia od uprawnionych majatkowych praw autorskich

i zaleznych, celem ich dalszego przeniesienia na Zamawiajacego w zakresie wymaganym Umowa.

. Jednostka Projektowa ponosi wylaczng odpowiedzialnos¢ za wszelkie roszczenia osob trzecich z

tytutu naruszenia przez nig praw autorskich, ktore powinny by¢ przeniesione na Zamawiajacego

w zwiazku z realizacja niniejszej Umowy.

§6

. Jednostka Projektowa zobowigzana jest do wykonania Przedmiotu Umowy. zgodnie z zasadami

wiedzy technicznej, normami i obowiazujacymi przepisami.

. Jednostka Projektowa jest odpowiedzialna wzglgdem Zamawiajgcego, jezeli dokumentacja

projektowa ma wady zmniejszajace warto$¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel oznaczony w

Umowie i zatacznikach do Umowy, albo wynikajacy z okolicznosci lub przeznaczenia, a w

szczegolnosci odpowiada za rozwigzania projektu niezgodne z normami i przepisami techniczno-

budowlanymi.

. Jednostka Projektowa dokonujac adaptacji projektu typowego ponosi wzglgdem Zamawiajgcego

odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady adaptowanego projektu.

. Jednostka Projektowa zobowigzana jest do pisemnego potwierdzonego uzgodnienia projektow

z Zamawiajacym i Uzytkownikiem.

. Uprawnienia Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady dokumentacji projektowej wygasaja

w stosunku do Jednostki Projektowej i Podwykonawcow prac projektowych wraz z wygasnigciem

odpowiedzialnosci Wykonawcy rob6t z tytutu rekojmi za wady obiektu lub rob6t wykonanych na

podstawie tego projektu, a w przypadku nie rozpoczgcia budowy, po uptywie trzech lat od daty

uzyskania pozwolenia na budowe.

. Zamawiajacy, ktory otrzymal wadliwa dokumentacje (jej cze$¢), wykonujae uprawnienia z tytutu

rekojmi  wzgledem Jednostki Projektowej zada bezplatnego usunigcia wad w terminie

wyznaczonym bez wzgledu na wysokos$¢ zwiazanych z tym kosztow. A
40
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7. Jednostka Projektowa w ramach wynagrodzenia okreslonego niniejsza Umowa zobowigzuje
si¢ do petnienia nadzorow autorskich zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 4 Prawa Budowlanego.

8. Jednostka Projektowa o$wiadcza, ze nadzdr autorski bedzie petniony zgodnie z Umowa, z
zasadami wiedzy technicznej, normami i obowigzujacymi przepisami przez osoby posiadajgce
uprawnienia przewidziane przepisami prawa.

9. Jednostka Projektowa bedzie petni¢ nadzér autorski wedtug potrzeb wynikajacych z postepu robot
na kazde wezwanie Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru, dokonane pisemnie, e-mailem
lub faxem, na trzy dni przed oczekiwanym pobytem na budowie.

10. Jezeli Jednostka Projektowa w okresie wykonywania Umowy lub w okresie obowiazywania
r¢kojmi lub gwarancji zmienia adres, powinna o nowym adresie powiadomi¢ Zamawiajacego,
pod rygorem skutecznego dorgczenia na ostatni adres znany Zamawiajgcemu.

11. Na zadanie Zamawiajacego Jednostka Projektowa bedzie uczestniczy¢ w pracy komisji
przetargowej Zamawiajacego na roboty budowlane w ramach niniejszej Umowy, poprzez
aktywne udzielanie odpowiedzi do 3 dni roboczych (od poniedziatku do pigtku) na wszystkie
pytania oferentow zgtaszane droga e-mailowa Jednostce Projektowej przez Zamawiajgcego.

§7

1. Jednostka Projektowa, ktora zawarta Umowe z Zamawiajacym:

1) moze zawrze¢ umowe o wykonanie czesci Przedmiotu Umowy z inng Jednostka Projektowa
pod warunkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajacego;

2) odpowiada przed Zamawiajacym za Jednostke Projektowa, ktorej zlecita do wykonania czesé
Przedmiotu Umowy;

3) nie moze podzlecac prac projektowych Jednostce Projektowej, ktéra:
— nie posiada uprawnien do wykonania prac projektowych w budownictwie,
— nie dysponuje wlasnym potencjatem projektowym,
— jest zagrozona bankructwem.

2. Jednostka Projektowa jest odpowiedzialna wobec Zamawiajacego za dzialania, zaniechania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawcow w takim samym stopniu, jakby to byly jego whasne
dzialania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania;

3. Jednostka Projektowa, ktéra podzleca prace projektowe innej Jednostce Projektowej jest
obowigzana, w umowie z tg Jednostka, zastrzec petnienie przez t¢ Jednostke nadzoru autorskiego.,
o ktérym mowa w § 6 niniejszej Umowy.

§8
1. Do kierowania pracami projektowymi stanowigcymi Przedmiot Umowy ze strony Jednostki
Projektowej wyznacza sig: p. ......ocevvvevenennnnnnn. = (YRR ER— SEIIALLY s svincime e
2. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiazkow umownych ze strony Zamawiajacego
WYZNACZA SI€: Puvvrrrrnrnranininininannnss B - D — § BRINBLY i mmmmmmmmnymnims s s smsscmmm
§9
1. Jednostka Projektowa tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wniosta kwote
w wysokosci 10% wartosci ryczaltowej robdt brutto ti. .........cooovovoeeeoooo zl,
BRIVINIREL w00 5058 45355418 L R S RSN e
L {2 11T

2. Zabezpieczenie bedzie zwrocone Jednostee Projektowej w nastepujacy sposob:
- 70% kwoty zabezpieczenia nie pozZniej niz 30 dni od daty dostarczenia Zamawiajacemu
pozytywnej uprawomocnionej decyzji ZRID,

{?\/ C/
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- 30% kwoty zostanie zwrécone w ciggu 15 dni po uptywie terminu rekojmi.

§10

. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy Jednostka Projektowa zaplaci
Zamawiajacemu kary umowne:

1) za odstgpienic od Umowy z przyczyn lezacych po stroniec Jednostki Projektowe)
w wysokosci 20% lacznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust. 1;

2) za zwloke w wykonaniu poszczegolnych etapéw Przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,2%
umownego wynagrodzenia brutto za ten etap za kazdy rozpoczety dzien zwloki, liczac od
umownego terminu wskazanego w §2 ust.3 pkt.1) lit. a), 2) lit. a), 3) lit. a),

3) za zwloke w usunieciu wad Przedmiotu Umowy - w wysokosei 0,2 % lacznego umownego
wynagrodzenia brutto za kazdy rozpoczgty dzien zwloki, liczac od dnia wyznaczonego przez
Zamawiajacego na usuniccie wad tj.: do 7 dni od daty powiadomienia, chyba ze Zamawiajacy
ustali inny dluzszy termin.

4) za nieuzasadniony brak obecnosci na naradzie koordynacyjnej dot. opracowywanego Projektu
wykonawczego lub na budowie osoby pelnigcej nadzor autorski w poszczegolnej branzy w
wysokosci 500,00 zt brutto (stownie: pigéset zt brutto, 00/100) za osobg (poszczegblnego
branzysty) za kazdy brak stawiennictwa we wskazanym terminie zgodnie z wezwaniem, o
ktorym mowa w § 6 ust. 9 za kazdy stwierdzony przypadek,

5) za nieuzasadniony brak lub nieuzasadnione op6znienie przekazania odpowiedzi w toku pracy
komisji przetargowej na roboty budowlane zgodnie z § 6 ust. 11 w wysokosci 200,00 zk
(stownie: dwiescie zt brutto, 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

6) za nieuzasadniony brak lub nicuzasadnione op6Znienie przekazania odpowiedzi, uzgodnienia
w toku realizacji prac budowlanych lub brak aktualizacji kosztorysow inwestorskich dot. robot
budowlanych - w wysokosci 500,00 zI brutto (stownie: pieéset zl. brutto, 00/100) za kazdy
stwierdzony przypadek.

. Maksymalna wysoko$¢ kar nie moze przekroczy¢ 20% tgcznego wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 2 ust. 1.

. Zamawiajacy jest upowazniony do potragcania kar umownych naliczanych zgodnie z ust. |
z faktur wystawianych przez Jednostke Projektowa po pisemnym uzasadnieniu ich potrgcenia
przez Zamawiajacego.

. W przypadku, gdy warto$¢ naliczonych kar umownych przewyzsza wierzytelnosci nalezne
Jednostce Projektowej, Jednostka Projektowa zobowigzana jest do zaplaty kary umowne]
w terminie 14 dni od wystapienia przez Zamawiajgcego z zadaniem zaplaty.

. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajagcy moze dochodzi¢
odszkodowania uzupelniajacego na zasadach ogélnych Kodeksu Cywilnego.

. Za zwloke w zaplacie wynagrodzenia przystugujacego Jednostce Projektowej Zamawiajacy
zaplaci odsetki w wysokosci ustawowe;.

§11
. Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w przypadku:
1) zwloki z winy Jednostki Projektowej w realizacji Przedmiotu Umowy wynoszacej 30 dni w
stosunku do terminow okreslonych w § 2 ust.3,
2) gdy Jednostka Projektowa pomimo uprzednich pisemnych zastrzezen Zamawiajacego uchyla
sie w terminie przekraczajacym 7 dni od wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami
Umowy lub w razacy sposob zaniedbuje zobowigzania umowne,
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3) przedtuzajacych sig o co najmniej 30 dni z przyczyn lezacych po stronie Jednostki Projektowej,
procedur zwigzanych z uzyskiwaniem niezbednych uzgodnien/ pozwolef/ opinii z podmiotami
zewnetrznymi,

4) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie Zamawiajacego, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,

2.W przypadku odstgpienia od Umowy, Jednostke Projektowa oraz Zamawiajacego obciazaja
nastepujace obowiazki:

1) Jednostka Projektowa sporzadzi zestawienie zawierajace wykaz i okreslenie stopnia
zaawansowania poszczegdlnych opracowan dokumentaciji wedlug stanu na dzien odstapienia i
przedlozy je do Zamawiajacego,

2) w terminie 7 dni od daty przedlozenia zestawienia, o ktorym mowa w pkt. 1) Zamawiajacy przy
udziale Jednostki Projektowej dokona sprawdzenia zgodnosci zestawienia ze stanem
faktycznym i sporzadzi wspdlnie z Jednostka Projektowa szczegOtowy protokol inwentaryzaciji
opracowan dokumentacji wraz z zestawieniem naleznego wynagrodzenia za zinwentaryzowane
opracowania dokumentacji. Protokét inwentaryzacji opracowan dokumentacji stanowi¢ bedzie
podstaweg do wystawienia protokotu zdawczo-odbiorczego i przekazania opracowan
dokumentacji do odbioru kofcowego.

3. Jednostka Projektowa moze zada¢ jedynie wynagrodzenia za opracowania dokumentacji lub ich
czgscl, ktore zostaly wykonane do dnia odstapienia i zostaly odebrane przez Zamawiajacego.

4. Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 moze byé ztozone w
terminie 30 dni od dnia powziecia przez Zamawiajgcego wiadomosci o okolicznosciach
stanowigcych podstawe odstapienia. Powyzsze nie narusza postanowien prawa powszechnie
obowigzujgcego w zakresie ustawowego prawa Stron do odstapienia od Umowy na podstawie
Kodeksu Cywilnego.

§12
Przelew wierzytelnosci wymaga zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci z wylgczeniem formy elektronicznej.

§13
1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagaja zgody obu Stron wyrazone] w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci z wylaczeniem formy elektroniczne;.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany niniejszej Umowy w nastepujacych przypadkach:

1) nie zawinionych przez Jednostke Projektowa, przedtuzajacych si¢ termindéw uzyskania zgéd
i zezwolen, koniecznych do realizacji Przedmiotu Umowy, wydawanych przez organy
1 podmioty niezalezne od Jednostki Projektowej i Zamawiajacego lub innych okolicznosci,
ktorych nie mozna bylo przewidzieé na etapie przygotowania zamoéwienia pomimo zachowania
nalezytej starannosci przez Zamawiajacego,

2) wystapienia opadéw atmosferycznych lub temperatur, ktorych skala w sposob istotny odbiega
od sredniej wieloletniej okreslonej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w
Warszawie, uniemozliwiajacych lub znacznie utrudniajacych prowadzenie badan,

3) natrafienia na przeszkody, ktorych na etapie opracowywania projektu nie mozna bylo
przewidzie¢ (nie zainwentaryzowane odcinki sieci podziemnych, zakopane odpady

Py
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niebezpieczne, niewybuchy, znaleziska podlegajace nadzorowi archeologicznemu, ktorych
zbadaniec wymaga wstrzymania prac decyzja konserwatora zabytkow),

4) zmian w dokumentacji wynikajacych ze zmiany przepisow prawnych w trakcie trwania
Umowy,

5) nie przekazania w terminie dokumentow wyjsciowych do projektowania wymaganych
przepisami, do ktérych byl zobowigzany Zamawiajacy,

6) zmiany zakresu prac projektowych,

7) zmiany ustawowej stawki podatku VAT,

8) zmniejszenia zakresu prac i wynikajacego z tego obnizenia wynagrodzenia ryczaltowego o
ktorym mowa w § 2 ust. 1 w przypadku gdy to zmniejszenie wyniklo na skutek okolicznosci
ktérych nie mozna byto przewidzieé na etapie przygotowania zaméwienia pomimo zachowania
nalezytej starannosci przez Zamawiajacego. Obnizenie kwoty ryczaltowej, o ktérej mowa
zostanie okreslone w oparciu o przygotowang kalkulacj¢ zaakceptowang przez
Zamawiajacego,

9) zmiany ustawowej wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg, jesli zmiana ta bgdzie miata
wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Jednostke Projektowa,

10) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jesli zmiany te beda
mialy wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez Jednostke Projektowa,

11) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw kapitalowych, o
ktorych mowa w ustawic z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych, jezeli zmiany te beda miaty wplyw na koszty wykonania zamdéwienia przez
wykonawce.

12) koniecznosci zmiany osoby, o ktorej mowa w §8 ust.] Umowy. Zamawiajgcy umozliwi
zmiane osoby, o ktérej mowa w § 8 ust.] Umowy, jedynie w przypadku gdy nowa osoba
powotana do petnienia w/w funkcji bedzie spelniata wymagania Zamawiajacego,

13) koniecznosci zmiany Projektanta/ Projektantéw opracowujacych Przedmiot Umowy.
Zamawiajgcy umozliwi zmiane Projektanta/ Projektantow, jedynie w przypadku gdy nowa
osoba powolana do pelnienia ww. funkcji b¢dzie spelniata wymagania Zamawiajgcego.

3. Jednostka Projektowa zobowigzana jest do wykazania Zamawiajacemu wplywu zmian regulacji
wskazanych w ust. 2 pkt. 9),10),11) na koszty wykonania zamowienia.

§ 14
W sprawach nicuregulowanych niniejsza umowa odpowiednie zastosowanie mie¢ bedg przepisy
Prawa Zamowien Publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz inne whasciwe dla Przedmiotu Umowy.

§ 15
Sadem wiasciwym dla rozstrzygniecia sporéw bedzie Sad Cywilny wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

¢
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§16

jednobrzmiacych  egzemplarzach, dwa
dla Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Jednostki Projektowe;.

Umowe  sporzadzono w  trzech

Zalaczniki:

Zal. Nr 1 - Opis Przedmiotu Zamdwienia — Zat. LAY,
Zatl. Nr 2 - Formularz ofertowy,

Zat. Nr 3 - wzér protokotu odbioru Przedmiotu Umowy do weryfikacji
Zal. Nr 4 - wzor protokotu ostatecznego odbioru Przedmiotu Umowy
Zal. Nr 5 - wzor protokotu z przeprowadzonych nadzoréw autorskich

ZAMAWIAJACY:

ql\‘fﬂ\ \.!i, ‘.\
Mmﬂ G\mn Piaset}

0
mgr fnz. A,r &

30 GRU. 2019

egzemplarze

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

by

o
\
R

&
¥

o

Strona“2 z 126‘?,
A



ZALACZNIK NR 3

WZOR
Gmina Piaseczno
ul. KoSciuszki 5
05-500 Piaseczno
PROTOKOL ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY
DO WERYFIKACJI
1. Nazwa zadania z umowy
2. Wykonawea
3. Data umowy/numer zawartej umowy
4. Wykaz opracowan
Lp. Nazwa Tlos¢ egz.
1.
2
3

5. O$wiadczenie Wykonawey

a)

b)

Oswiadczamy, ze przekazana Zamawiajacemu dokumentacja objeta niniejszym protokolem jest identyczna
w wersji papierowej i elektronicznej,

Oswiadczamy, Ze przekazana Zamawiajacemu dokumentacja objeta niniejszym protokotem jest wykonana
zgodnie z umowa, obowiazujacymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami i ze zostaje wydana w
stanie zupetlnym i kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc,

Oswiadczamy, ze dokumentacja objeta niniejszym protokolem zostata skoordynowana miedzybranzowo*,
Oswiadczamy, ze przekazany Zamawiajacemu projekt wykonawczy jest zgodny z projektem budowlanym*,
Oswiadczamy, ze dysponujemy prawami autorskimi i zaleznymi, zgodnie z § 7 Umowy oraz w/w dokumentacja
nie narusza praw autorskich osaéb trzecich.

Wykonawca

podpis, data i pieczatka upowaznionej osoby

6. Uwagi Zamawiajacego (wypelnia Zamawiajacy)

*Niepotrzebne wykresli¢



ZALACZNIK 4
WZOR

Gmina Piaseczno
ul. Kosciuszki 5
05-500 Piaseczno

PROTOKOL ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY
OSTATECZNY

1. Nazwa zadania z umowy

4. Wykaz opracowan
Lp. Nazwa [los¢ egz.

i
2.
3.

5. Oséwiadczenie Wykonawcey

a) O$wiadczamy, ze przekazana Zamawiajacemu dokumentacja objeta niniejszym protokolem jest identyczna
w wersji papierowej i elektronicznej,

b) O$wiadczamy, ze przekazana Zamawiajacemu dokumentacja objeta niniejszym protokotem jest wykonana
zgodnie z umowa, obowiazujacymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami i ze zostaje wydana w
stanie zupelnym i kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢,

¢) Oswiadczamy, ze dokumentacja objeta niniejszym protokolem zostala skoordynowana miedzybranzowo,

d) Os$wiadczamy, ze przekazany Zamawiajacemu projekt wykonawczy jest zgodny z projektem budowlanym*,

e) Oswiadczamy, ze dysponujemy prawami autorskimi i zaleznymi, zgodnie z § 7 Umowy oraz w/w
dokumentacja nie narusza praw autorskich osob trzecich.

Wykonawea

podpis, data i pieczatka upowaznionej osoby

6. Uwagi Zamawiajacego (wypetnia Zamawiajacy)

*Niepotrzebne Wykreslic



6. Nazwa zadania z umowy

Wzoér

Zatacznik nr 5

Gmina Piaseczno
ul. Kosciuszki 5
05-500 Piaseczno

PROTOKOL Z PRZEPROWADZONYCH NADZOROW AUTORSKICH

9. Wykaz przeprowadzonych nadzoréw autorskich

Imie i nazwisko Poswiadczenie wykonania
Lp. Data Miejsce | Projektanta pelnigcego Opis czynnosci przez Projektanta
pobytu | pobytu | nadzér autorski wrazz | wykonanej wraz z pieczecig i podpisem
Jego podpisem i czynnosci Kierownika Robdt, Inspektora
pieczgcia nadzoru inwestorskiego
I
2.
3:
4.

10. Uwagi (wypelnia Zamawiajacy),

(podpis Kierownika Robét, Inspektora
nadzoru inwestorskiego, data i pieczatka)







