

Strona Internetowa

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: **Wykonanie wielobranżowej koncepcji i opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg 2KDD, 3KDD i 2KDL w Julianowie, gmina Piaseczno " w ramach zadania "Ulice Lidii Wysockiej, Sybiraków, Nadziei w Julianowie".**

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1843) informuję , iż w niniejszym postępowaniu przetargowym do dnia 30.01.2020 r do godz. 11:00 zostały złożone następujące oferty:

Nr oferty	Firma lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Cena oferty brutto / formularz ofertowy/	Termin wykonania zgodnie z formularzem ofertowym	Okres gwarancji	Warunki płatności
1	Biuro Projektowe VIAE Kazimierz Krzemiński ul. Rembielińska 4 m 179 03-343 Warszawa	168.879,00 zł	1) ETAP I Wielobranżowa koncepcja budowy dróg 2KDD, 3KDD i 2KDL w Julianowie, gmina Piaseczno - a) Przekazanie dokumentacji do weryfikacji Zamawiającemu - 6 tygodni od daty podpisania umowy.b) Przekazanie dokumentacji uzgodnionej z Zamawiającym – 9 tygodni od daty podpisania umowy.2) ETAP II: Opracowanie dokumentacji projektowej, zgodnie z ww. koncepcją (kompletnego projektu budowlanego i wykonawczego) dla sieci wod – kan. oraz sieci kanalizacji deszczowej wraz z uzyskaniem skutecznego zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę – a) Opracowanie i przekazanie wstępnego projektu budowlanego do weryfikacji Zamawiającemu – 13 tygodni od daty podpisania umowy,b) Opracowanie kompletnego projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem skutecznego zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę - 21 tygodni od daty podpisania umowy,3)ETAPIII: Opracowanie wielobranżowego projektu budowy dróg 2KDD, 3KDD i 2KDL w Julianowie, zgodnie z ww. koncepcją wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na	Nie dotyczy	Zgodnie z SIWZ

Z up. Pełnomocnika
Miasta i Gminy Piaseczno:
mgr Piotr Borkowski
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych

			<p>realizację inwestycji drogowej/pozwolenia na budowę</p> <p>a)Opracowanie i przekazanie wstępnego projektu budowlanego do weryfikacji Zamawiającemu – 16 tygodni od daty podpisania umowy,b)Opracowanie kompletnego projektu budowlanego i wykonawczego oraz przedmiary, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 24 tygodnie od daty podpisania umowy,c) uzyskanie decyzji ZRID lub innego pozwolenia umożliwiającego rozpoczęcie robót budowlanych – 37 tygodni od daty podpisania umowy.4) ETAP IV: Pełnienie nadzoru autorskiego – w trakcie realizacji budowy</p>		
2	<p>URBAN MEDIA Ewa Urban Al. Niepodległości 13/73 02-653 Warszawa</p>	171.523,50 zł.	<p>1) ETAP I</p> <p>Wielobranżowa koncepcja budowy dróg 2KDD, 3KDD i 2KDL w Julianowie, gmina Piaseczno - a) Przekazanie dokumentacji do weryfikacji Zamawiającemu - 6 tygodni od daty podpisania umowy.b) Przekazanie dokumentacji uzgodnionej z Zamawiającym – 9 tygodni od daty podpisania umowy.2) ETAP II: Opracowanie dokumentacji projektowej, zgodnie z ww. koncepcją (kompletnego projektu budowlanego i wykonawczego) dla sieci wod – kan. oraz sieci kanalizacji deszczowej wraz z uzyskaniem skutecznego zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę – a) Opracowanie i przekazanie wstępnego projektu budowlanego do weryfikacji Zamawiającemu – 13 tygodni od daty podpisania umowy,b) Opracowanie kompletnego projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem skutecznego zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę - 21 tygodni od daty podpisania umowy,3)ETAPIII: Opracowanie wielobranżowego projektu budowy dróg 2KDD, 3KDD i 2KDL w Julianowie, zgodnie z ww. koncepcją wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej/pozwolenia na budowę</p>	Nie dotyczy	Zgodnie z SIWZ

Z up. Burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno

mgr Piotr Borkowski
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych

			<p>a)Opracowanie i przekazanie wstępnego projektu budowlanego do weryfikacji Zamawiającemu – 16 tygodni od daty podpisania umowy,b)Opracowanie kompletnego projektu budowlanego i wykonawczego oraz przedmiary, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 24 tygodnie od daty podpisania umowy,c) uzyskanie decyzji ZRID lub innego pozwolenia umożliwiającego rozpoczęcie robót budowlanych – 37 tygodni od daty podpisania umowy.4) ETAP IV: Pełnienie nadzoru autorskiego – w trakcie realizacji budowy</p>		
3	ROBIMART Sp. z o.o. ul. Mechaników 1A, lok 3 05-800 Pruszków	198.645,00 zł	<p>1) ETAP I</p> <p>Wielobranżowa koncepcja budowy dróg 2KDD, 3KDD i 2KDL w Julianowie, gmina Piaseczno - a) Przekazanie dokumentacji do weryfikacji Zamawiającemu - 6 tygodni od daty podpisania umowy.b) Przekazanie dokumentacji uzgodnionej z Zamawiającym – 9 tygodni od daty podpisania umowy.2) ETAP II: Opracowanie dokumentacji projektowej, zgodnie z ww. koncepcją (kompletnego projektu budowlanego i wykonawczego) dla sieci wod – kan. oraz sieci kanalizacji deszczowej wraz z uzyskaniem skutecznego zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę – a) Opracowanie i przekazanie wstępnego projektu budowlanego do weryfikacji Zamawiającemu – 13 tygodni od daty podpisania umowy,b) Opracowanie kompletnego projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem skutecznego zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę - 21 tygodni od daty podpisania umowy,3)ETAPIII: Opracowanie wielobranżowego projektu budowy dróg 2KDD, 3KDD i 2KDL w Julianowie, zgodnie z ww. koncepcją wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej/pozwolenia na budowę a)Opracowanie i przekazanie wstępnego projektu budowlanego do weryfikacji Zamawiającemu – 16 tygodni od daty podpisania</p>	Nie dotyczy	30 dni

Z up. Burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Piotr Borkowski
Kierownik Wydziału Zastępca Dyrektora

			umowy,b)Opracowanie kompletnego projektu budowlanego i wykonawczego oraz przedmiary, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 24 tygodnie od daty podpisania umowy, c) uzyskanie decyzji ZRID lub innego pozwolenia umożliwiającego rozpoczęcie robót budowlanych – 37 tygodni od daty podpisania umowy.4) ETAP IV: Pełnienie nadzoru autorskiego – w trakcie realizacji budowy		
4	VIVALO Sp. z o.o ul. J. P. Woronicza 78/13 02-640 Warszawa	169.260,30 zł	1) ETAP I Wielobranżowa koncepcja budowy dróg 2KDD, 3KDD i 2KDL w Julianowie, gmina Piaseczno - a) Przekazanie dokumentacji do weryfikacji Zamawiającemu - 6 tygodni od daty podpisania umowy.b) Przekazanie dokumentacji uzgodnionej z Zamawiającym – 9 tygodni od daty podpisania umowy.2) ETAP II: Opracowanie dokumentacji projektowej, zgodnie z ww. koncepcją (kompletnego projektu budowlanego i wykonawczego) dla sieci wod – kan. oraz sieci kanalizacji deszczowej wraz z uzyskaniem skutecznego zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę – a) Opracowanie i przekazanie wstępnego projektu budowlanego do weryfikacji Zamawiającemu – 13 tygodni od daty podpisania umowy,b) Opracowanie kompletnego projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem skutecznego zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę - 21 tygodni od daty podpisania umowy,3)ETAPIII: Opracowanie wielobranżowego projektu budowy dróg 2KDD, 3KDD i 2KDL w Julianowie, zgodnie z ww. koncepcją wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej/pozwolenia na budowę a)Opracowanie i przekazanie wstępnego projektu budowlanego do weryfikacji Zamawiającemu – 16 tygodni od daty podpisania umowy,b)Opracowanie kompletnego projektu budowlanego i wykonawczego oraz przedmiary, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne	Nie dotyczy	30 dni

Zm. Dyrektor
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Piotr Borkowski
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych

			wykonania i odbioru robót - 24 tygodnie od daty podpisania umowy,c) uzyskanie decyzji ZRID lub innego pozwolenia umożliwiającego rozpoczęcie robót budowlanych – 37 tygodni od daty podpisania umowy.4) ETAP IV: Pełnienie nadzoru autorskiego – w trakcie realizacji budowy		
5	<p>Konsorcjum Firm: INDUSTRIA Tomasz Halecki ul. Sworska 37 21-500 Biała Podlaska</p> <p>Biuro Projektowe D-9 Krzysztof Nadany ul. Giermków 55 lok 1 04-491 Warszawa</p> <p>Pracownia Projektowa TRAFFIC Krzysztof Stepień Pl. A. Rembowskiego 9/8 02-915 Warszawa</p>	174.906,00 zł	<p>1) ETAP I</p> <p>Wielobranżowa koncepcja budowy dróg 2KDD, 3KDD i 2KDL w Julianowie, gmina Piaseczno - a) Przekazanie dokumentacji do weryfikacji Zamawiającemu - 6 tygodni od daty podpisania umowy.b) Przekazanie dokumentacji uzgodnionej z Zamawiającym – 9 tygodni od daty podpisania umowy.2) ETAP II: Opracowanie dokumentacji projektowej, zgodnie z ww. koncepcją (kompletnego projektu budowlanego i wykonawczego) dla sieci wod – kan. oraz sieci kanalizacji deszczowej wraz z uzyskaniem skutecznego zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę – a) Opracowanie i przekazanie wstępnego projektu budowlanego do weryfikacji Zamawiającemu – 13 tygodni od daty podpisania umowy,b) Opracowanie kompletnego projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem skutecznego zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę - 21 tygodni od daty podpisania umowy,3)ETAPIII: Opracowanie wielobranżowego projektu budowy dróg 2KDD, 3KDD i 2KDL w Julianowie, zgodnie z ww. koncepcją wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej/ pozwolenia na budowę a)Opracowanie i przekazanie wstępnego projektu budowlanego do weryfikacji Zamawiającemu – 16 tygodni od daty podpisania umowy,b)Opracowanie kompletnego projektu budowlanego i wykonawczego oraz przedmiary, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 24 tygodnie od daty podpisania umowy,c) uzyskanie decyzji ZRID lub innego pozwolenia umożliwiającego</p>	Nie dotyczy	30 dni

Z up. Wójtowskiego
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Piotr Borkowski
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych

			rozpoczęcie robót budowlanych – 37 tygodni od daty podpisania umowy.4) ETAP IV: Pełnienie nadzoru autorskiego – w trakcie realizacji budowy		
--	--	--	--	--	--

Zamawiający informuje, iż kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi **200.000,00 zł brutto**

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp **Wykonawcy którzy złożyli oferty w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej w/w informacji przekazują zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.** Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca powinien przedstawić, pod rygorem wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, dowody że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - Załącznik nr 5 do SIWZ.

Powyższe należy przesłać faksem na numer (022) 70 17 692, lub e-mail na adres rzp@piaseczno.eu oraz listem poleconym na adres Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Referat Zamówień publicznych, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno lub złożyć osobiście w Kancelarii Urzędu.

Otrzymują:

- 1.Strona internetowa,
- 2.RZP a/a

Z up. Burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Piotr Borkowski
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych