Q Zatgcznik do umowy nr 1

Urzad Miasta i Gminy Piaseczno
ul. Ko$ciuszki 5, 05-500 Piaseczno

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

| . PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1. W ramach zadania pt : ,Projekt ulic: Kwiatéw Polnych i ulica Herbacianej Rézy
w Wolce Kozodawskiej” przedmiotem zamodwienia jest wykonanie:

Opracowania wielobranzowej dokumentacji projektowej budowy drogi Kwiatow
Polnych wraz ze skrzyzowaniem z ul. Herbacianej Rézy w Wodlce Kozodawskiej,
Gmina Piaseczno na podstawie wykonanej koncepcji pt : ,Rozbudowa drég
Herbacianej Roézy i Polnych Kwiatéw w Wolce Kozodawskiej, Gmina Piaseczno”
(zatgcznik nr 1), w zakresie oznaczonym wg zatgcznik nr 2 wraz z uzyskaniem
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej

Il. ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.W ramach opracowania nalezy wykonac¢:

a. Etap | - opracowanie kompletnego wielobranzowego projektu
budowlanego i wykonawczego, zgodnego z ww. koncepcjg wraz z
pozwoleniami, opiniami, uzgodnieniami i warunkami technicznymi
wymaganymi przepisami prawa oraz zatgcznikami do wniosku o
wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (m.in.
mapy zawierajgce projekty podziatu nieruchomosci), koniecznymi do
uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej,
przedmiarami robot i kosztorysami inwestorskimi z podziatem na
poszczegdlne branze (m.in. takze osobne na budowe zjazddw),
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt,
projektem statej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem zatwierdzenia,

b. Etap Il - uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestyciji
drogowej,

c. Etap Il - petnienie nadzoru autorskiego.

2.Wymagania ogdlne:

a. rozwigzania projektowe zaprojektowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami prawa,

b. rozwigzania projektowe nalezy dostosowa¢ do potrzeb o0sbéb
niepetnosprawnych w oparciu o wytyczne ,Projektowanie bez barier”
autorstwa Kamila Kowalskiego oraz uzyska¢ pozytywng opinie
pracownika urzedu odpowiedzialnego za sprawy oséb
niepetnosprawnych.

c. w przypadku, jesli realizacja inwestycji bedzie wymagata
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zaprojektowania infrastruktury technicznej w drogach i w terenie poza
obszarem okreslonym w punkcie | niniejszego opisu przedmiotu
zamowienia (np. kanatdbw deszczowych odprowadzajgcych wody
opadowe do odbiornika, drenazy, rowoéw i kanatéw), to nalezy
zaprojektowac, uzyska¢ niezbedne zgody, decyzje, opinie oraz

opracowa¢ przedmiary i kosztorysy inwestorskie catosci prac
zwigzanych z przeprowadzeniem w/w infrastruktury— zakres robot
zwigzanych z tymi pracami nalezy wustali¢ z zarzgdcami

poszczegodlnych ulic i terenow.

Nalezy uwzgledni¢ regulacje wysokosciowg istniejgcego uzbrojenia do
projektowanych rzednych (m. in. wodocigg i kanalizacja, gaz,
teletechnika).

w zakresie robot elektrycznych nalezy opracowaé projekt oswietlenia
ulicznego obejmujgcy oswietlenie projektowanego uktadu drogowego.
Przejscia dla pieszych powinny by¢ doswietlone dodatkowymi
oprawami przeznaczonymi do tego celu. Ogdlne wymagania jakie
powinny spetniaC oprawy i stupy w projektowanych instalacjach
oswietlenia ulicznego podano w zatgczniku nr 3.

Nalezy wykona¢ kompletng dokumentacje projektowg przebudowy
kolidujgcej infrastruktury na podstawie warunkéw  technicznych
wydanych przez wiasciciela sieci (np: sie¢ teletechniczna, gazowa, co,
wodno — kanalizacyjna; elektryczna i etc) i uzyskac¢ wszelkie decyzje,
opinie i uzgodnienia. Dokumentacja projektowa powinna przewidywac
usuniecie kolizji ze wszystkimi elementami zagospodarowania terenu,
w tym obiektami tymczasowymi i obiektami matej architektury
(ogrodzenia, kapliczki, pojemniki, dojscia i dojazdy itp.). W projektach
usuniecia kolizji z urzadzeniami infrastruktury technicznej i obiektami
budowlanymi winny by¢é zachowane dotychczasowe wtasciwosci
uzytkowe i parametry techniczne przebudowywanych urzadzen.
Zgodnie z ustawg z dnia 21 marca 1985.0 drogach publicznych (Dz.
U. z . 2018 r. poz. 2068 ze zm) nalezy zaprojektowa¢ kanat
technologiczny.

Nalezy opracowaé¢ dokumentacje projektowg i uzyska¢ zgode na
rozbiorke obiektéw kolidujgcych z projektowanym przebiegiem. Dla
kazdego kolidujgcego obiektu przeznaczonego do rozbidrki nalezy
opracowaC oddzielne projekty rozbiorki oraz przedmiary, kosztorysy
inwestorskie i specyfikacje techniczne -—wykonania i odbioru robét
zwigzanych z rozbiorka.

Ograniczenia w Kkorzystaniu z nieruchomosci nalezy ustalic w
niezbednym zakresie oraz zgodnie z spec ustawg drogowg. Dla
dziatek, dla ktorych przewidziano ograniczenia w korzystaniu z
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nieruchomosci w zwigzku z przebudowg infrastruktury technicznej,
Jednostka projektowa zobowigzana jest do uzyskania opinii wtasciciela
dla zaprojektowanych rozwigzan lokalizacji infrastruktury na dziatce
stanowigcej jego wiasnos¢. Ewentualne uwagi Jednostka projektowa
przekaze do Zamawiajgcego i uzgodni z nimi rozwigzania.

j- nalezy zinwentaryzowac istniejgce, wybudowane zjazdy i uwzglednic je
w dokumentacji. Brakujgce zjazdy nalezy zaprojektowac w
porozumienie z wiascicielem nieruchomosci. Jesli wiasciciel
zdeklaruje pokry¢ koszty budowy zjazdoéw i podpisze porozumienie
(zatgcznik nr 4) to nalezy wykonaé osobne opracowanie projektowe
wraz z przedmiarami i kosztorysami. Jesli wtasciciel nie wyrazi zgody
to nalezy zaprojektowac zjazdy z zageszczonej mieszanki ttuczniowe;.

k. W przypadku gdy zaistnieje konieczno$¢ uzyskania zgody na
odstepstwo od przepiséow to Jednostka projektowa w ramach umowy
wystgpi o takg zgode.

. W ramach zadania nalezy zinwentaryzowaé¢ kolidujgce z
projektowanym przebiegiem drogi obiekty, urzgdzenia, sieci |,
naniesienia wystepujgce na dziatkach prywatnych. Inwentaryzacja
powinna zawiera¢ dokumentacje fotograficzng, plan sytuacyjny etc. W
ramach dokumentacji Jednostka projektowa opracuje nw. projekty
przebudowe wszystkich zainwentaryzowanych elementéw (tj.: skrzynek
gazowych, energetycznych, studni kanalizacyjnych i zasuw
wodociggowych kolidujgcych z projektowang linig rozgraniczajgca;
ogrodzen etc) na dziatkach prywatnych. Dokumentacja projektowa
wraz z kosztorysami inwestorskimi i przedmiarami oraz specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét zostanie wykonana dla kazde;j
dziatki jako osobne opracowanie.

m. Podczas realizacji projektu, Jednostka projektowa przeanalizuje
mozliwos¢ uwzglednienia zapiséw okreslonych w obowigzujgcym
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego analizowanego
obszaru.

n. Projekty, kosztorysy i przedmiary nalezy opracowac¢ z uwzglednieniem
art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamowieh Publicznych — rozwigzan
technicznych nie mozna opisywaé¢ przez wskazanie np. znakow
towarowych, patentéw,

Ill. UWAGI OGOLNE

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uzgadniania poszczegodlnych etapéw
projektowania.

2. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ do organizowania spotkan oraz
konsultacji spotecznych dotyczgcych opracowania przedmiotu zamowienia z
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obowigzkowym udziatem przedstawiciela Jednostki projektowej w Urzedzie
Miasta i Gminy Piaseczno, lub na terenie Gminy w trakcie trwania przedmiotowej
umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu przedmiotu zaméwienia.
Projekty budowlane i wykonawcze oraz kosztorysy, przedmiary i specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét opracowa¢c w sposob umozliwiajgcy
etapowg, uzgodniong z Zamawiajgcym realizacje inwestycji.

W przypadku nanoszenia jakichkolwiek poprawek na etapie uzyskiwania
zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej powinny by¢ naniesione we
wszystkich egzemplarzach dokumentacji projektowej w wersji papierowej i
elektroniczne.

Wersja elektroniczna ma doktadnie odpowiada¢ wersji papierowej, na co
Jednostka projektowa ztozy stosowne oswiadczenie. Wersje elektroniczng na
ptycie CD w formacie DWG w uktadzie wspotrzednych GeoTiFF oraz PDF
wykona¢ po sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentacji przez Gmine oraz
uzyskaniu decyzji ZRID. Uzyty format plikbw powinien umozliwia¢ wydruk
rysunkéw w skali.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do weryfikacji postepu prac projektowych w
ciggu obowigzywania Umowy, poprzez organizowanie, co dwa tygodnie narad
koordynacyjnych/spotkarn w siedzibie Zamawiajgcego, w ktérych niezbedny
bedzie udziat Jednostki projektowej. Podczas narad/ spotkan Wykonawca
przedstawi rozwigzania koncepcyjne i techniczne mozliwe do zastosowania, a
takze wskaze wady i zalety tych rozwigzah. Wykonawca jest zobligowany do
biezgcego uzgadniania z Zamawiajgcym zaproponowanych rozwigzan
koniecznych do realizacji Przedmiotu Zamaowienia.

IV. CZESCI SKLADOWE DOKUMENTACJI.

1.

Aktualizacja mapy zasadniczej (z nakltadkg ewidencyjng zawierajgcg granice i
numery dziatek, granice i numery obrebéw) opracowanej przez Jednostke
projektowg. W przypadku gdy w trakcie opracowywania dokumentacji, mapa do
celow projektowych straci swojg waznosé, to Jednostka projektowa w ramach
umowy dokona jej aktualizacji.

Mapa ewidencyjna dziatek zlokalizowanych wzdtuz projektowanej ulicy wraz z
dziatkami objetymi zakresem projektéw branzowych.

Mapy z projektem podziatu, ktére bedg zatgcznikami do wniosku o wydanie
decyzji ZRID. Przed przyjeciem ich do zasobu materiatbw geodezyjnych i
kartograficznych, mapy nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Wypisy z rejestru gruntéw.

Badania geotechniczne niezbedne dla celow projektowo-wykonawczych i
kosztorysowych.

. Analiza inwentaryzaciji zieleni, w zakresie wycinki i nasadzen, jezeli bedzie taka
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koniecznos¢ uzupetnienia inwentaryzacji i uzyskanie zgody na wycinke
kolidujgcych drzew,

7. Operat wodnoprawny i pozwolenie wodnoprawne, jezeli bedzie taka koniecznosé,

8. Uzyskanie decyzji srodowiskowych uwarunkowania, jezeli bedzie taka
koniecznosc,

9. Uzyskanie odstepstw od warunkoéw technicznych, jezeli bedzie taka koniecznosc,

10. Warunki techniczne gestoréw sieci,

11.Uzgodnienie z gestorami projektowanych lub przebudowywanych sieci wraz
Z niezbednymi urzgdzeniami w zakresie zgodnosci z warunkami technicznymi
(np. PWIK, PGE, PCU).

12.Uzgodnienie z witasciwymi organami — przy przejéciach przez drogi, rzeki, rowy
melioracyjne oraz inne wymagane uzgodnienia niezbedne dla prawidtowego
prowadzenia robét i eksploataciji inwestycji.

13. Uzgodnienia z wtascicielami lokalizacji nowych/brakujgcych zjazdéw.

14.Zaopinowany i zatwierdzony przez witasciwego zarzgdce drogi projekt statej
organizacji ruchu.

15. Miedzybranzowe uzgodnienie projektu.

16. Projekty na budowe/rozbudowe obiektéw inzynierskich np. przepustéw, kfadek,
ewentualnie  sygnalizacji Swietlnej z uwzglednieniem potrzeb  o0soéb
niepetnosprawnych - np. przyciski na masztach sygnalizacyjnych na dwdch
wysokosciach z uwzglednieniem sygnatow dzwiekowych.

17.Opinia ZUD — Zamawiajgcemu nalezy przekaza¢ opinie i oryginalne mapy w 3
egz. UzyskacC pisemng zgode Zamawiajgcego na uzyskanie opinii ZUD.

18. Szczegodtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru przedmiotowych robot
Z podziatem na poszczegdlne branze, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 10.05.2013 r. (Dz.U.2013 p0z.1129 ze zmianami).

19. Informacja dotyczgca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

20. Przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie z podziatem na poszczegdlne branze i
etapy (m.in. takze osobno na budowe zjazddéw),

21.Zbiorcze zestawienie kosztow,

22. Wystgpienie i uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego decyzji zezwalajgcej realizacje
inwestycji drogowej, zgodnie z Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 roku o
szczegoblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych.

V. PELNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO.

W ramach petnienia nadzoru autorskiego bedg wykonywane czynnosci nadzoru
autorskiego w trakcie realizacji budowy, obejmujace:
1. Aktywne uczestnictwo w przetargu na wykonanie robot poprzez udzielanie
odpowiedzi do 3 dni roboczych na wszystkie pytania oferentow zgtoszone drogg
e-mailowg Jednostce projektowej przez Zamawiajgcego.
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2. Obecnos¢ Projektantéw ze strony Jednostki projektowej na budowie na zgdanie

Zamawiajgcego w miare potrzeb.

3. Stwierdzanie zgodnosci realizacji robét budowlanych z dokumentacjg projektowa,

10.
11.

12.

13.

14.

przepisami techniczno-budowlanymi, normami oraz zapisami dokonanymi przez
Wykonawce robot w dzienniku budowy.

Biezgce doradzanie Zamawiajgcemu i Wykonawcy robot we wszystkich
sprawach zwigzanych z realizacjg przedmiotowej inwestycji, w tym m.in.
sporzgdzanie szkicdw objasniajgcych rozwigzania projektowe, jesli sytuacja na
budowie bedzie tego wymagata. Wyjasnien nalezy udzieli¢ w terminie nie poznigj
niz 3 dni robocze od daty ich pisemnego zgtoszenia Projektantowi
reprezentujgcego Jednostke projektowg lub w terminie uzgodnionym pisemnie
Z Zamawiajgcym.

Uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie - zgtoszonych przez kierownika budowy lub
inspektoréw nadzoru inwestorskiego (lub Zamawiajgcego) wraz z koordynacjg
wprowadzanych zmian w taki sposéb, aby nie spowodowaty istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu budowlanego. Wprowadzane zmiany muszg by¢
zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

W przypadku koniecznosci wprowadzenia istotnych zmian niezawinionych przez
Jednostke projektowg nalezy przygotowa¢ dokumentacje zamienng i uzyskac
zgody od instytucji opiniujgcych oraz organu wydajgcego nowg decyzje
ZRID/pozwolenie na budowe - wedtug odrebnej umowy.

Uczestnictwo w naradach dotyczgcych budowy.

Udziat w odbiorach technicznych, w odbiorach urzedowych na Zzadanie
Zamawiajgcego.

Niezwitoczne informowanie Zamawiajgcego i Wykonawcy robo6t budowlanych
o wszelkich dostrzezonych btedach w realizacji inwestycji, a w szczegodlnosci o
powstatych w trakcie budowy rozbiezno$ciach z dokumentacjg projektowa.
Dokonywanie regularnych wpisow do dziennika budowy.

Sporzgdzanie zapisd6w na rysunkach — dokumentacji projektowej dotyczacych
wprowadzanych zmian na budowie.

Sporzgdzanie protokotéw, notatek i/lub zapiséw z ustalen odbywajgcych sie
koordynacji na potrzeby nadzoru autorskiego.

Opracowanie kosztoryséw inwestorskich i specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robo6t na roboty dodatkowe, ktére nie zostaty objete dokumentacjg
projektowg, a wynikng w trakcie realizacji robét z przyczyn niezawinionych przez
Jednostke projektowg - wedtug odrebnej umowy.

Aktualizowanie warunkoéw technicznych na etapie przeprowadzania przez Gmine
procedury przetargowej na wybor Wykonawcy robot i w trakcie prowadzenia
robét w przypadku gdy zaistnieje taka koniecznosé.

VI. DOKUMENTY ODBIOROWE:
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Etap | :

1) Analiza zatgczonej koncepcji budowy drogi, analiza wnioskéw mieszkancéw i
Zamawiajgcego, z wprowadzonymi zmianami, jesli zajdzie taka potrzeba — 1
egz.

2) Kolorowa kopia projektu budowlanego ze wszystkimi uzgodnieniami i
decyzjami, ztozonego do odpowiedniego organu w celu uzyskania decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej - 1egz.

3) Potwierdzenie ztozenia wniosku wraz z wymaganymi zatgcznikami w celu
uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej do
odpowiedniego organu— 1egz.

4) Projekty wykonawcze wielobranzowe ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami
- w4 egz. w wersji papierowej.

5) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t (STWIOR) dla wszystkich
branz osobno - po 4 egz. dla poszczegdlnych branz w wersji papierowe;.

6) Szczegotowe przedmiary robot dla wszystkich branz - po 4 egz. dla
poszczegoélnych branz w wersji papierowej,

7) Kosztorys inwestorski z podziatem na wszystkie branze - po 2 egz. dla
poszczegdlnych branz w wersji papierowej,

8) Zbiorcze Zestawienie Kosztow - w 2 egz. w wersji papierowe;j.

9) Zaopiniowany i zatwierdzony projekt statej organizaciji ruchu,

10) Mapy z projektem podziatu wraz z wykazem zmian danych ewidencyjnych

(badania hipoteczne i protokoty) - po 1 egz.,
11) Dokumentacja dotyczgca obiektow kolidujgcych z projektowanym uktadem

1.

drogowym - plansza sytuacyjna, dokumentacja fotograficzna, projekty,
kosztorysy, przedmiary, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét —
3 egz.,

12) Dokumentacja dotyczgca istniejgcych i projektowanych zjazdéw (kosztorysy,
przedmiary, porozumienia z wiascicielami) — 3 egz.,

13) Wszystkie decyzje, pozwolenia (m.in. pozwolenia wodnoprawne wraz z 2
egz. operatu wodnoprawnego, decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach
i inne, jezeli bedg wymagane przepisami prawa).

2. Etap I
1) Projekt budowlany ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami oraz zatgcznikami
po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej z
pieczatkami organu wydajgcego decyzje na budowe - w 3 egz. w wersji
papierowej ( w tym: 2 egz. — oryginaty , 1- egz. - kolorowa kopia projektu z
pieczatkami organy wydajgcego decyzje na budowe. )
2) Oryginat ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej -
w 1 egz. w wersji papierowe;.
3. W/w dokumenty odbioru etapdéw | i Il, nalezy przekazac réwniez 4 egz. piyt, z
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czego:
1) 2 egz. plyty (zawierajacy kompletng dokumentacje do zatgczenia
do przetargu na wykonawstwo robot w wersji elektronicznej - zoptymalizowanej
do publikacji w Internecie na stronach BIP Urzedu), obejmuije:
a) skan kolorowy egzemplarza projektu budowlanego z pieczatkami organu
wydajgcego decyzje na budowe,
b) skan kolorowy egzemplarza projektu wykonawczego wielobranzowego,
c) skan egzemplarza STWIOR,
d) skan egzemplarza przedmiaréw robot,
e) skan kolorowy uprawomocnionej decyzji ZRID,
f) skan kolorowych uprawomocnionych decyzji pozwolenia wodnoprawne
wraz z 2 egz. operatu wodnoprawnego, jezeli bedzie wymagana i inne
decyzje, jesli bedg wymagane przepisami prawa.
2) 2 egz. plyty zawierajgcy kompletng dokumentacje dla Zamawiajgcego
w wersiji:
a) edytowalne;j tj. projekt budowlany i wykonawczy, projekt organizacji ruchu
(*doc., *dwg w ukfadzie wspétrzednych GeoTiFF), STWIOR (*doc.),
przedmiary robot, kosztorysy inwestorskie (*xIs, *ath), ZZK (*xIs) oraz mapy
podziatowe,
b) nieedytowalnej - wydruki do pdf: projektu budowlanego i wykonawczego,
STWIOR, przedmiaréw robét, kosztoryséw inwestorskich, ZZK, skan kolorowy:
decyzji ostatecznej ZRID oraz decyzji pozwolenia wodnoprawne wraz z 2 egz.
operatu wodnoprawnego, jezeli bedzie wymagana i inne decyzje, jesli beda
wymagane przepisami prawa.

VIl. OFERTA POWINNA ZAWIERAC:

1.

Kwote ryczattowg zadania wraz ze wszystkimi kosztami wynikajacymi z wykonania
dokumentacji zgodnie z niniejszym opisem przedmiotu zamowienia, uzyskaniem
decyzji zezwalajgcej na realizacje inwestycji drogowej, pozwolenia na budowe.
Koszty wynikajgce z uzgodnien projektow oraz optaty zwigzane z uzyskaniem
warunkéw technicznych dotyczgcych dostaw medidow, zakupu map, wypiséw z
ewidencji gruntow, kosztow badan i inne niezbedne koszty.

. Jednostka projektowa w ramach wynagrodzenia okreslonego niniejszg umowag

zobowigzuje sie do petnienia nadzorow autorskich zgodnie z art. 20 ust.4 pkt. a
Prawa Budowlanego.

VIll. DOKUMENTY WYMAGANE OD OFERENTOW:

1.

Uprawnienia budowlane zwigzane z projektowaniem drég wraz z aktualnym
zaswiadczeniem, o ktéorym mowa w art. 12 ust.7 ustawy Prawo budowlane z dnia
7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186),

. Poswiadczenie/referencje na wykonanie min. 3 projektéw drogi o klasie min. D
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oraz wartosci projektu min. 50 000,00 zt (netto),

IX. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA:

1. Dokumentacja zostanie podzielona na trzy etapy:
1) ETAP I
Opracowanie wielobranzowego projektu budowy drogi Kwiatow Polnych wraz
ze skrzyzowaniem z ul. Herbacianej Rozy w Wolce Kozodawskiej, Gmina
Piaseczno zgodnie z ww. koncepcja;

a) Analiza zatgczonej koncepcji budowy drogi, ewentualna analiza wnioskow
mieszkancow i Zamawiajgcego — 8 tygodni od daty zawarcia umowy,

b) Opracowanie i przekazanie wstepnego projektu budowlanego i
wykonawczego do weryfikacji Zamawiajgcemu — 18 tygodni od daty
zawarcia umowy,

c) Opracowanie kompletnego i uzgodnionego z Zamawiajgcym projektu
budowlanego i wykonawczego oraz przedmiary, kosztorysy inwestorskie,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét - 26 tygodni od daty
zawarcia umowy,

2) ETAPII:

Uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID — 43 tygodni od daty zawarcia umowy.
3) ETAP III:
Petnienie nadzoru autorskiego — w trakcie realizacji budowy do czasu

protokdlarnego odbioru koncowego robot, nie zawierajgcego wad i uzyskania
ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego.

Uwaga :
W przypadku odwotan od decyzji ZRID Jednostka projektowa w ramach umowy

bedzie zobowigzana do ewentualnego uzupetnienia dokumentacji i udzielania
odpowiedzi na wnioski organu rozpatrujgcego odwotanie.

X . PLATNOSCI:

1. Gmina ma w budzecie zabezpieczone $rodki na opracowanie przedmiotu
zamowienia.
Ptatnosci wynikajgce ze stopnia zaawansowania prac projektowych bedg
realizowane zgodnie z ponizszg procentowg i kwotowg strukturg finansowania
poszczegolnych etapow/elementéw dokumentac;i :
Koszty opracowania dokumentacji projektowe;j:
1) Etap1-70%
Projekty budowlane i wykonawcze wraz z wszystkimi niezbednymi
decyzjami, opiniami i uzgodnieniami wraz z przedmiarami, kosztorysami
inwestorskimi, szczegd&towymi specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robdét, zatwierdzony projekt statej organizacji ruchu;
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XI.

2) Etap Il — uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID - 25%
3) Etap Il - petnienie nadzoru autorskiego — 5%.

ZALACZNIKI:

Koncepcja rozbudowy drég Herbacianej Rézy i Polnych Kwiatow w Woélce
Kozodawskiej, Gmina Piaseczno - zatgcznik nr 1,

Mapa zakresu przedmiotu zamowienia - zatgcznik nr 2,

Wymagania jakie powinny spetnia¢ oprawy i stupy w projektowanych instalacjach
oswietlenia ulicznego w Gminie Piaseczno - zatgcznik 3

Porozumienie — zatgcznik 4.

Wypis i wyrys z obowigzujgcego MPZP- zatgcznik nr 5,

14 kwietnia 2020r.

7%7@0/ Uav€a
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