[image: image1.png]&

Piaseczno



                                                                         


ZAŁĄCZNIK DO UMOWY NR 1
                                                                        
               Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
                                                                                                                                                         ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno


OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

„Budowa ścieżki rowerowej i przebudowa ul. Głównej (drogi powiatowej Nr 2823W) w Żabieńcu  w ramach zadań:

- „Ścieżki rowerowe”,

- „Przebudowa ul. Głównej w Żabieńcu (drogi powiatowej 2823W).

I. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest:

1. Dokończenie budowy  ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Głównej w Żabieńcu (drogi powiatowej 2823W) na odcinku od ul. Głównej do ul. Instytutowej

2. Przebudowa ul. Głównej (drogi powiatowej 2823W) w Żabieńcu.

3. Złożenie w imieniu Zamawiającego  zawiadomienia o zakończeniu robót            i uzyskanie decyzji pozwoleniu na użytkowanie.

Powyższe należy realizować na podstawie Decyzji ZRID nr 5/2019 z dnia 15.01.2019r., zgodnie z projektami zamiennymi wyszczególnionymi w rozdziale II i wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w OPZ. 

Zmiany przedstawione w  dokumentacji zamiennej Projektant zakwalifikował jako zmiany nieistotne.

Zamawiający informuję, że ścieżka rowerowa na odcinku od 0+000,00 do ul. Instytutowej ( ok 0+480,00) po stronie północnej została zrealizowana w 1 etapie.  

Zakres inwestycji obejmuje m.in.:

Roboty drogowe


- drogi 


- zieleń (odtworzenie)


- stała organizacja ruchu 

Roboty teletechniczne 

- przestawienie słupa telekomunikacyjnego

- ustawienie dodatkowego słupa telekomunikacyjnego

II. Szczegółowy  zakres robót obejmuje:

Szczegółowy zakres robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia został określony w załączonej do OPZ dokumentacji projektowej opracowanej przez firmę ES Projekt Biuro Projektowe, ul. Magnacka 10 lok. 19; 02-496 Warszawa, zgodnie z poniższym wykazem :

1. Załącznik nr 1:

a. Projekt Budowlano-Wykonawczy- branża drogowa (opracowanie z maja 2020r)- 

b. Uzgodnionym projektem Stałej Organizacji Ruchu- opracowanie z kwietnia 2020r.

c. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – opracowanie z maja 2020r.

d. Przedmiar robót – opracowanie z maja 2020r 

2. Załącznik nr 2 - Decyzja ZRID nr 5/2019 z dnia 15.01.2019r., 

Dodatkowo Zamawiający przekazuje - Załącznik nr 3 - Projekt Budowlany- opracowanie z lipca 2018r. 

Przedmiotowe opracowania projektowe pozyskały wymagane opinie i uzgodnienia. 
W przypadku jeśli któreś z nich utraciły swoją ważność i przedłużenie bądź uzyskanie nowych jest niezbędne do prawidłowej realizacji zadania, Wykonawca winien je uzyskać we własnym zakresie i na własny koszt na podstawie upoważnień których udzieli mu Zamawiający.

Uwaga dotyczy wszystkich branż:

Przekazane przez Zamawiającego przedmiary robót należy traktować pomocniczo. Zamawiający nie zwalnia Wykonawcy z uwzględnienia wszystkich robót niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, a nie uwzględnionych w przedmiarach robót.

III. Realizacja robót

1. Roboty należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową wyszczególnioną w rozdziale II niniejszego OPZ z uwzględnieniem obowiązujących norm technicznych, aprobat i przepisów wynikających z Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane -  ujednolicony tekst opublikowany w Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309 z późniejszymi zmianami z uwzględnieniem uwarunkowań wynikających z pozwolenia na budowę – Decyzja ZRID nr 5/2019 z dnia 15.01.2019r.,  – Załącznik nr 2. 
2. W procesie wykonawczym, Wykonawca odpowiada na budowie za przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP dla całego zakresu robót  (Dz.U. Nr 47 z dnia 19.03.2003 poz.401).

3.
W przypadku wykonywania prac w obrębie czynnych urządzeń i sieci, prace budowlano–montażowe należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z zarządzeniami i instrukcjami dotyczącymi spraw bhp obowiązującymi u właściciela sieci.
4. W trakcie prowadzenia robót dla poszczególnych branż, Wykonawca będzie wykonywał dokumentację fotograficzną dla poszczególnych procesów technologicznych. Zakres dokumentacji fotograficznej należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. W szczególności wykonać dokumentację fotograficzną stanu istniejącego terenu przed rozpoczęciem robót (w tym pasa drogowego oraz przyległych budynków i ogrodzeń – ze szczególnym uwzględnieniem działek 
i ogrodzeń przejmowanych decyzją ZRiD).

5.Generalny Wykonawca zobowiązany jest do koordynowania wszystkich robót prowadzonych na terenie budowy.
6.W uzasadnionych przypadkach w trakcie realizacji Inwestor zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian ustalonego zakresu robót określonego w  rozdziale II.
7.Szczegółowych informacji o przedmiocie zamówienia  udzielał będzie:

- w zakresie formalnym:  
 mgr  Piotr Borkowski   tel.   22  70 17 654; piotr.borkowski@piaseczno.eu
 - w  techniczno – realizacyjnym:
mgr inż. Marek Ławrecki- tel.(22) 70-17-696; marek.lawrecki@piaseczno.eu
IV. Szczegółowe warunki realizacyjne.

Wykonawca robót zobowiązany jest do:
1. Zabezpieczenia obsługi geodezyjnej w trakcie realizacji robót oraz sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionych geodetów w dwóch egzemplarzach (w formie papierowej) oraz w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej w formacie DXF.
2. Prowadzenia robót i ciągły nadzór przez personel posiadający stosowne do zakresów wykonywanych robót uprawnienia budowlane.
3. Wykonania projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robót wraz 
z jego zatwierdzeniem przez upoważnione służby z zachowaniem dojazdów do istniejących posesji.
4. Wykonania oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych robót wg wytycznych zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas budowy 
i wynikających z przepisów BHP. Wykonawca określi  w   projekcie  czasowej organizacji ruchu dojazd konkretnymi ulicami do poszczególnych etapów realizacyjnych inwestycji. Naprawy ewentualnych uszkodzeń tych ulic powstałych w wyniku dowozu materiałów i sprzętu leżą po stronie Wykonawcy.

5. Przeprowadzenia w trakcie budowy stosownych badań laboratoryjnych  dokumentujących zachowanie prawidłowego procesu technologicznego.

6. Zabezpieczenia możliwości dojazdu do posesji poprzez utwardzenie nawierzchni po przekopach liniowych i utrzymywanie jej w należytym stanie także przez okres ew. przerwy zimowej.

7. Ogrodzenia posesji na czas prowadzonych robót.
8. Przekazania do Zamawiającego na minimum 2 tygodnie przed  wbudowaniem  kart materiałów do zatwierdzenia. 
9. Każdy wbudowany materiał winien posiadać atest techniczny lub aprobatę świadczącą o jego jakości zgodnie z wymogami projektu i być dopuszczony do jego wbudowania (wg  wymogów obowiązującego Prawa Budowlanego) oraz uzyskać zatwierdzenie przez Nadzór Inwestorski na jego wbudowanie. Na żądanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty WZ potwierdzające pochodzenie wbudowywanego materiału.
10. Materiały rozbiórkowe stanowić będą własność Wykonawcy, chyba że Zamawiający wskaże inaczej. W przypadku materiałów pochodzących z rozbiórki sieci Wykonawca powinien sposób postępowania z materiałami uzgodnić z gestorami sieci.
11. Przed zgłoszeniem do odbioru końcowego należy:
- pozyskać oświadczenia od eksploatatorów urządzeń podziemnych 
o dokonaniu prawidłowej regulacji  istniejących skrzynek, zaworów, zasuw
i studzienek rewizyjnych
- przygotować i przekazać inwestorowi przed zgłoszeniem do odbioru końcowego kompletną dokumentację powykonawczą w dwóch egzemplarzach opatrzoną oświadczeniem kierownika budowy wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą.
12. Złożenia w imieniu  Inwestora zawiadomienia o zakończeniu robót  i uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie.
13. Do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany przygotować kompletną dokumentację powykonawczą zawierającą:

- dokumenty z organów administracji architektoniczno–budowlanej dotyczące przedmiotowej inwestycji.

- projekt obiektu budowlanego z naniesionymi zmianami wg. stanu powykonawczego.

- geodezyjny pomiar powykonawczy obiektu budowlanego.

- protokół z przeprowadzonych pomiarów elektrycznych, odbiorczych wybudowanych elementów instalacji oświetleniowej.

- atesty, aprobaty, deklaracje zgodności, świadectwa, certyfikaty, itp.

- karty katalogowe i gwarancyjne wybudowanych urządzeń.

- dokumentacja fotograficzna w postaci elektronicznej.

V. W ofercie Oferent powinien określić:

-   Cenę ryczałtową całości robót  (dla  wszystkich branż) netto, wysokość podatku VAT oraz koszt robót brutto (planowany podatek VAT 23%) na podstawie wypełnionych kosztorysów  z ilościami podanymi w przedmiarach robót z podziałem na wartość dotyczące:

- ścieżki rowerowej

- przebudowy ul. Głównej (drogi powiatowej Nr 2823W).
- Inwestor dopuszcza zastosowanie wyceny ofert metodą kalkulacji uproszczonej wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 roku.
-   Uwzględnić koszty wynikające z projektu organizacji  ruchu na czas budowy.
-  Uwzględnić koszty wynikające z utwardzenia dojazdów do posesji po robotach sieciowych.
- Uwzględnić ewentualny koszt robót związanych z odwodnieniem wykopów i zawrzeć go w cenach jednostkowych robót.
- Uwzględnić ewentualne koszty wynikłe z konieczności zapewnienia ciągłości dostaw energii dla odbiorców.
- Do materiałów ofertowych należy załączyć wypełniony szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy i terminowy realizacji budowy z podziałem na poszczególne branże i etapy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu robót 
w poszczególnych branżach oraz wynikającego z tego zmniejszenia wynagrodzenia umownego.
Uwaga:

W ramach umowy należy wykonać wszystkie roboty ujęte w  projektach budowlanych i wykonawczych. W przypadku  wystąpienia rozbieżności w ilościach podanych w przedmiarze w stosunku do dokumentacji, należy wystąpić na piśmie do Zamawiającego w celu wyjaśnienia tych rozbieżności. 
VI. Termin realizacji
1. Rozpoczęcie robót  w terminie  5 dni od zawarcia umowy 
2. Zakończenie robót budowlanych wraz ze złożeniem Zamawiającemu kompletnych materiałów kolaudacyjnych – w terminie do 60 dni od zawarcia umowy.
3. Uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie – w terminie do 95 dni od zawarcia umowy
VII. Płatności.

Gmina Piaseczno sfinansuje roboty:

- w roku 2020:

VIII. Oświadczenia

Na etapie realizacji robót przy każdorazowym protokole przerobów Wykonawca / Podwykonawca zobowiązany jest do dołączania odpowiednich oświadczeń – Załącznik 4, załącznik nr 5 i załącznik nr 6
IX. Hierarchia ważności dokumentów:

1. SIWZ, Umowa, Opis przedmiotu zamówienia

2. Projekty budowlane i wykonawcze

3. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

4. Przedmiary robót

ZAŁĄCZNIKI:

1. Dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza
2. Decyzja ZRID Starosty Piaseczyńskiego nr  5 z dnia 15.01.2019r.

3. Projekt Budowlany- opracowanie z lipca 2018r.
4. Oświadczenie częściowe Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy

5. Oświadczenie o braku podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
6. Oświadczenie końcowe podwykonawcy/dalszego podwykonawcy

Piaseczno, dnia ……………………..
Wydział Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu
str. 1
 (+48 22) 70 17 500
urzad@piaseczno.eu 

www.piaseczno.eu
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