Q Zatacznik do umowy nr 1

Urzad Miasta i Gminy Piaseczno
ul. Kosciuszki 5, 05-500 Piaseczno

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

| . PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1. W ramach zadania pt: ,Ulica Karlowatej Sosny w Pilawie” przedmiotem
zamdwienia jest wykonanie:

Opracowania wielobranzowej dokumentacji projektowej budowy drogi Kartowatej
Sosny w Pilawie, Gmina Piaseczno na podstawie wykonanej  koncepdji
pt: ,Koncepcja budowy drogi publicznej ulicy Kartowatej Sosny w Pilawie, Gmina
Piaseczno” (zatacznik nr 1), w zakresie 0znaczonym wg zatgcznik nr 2 wraz
Z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;.

Il. ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.W ramach opracowania nalezy wykonaé:

a. Etap | - opracowanie kompletnego wielobranzowego projektu
budowlanego i wykonawczego, zgodnego z ww. koncepcja wraz
Z pozwoleniami, opiniami, uzgodnieniami i warunkami technicznymi
wymaganymi przepisami prawa oraz zatgcznikami do  wniosku
0 wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
(m.in. mapy zawierajgce projekty podziatu nieruchomosci), koniecznymi
do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej,
przedmiarami robot i kosztorysami inwestorskimi z podziatem na
poszczegdlne branze (m.in. takze osobne na budowe zjazdéw),
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot,
projektem statej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem zatwierdzenia,

b. Etap Il - uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej,

c. Etap Il - petnienie nadzoru autorskiego.

2.Wymagania ogolne:

a. Rozwigzania projektowe zaprojektowaé zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami prawa,

b. Rozwigzania projektowe nalezy dostosowaé do potrzeb oséb
niepetnosprawnych w oparciu o wytyczne ,Projektowanie bez barier”
autorstwa Kamila Kowalskiego oraz uzyskaé¢ pozytywng opinie
pracownika urzedu odpowiedzialnego  za sprawy  o0sob
niepetnosprawnych,

c. W przypadku, jesli realizacja  inwestycji bedzie wymagata

1
DRUK 04_03




Zatacznik do umowy nr 1

Urzad Miasta i Gminy Piaseczno
ul. Koéciuszki 5, 05-500 Piaseczno

zaprojektowania infrastruktury technicznej w drogach i w terenie poza
obszarem okres$lonym w punkcie | niniejszego opisu przedmiotu
Zamowienia (np. kanatow deszczowych odprowadzajgcych wody
opadowe do odbiornika, drenazy, rowéw i kanatéw), to nalezy
zaprojektowa¢, uzyskaé niezbedne zgody, decyzje, opinie oraz
opracowa¢ przedmiary | kosztorysy inwestorskie cato$ci prac
zwigzanych z przeprowadzeniem wiw infrastruktury— zakres robot
zwigzanych z tymi pracami nalezy ustali¢ z zarzadcami poszczegolnych
ulic i terenéw,

. Nalezy uwzglednié regulacje wysokosciows istniejacego uzbrojenia do
projektowanych rzednych (m.in. wodocigg i kanalizacja, gaz,
teletechnika),

. W zakresie robot elektrycznych nalezy opracowac projekt oswietlenia
ulicznego obejmujacy o$wietlenie projektowanego uktadu drogowego.
Przejscia dla pieszych powinny by¢ doswietione dodatkowymi
Oprawami przeznaczonymi do tego celu. Ogélne wymagania jakie
powinny spetniaé oprawy i stupy w projektowanych instalacjach
oswietlenia ulicznego podano w zatgczniku nr 3,

Nalezy wykonaé kompletng dokumentacje projektowg przebudowy
kolidujacej infrastruktury na podstawie warunkéw  technicznych
wydanych przez wiasciciela sieci (np: sie¢ teletechniczna, gazowa, co,
wodno - kanalizacyjna; elektryczna i etc) i uzyskac wszelkie decyzje,
opinie i uzgodnienia. Dokumentacja projektowa powinna przewidywac
usunigcie kolizji ze wszystkimi elementami zagospodarowania terenu,
W tym obiektami tymczasowymi i obiektami matej architektury
(ogrodzenia, kapliczki, pojemniki, dojécia i dojazdy itp.). W projektach
usuniecia kolizji z urzadzeniami infrastruktury technicznej i obiektami
budowlanymi winny byé zachowane dotychczasowe wilasciwosci
uzytkowe i parametry techniczne przebudowywanych urzadzen,

. Zgodnie z ustawa z dnia 21 marca 1985.0 drogach publicznych
(Dz.U. z 2018r. poz.2068 ze zm.) nalezy zaprojektowaé kanat
technologiczny,

. Nalezy opracowa¢ dokumentacje projektowg i uzyskac zgode na
rozbiérke obiektéw kolidujacych z projektowanym przebiegiem. Dla
kazdego kolidujacego obiektu przeznaczonego do rozbiorki nalezy
opracowaé¢ oddzielne projekty rozbiérki oraz przedmiary, kosztorysy
inwestorskie i specyfikacje techniczne —wykonania i odbioru robét
zwigzanych z rozbiérka,

Ograniczenia w korzystaniu  z nieruchomosci nalezy ustali¢
W niezbednym zakresie oraz zgodnie ze spec ustawg drogowa.
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Dla dziatek, dla ktorych przewidziano ograniczenia w korzystaniu
Z nieruchomosci w zwiazku z przebudowg infrastruktury technicznej,
Jednostka projektowa zobowigzana jest do uzyskania opinii wiasciciela
dla zaprojektowanych rozwigzan lokalizacji infrastruktury na dziatce
stanowigcej jego wtasnosé. Ewentualne uwagi Jednostka projektowa
przekaze do Zamawiajgcego i uzgodni z nimi rozwigzania,
Ograniczenia w korzystaniu z nieruchomosci nalezy ustali¢ w
niezbednym zakresie oraz zgodnie z spec ustawa drogows. Dla
dziatek, dla ktérych przewidziano ograniczenia w korzystaniu z
nieruchomosci w zwiazku z przebudowg infrastruktury technicznej,
Jednostka projektowa zobowigzana jest do uzyskania opinii wiasciciela
dla zaprojektowanych rozwigzan lokalizacji infrastruktury na dziatce
stanowigcej jego wiasnosé. Ewentualne uwagi Jednostka projektowa
przekaze do Zamawiajgceqo | uzgodni z nimi rozwigzania.

Nalezy zinwentaryzowaé istniejace, wybudowane zZjazdy i uwzglednié je
w  dokumentagiji. Brakujace zjazdy  nalezy zaprojektowaé
W porozumienie z wtascicielem nieruchomosci. Jesli wiasciciel
zdeklaruje pokryé koszty budowy zjazdéw | podpisze porozumienie
(zatgcznik nr 4) to nalezy wykonaé¢ osobne Opracowanie projektowe
wraz z przedmiarami i kosztorysami. Jesli wiasciciel nie wyrazi Zgody
to nalezy zaprojektowaé Zjazdy z zageszczonej mieszanki ttuczniowe;j,
W' przypadku gdy zaistnieje konieczno$é uzyskania zgody na
odstepstwo od przepiséw to Jednostka projektowa w ramach umowy
wystapi o takg zgode,

- W ramach  zadania nalezy  zinwentaryzowaé kolidujgce
z projektowanym przebiegiem drogi obiekty, urzgdzenia, sieci,
naniesienia wystepujace na dziatkach prywatnych. Inwentaryzacja
powinna zawieraé dokumentacje fotograficzng, plan sytuacyjny etc.
W ramach dokumentaciji Jednostka projektowa opracuje nw. projekty
przebudowe wszystkich zainwentaryzowanych elementow (t.: skrzynek
gazowych, energetycznych, studni kanalizacyjnych i zasuw
wodociagowych kolidujacych z projektowang linig rozgraniczajacg;
ogrodzen etc) na dziatkach prywatnych. Dokumentacja projektowa
wraz z kosztorysami inwestorskimi i przedmiarami oraz specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot zostanie wykonana dla kazdej
dziatki jako osobne opracowanie,

. Podczas realizagji projektu, Jednostka projektowa przeanalizuje
mozliwos¢ uwzglednienia Zapisow okreslonych w obowigzujgcym
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego analizowanego
obszaru,
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o. Projekty, kosztorysy i przedmiary nalezy opracowaé z uwzglednieniem
art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zaméwien Publicznych — rozwigzan
technicznych nie mozna opisywaé przez wskazanie np. znakow
towarowych, patentéw,

p. Po uzyskaniu decyzji ZRID weryfikacja wydanej decyzji ze zfozonym
wnioskiem. W przypadku pojawienia sie w decyzji ZRID bitedow
pisarskich lub innych zapisow niezgodnych z wnioskiem inwestora -
wystgpienie o ich skorygowanie badz wyjasnienie.

1ll. UWAGI OGOLNE

1.

w

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo uzgadniania poszczegolnych etapow
projektowania.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ do organizowania spotkan oraz
konsultacji spotecznych dotyczacych opracowania przedmiotu zamowienia
z obowigzkowym udziatem przedstawiciela Jednostki projektowej w Urzedzie
Miasta i Gminy Piaseczno, lub na terenie Gminy w trakcie trwania przedmiotowe;j
umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu przedmiotu zamoéwienia.
Projekty budowlane i wykonawcze oraz kosztorysy, przedmiary i specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét opracowaé w sposob umozliwiajgcy
etapowa, uzgodniong z Zamawiajacym realizacje inwestycji.

W przypadku nanoszenia jakichkolwiek poprawek na etapie uzyskiwania
zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej powinny by¢ naniesione we
wszystkich egzemplarzach dokumentacji projektowej w wersji papierowej
i elektronicznej.

Wersja elektroniczna ma dokladnie odpowiada¢ wersji papierowej, na co
Jednostka projektowa zlozy stosowne oswiadczenie. Wersje elektroniczng na
ptycie CD w formacie DWG w ukfadzie wspotrzednych GeoTiFF oraz PDF
wykonaé¢ po sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentacji przez Gmine oraz
uzyskaniu decyzji ZRID. Uzyty format plikéw powinien umozliwia¢ wydruk
rysunkéw w skali.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji postepu prac projektowych w
ciagu obowigzywania Umowy, poprzez organizowanie, co dwa tygodnie narad
koordynacyjnych/spotkarn w siedzibie Zamawiajacego, w ktérych niezbedny
bedzie udziat Jednostki projektowej. Podczas narad/ spotkan Wykonawca
przedstawi rozwigzania koncepcyjne i techniczne mozliwe do zastosowania,
a takze wskaze wady i zalety tych rozwigzan. Wykonawca jest zobligowany do
biezacego uzgadniania z Zamawiajgcym zaproponowanych rozwigzan
koniecznych do realizacji Przedmiotu Zamoéwienia.
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IV. CZESCI SKLADOWE DOKUMENTACLL.

8

Aktualizacja mapy zasadniczej (z naktadka ewidencyjng zawierajacy granice
i numery dziatek, granice i numery obrebéw) opracowanej przez Jednostke
projektowa. W przypadku gdy w trakcie opracowywania dokumentacji, mapa do
celéw projektowych straci SW0jg waznos¢, to Jednostka projektowa w ramach
umowy dokona jej aktualizacji.

Mapa ewidencyjna dziatek Zlokalizowanych wzdtuz projektowanej ulicy wraz
z dziatkami objetymi zakresem projektéw branzowych.

Mapy z projektem podziatu, ktére beda zatgcznikami do wniosku o wydanie
decyzji ZRID. Przed przyjeciem ich do zasobu materiatéw geodezyjnych
i kartograficznych, mapy nalezy uzgodnié¢ z Zamawiajacym. W ramach
przygotowania map z projektem podziatu nalezy dodatkowo ujaé:

a. Wykonanie badan hipotecznych, a w przypadku nieruchomosci
niehipotekowanych wydanie w tym przedmiocie o$wiadczenia badz
uzyskanie zaswiadczenia umozliwiajacego zatozenie ksiggi wieczystej,
z wykluczeniem podwdéjnego hipotekowania,

b. Wykaz zmian danych ewidencyjnych,

c. Tyczenie i markowanie punktow granicznych w terenie na wezwanie
Zamawiajgcego,

d. Wykonanie na zlecenie Zamawiajgcego dokumentacji niezbednej do
dokonania zmian w ksiggach wieczystych dla nieruchomosci objetych
decyzja ZRID - w tym, dokumentacji synchronizacyjnej dla dziatek
0 zdublowanym podziale lub dla dziatek o niezgodnym oznaczeniu
pomigdzy katastrem nieruchomosci, a Ksiggami Wieczystymi,

e. Protokoly graniczne z czynnosci  przyjecia granic, a jesli zajdzie
potrzeba réwniez ze wznowienia znakéw granicznych, wyznaczania
punktéw granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntéw
i budynkéw, ustalenia przebiegu granic w trybie przepiséw wydanych
na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne,

f. Mapa z projektem podziatu powinna zawiera¢ niezbedne elementy
Zagospodarowania terenu np. ogrodzenia dziatek.

Wypisy z rejestru gruntow.

Badania geotechniczne niezbedne dla celéw projektowo-wykonawczych i
kosztorysowych.

Analiza inwentaryzacji zieleni, w zakresie wycinki i nasadzen, jezeli bedzie taka
konieczno$é uzupetnienia inwentaryzacji i uzyskanie zgody na wycinke
kolidujacych drzew.

Operat wodnoprawny i pozwolenie wodnoprawne, jezeli bedzie taka koniecznosé,
Uzyskanie decyzji srodowiskowych uwarunkowania, jezeli bedzie taka
koniecznosé.
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9. Uzyskanie odstepstw od warunkéw technicznych, jezeli bedzie taka koniecznosé.

10. Warunki techniczne gestordw sieci.

11.Uzgodnienie z gestorami projektowanych lub przebudowywanych sieci wraz
Z niezbednymi urzadzeniami w zakresie zgodno$ci z warunkami technicznymi
(np. PWIK, PGE, PCU).

12.Uzgodnienie z wiasciwymi organami — Przy przejsciach przez drogi, rzeki, rowy
melioracyjne oraz inne Wymagane uzgodnienia niezbedne dla prawidtowego
prowadzenia robot | eksploatacji inwestycji.

13. Uzgodnienia z wtascicielami lokalizacji nowych/brakujacych zjazdow.

14.Zaopiniowany i zatwierdzony przez wilasciwego zarzadce drogi projekt statej
organizacji ruchu.

15. Migdzybranzowe uzgodnienia projektu.

16. Projekty na budowe/rozbudowe obiektéw inzynierskich np. przepustow, ktadek,
ewentualnie  sygnalizagji Swietinej z uwzglednieniem  potrzeb  oséb
niepetnosprawnych - np. przyciski na masztach sygnalizacyjnych na dwdch
wysokosciach z uwzglednieniem sygnatow dzwiekowych.

17.Opinia ZUD - Zamawiajgcemu nalezy przekazac opinie i oryginalne mapy
w 3 egz. Uzyskaé pisemng zgode Zamawiajacego na uzyskanie opinii ZUD.,

18. Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbiory przedmiotowych robét
Z podziatem na poszczegdlne branze, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 10.05.2013 . (Dz.U.2013 poz.1129 ze Zmianami).

19.Informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

20.Przedmiary robét i kosztorysy inwestorskie z podziatem na poszczegoine branze
i etapy (m.in. takze osobno na budowe zjazdow).

21.Zbiorcze zestawienie kosztéw.

22. Wystgpienie i uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego decyzji zezwalajgcej realizacje
inwestycji drogowej, zgodnie z Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 roku
0 szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych.

V. PELNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO.

W ramach petnienia nadzoru autorskiego beda wykonywane czynnosci nadzoru
autorskiego w trakcie realizacji budowy, obejmujgce:

1. Aktywne uczestnictwo w przetargu na wykonanie robét poprzez udzielanie
odpowiedzi do 3 dni roboczych na wszystkie pytania oferentéw zgtoszone drogg
e-mailowa Jednostce projektowej przez Zamawiajgcego.

2. Obecnos$¢ Projektantow ze strony Jednostki projektowej na budowie na zgdanie
Zamawiajacego w miare potrzeb.

3. Stwierdzanie zgodnosci realizacji robot budowlanych z dokumentacja projektows,
przepisami techniczno-budowlanymi, normami oraz Zapisami dokonanymi przez
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10.
1

12.

13.

14.

Wykonawce robot w dzienniku budowy.

Biezace doradzanie Zamawiajagcemu i Wykonawcy rob6t we wszystkich
sprawach zwigzanych z realizacja przedmiotowej inwestycji, w tym mu.in.
sporzadzanie szkicow objasniajgcych rozwiazania projektowe, jesli sytuacja na
budowie bedzie tego wymagata. Wyjasnien nalezy udzieli¢ w terminie nie pdznigj
niz 3 dni robocze od daty ich pisemnego zgtoszenia Projektantowi
reprezentujgcego Jednostke projektowag lub w terminie uzgodnionym pisemnie
z Zamawiajgcym.

Uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie - zgtoszonych przez kierownika budowy Iub
inspektoréw nadzoru inwestorskiego (lub Zamawiajacego) wraz z koordynacja
wprowadzanych zmian w taki sposéb, aby nie spowodowaty istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu budowlanego. Wprowadzane zmiany muszg by¢
zatwierdzone przez Zamawiajacego.

W przypadku koniecznosci wprowadzenia istotnych zmian niezawinionych przez
Jednostke projektowag nalezy przygotowa¢ dokumentacje zamienng i uzyskaé
zgody od instytucji opiniujgcych oraz organu wydajacego nowg decyzje
ZRID/pozwolenie na budowe - wedtug odrebnej umowy.

Uczestnictwo w naradach dotyczgcych budowy.

Udziat w odbiorach technicznych, w odbiorach urzedowych na Zzadanie
Zamawiajacego.

Niezwtoczne informowanie Zamawiajacego i Wykonawcy robét budowlanych
o wszelkich dostrzezonych btedach w realizacji inwestycji, a w szczegélnosci o
powstatych w trakcie budowy rozbieznosciach z dokumentacja projektowa.
Dokonywanie regularnych wpiséw do dziennika budowy.

Sporzgdzanie zapiséw na rysunkach — dokumentacji projektowej dotyczgcych
wprowadzanych zmian na budowie.

Sporzadzanie protokotdw, notatek i/lub zapiséw z ustalen odbywajgcych sie
koordynacji na potrzeby nadzoru autorskiego.

Opracowanie kosztorysow inwestorskich i specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét na roboty dodatkowe, ktére nie zostaly objete dokumentacjg
projektowa, a wynikng w trakcie realizacji robét z przyczyn niezawinionych przez
Jednostke projektowa - wedtug odrebnej umowy.

Aktualizowanie warunkow technicznych na etapie przeprowadzania przez Gmine
procedury przetargowej na wyboér Wykonawcy robdt i w trakcie prowadzenia
robot w przypadku gdy zaistnieje taka koniecznoscé.

VI. DOKUMENTY ODBIOROWE:
1. Etap | :

1) Analiza zatgczonej koncepcji budowy drogi, analiza wnioskow mieszkancow
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2,

I Zamawiajgcego, z wprowadzonymi zmianami, jesli zajdzie taka potrzeba
-1 egz,

2) Kolorowa kopia projektu budowlanego ze wszystkimi uzgodnieniami
i decyzjami, ztozonego do odpowiedniego organu w celu uzyskania decyzji
0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej - 1egz.,

3) Potwierdzenie ztozenia wniosku wraz z wymaganymi zatgcznikami w celu
uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej do
odpowiedniego organu— legz.,

4) Projekty wykonawcze wielobranzowe ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami
- W4 egz. wwers;ji papierowej,

5) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (STWIOR) dla wszystkich
branz osobno - po 4 egz. dla poszczegélnych branz w wersji papierowej,

6) Szczegdtowe przedmiary robét dla wszystkich branz - po 4 egz. dla
poszczegdinych branz w wersji papierowej,

7) Kosztorys inwestorski z podziatem na wszystkie branze - po 2 egz. dla
poszczegodinych branz w wersji papierowej,

8) Zbiorcze Zestawienie Kosztow - w 2 egz. w wersji papierowej,

9) Dyrektywny Harmonogram Robét uzgodniony z Zamawiajacym — w 2 egz.,

10) Zaopiniowany i zatwierdzony projekt state; organizacji ruchu,

11) Mapy z projektem podziatu wraz z wykazem zmian danych ewidencyjnych
(badania hipoteczne i protokoty) - po 1 egz.,

12) Dokumentacja dotyczaca obiektéw kolidujgcych z projektowanym uktadem
drogowym - plansza sytuacyjna, dokumentacja fotograficzna, projekty,
kosztorysy, przedmiary, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét —
3egz.,

13) Dokumentacja dotyczaca istniejacych i projektowanych zjazdow (kosztorysy,
przedmiary, porozumienia z wiascicielami) — 3 egz.,

14) Wszystkie decyzje, pozwolenia (m.in. pozwolenia wodnoprawne wraz z 2 egz.
operatu wodnoprawnego, decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach i inne,
jezeli bedg wymagane przepisami prawa).

Etap |I:

1) Projekt budowlany ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami oraz zatgcznikami
po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
z pieczatkami organu wydajacego decyzje na budowe - w 3 egz. w wersiji
papierowej (w tym: 2 egz. — oryginaly, 1 egz. - kolorowa kopia projektu
Z pieczgtkami organy wydajacego decyzje na budowe),

2) Oryginat ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej -
W 1 egz. w wersji papierowe;j,

Wiw dokumenty odbioru etapow | i Il, nalezy przekazaé réwniez 4 egz. piyt,

8
DRUK 04_03



Q Zatgcznik do umowy nr 1

Urzad Miasta i Gminy Piaseczno
ul. Kosciuszki 5, 05-500 Piaseczno

Z czego:
1) 2 egz. plyty (zawierajacy kompletng dokumentacje do zatgczenia
do przetargu na wykonawstwo rob6t w wersji elektronicznej - zoptymalizowanej
do publikacji w Internecie na stronach BIP Urzedu), obejmuje:
a) skan kolorowy egzemplarza projektu budowlanego z pieczatkami organu
wydajgcego decyzje na budowe,
b) skan kolorowy egzemplarza projektu wykonawczego wielobranzowego,
c) skan egzemplarza STWIOR,
d) skan egzemplarza przedmiaréw robét,
e) skan kolorowy uprawomocnionej decyzji ZRID,
f) skan kolorowych uprawomocnionych decyzji pozwolenia wodnoprawne
wraz z 2 egz. operatu wodnoprawnego, jezeli bedzie wymagana i inne
decyzje, jesli bedg wymagane przepisami prawa.
2) 2 egz. ptyty zawierajgcy kompletng dokumentacje dla Zamawiajgcego
w wersiji:
a) edytowalnej tj. projekt budowlany i wykonawczy, projekt organizacji ruchu
(*doc., *dwg w ukiadzie wspdirzednych GeoTiFF), STWIOR (*doc.),
przedmiary robot, kosztorysy inwestorskie (*xls, *ath), ZZK (*xIs) oraz mapy
podziatowe,
b) nieedytowalnej - wydruki do pdf: projektu budowlanego i wykonawczego,
STWIOR, przedmiarow robét, kosztoryséw inwestorskich, ZZK, skan kolorowy:
decyzji ostatecznej ZRID oraz decyzji pozwolenia wodnoprawne wraz z 2 egz.
operatu wodnoprawnego, jezeli bedzie wymagana i inne decyzje, jesli beda
wymagane przepisami prawa.

VIl. OFERTA POWINNA ZAWIERAC:

1.

Kwote ryczaltowg zadania wraz ze wszystkimi kosztami wynikajacymi z wykonania
dokumentacji zgodnie z niniejszym opisem przedmiotu zaméwienia, uzyskaniem
decyzji zezwalajgcej na realizacje inwestycji drogowej, pozwolenia na budowe.
Koszty wynikajgce z uzgodnien projektéw oraz optaty zwigzane z uzyskaniem
warunkéw technicznych dotyczacych dostaw medidw, zakupu map, wypiséw
z ewidencji gruntéw, kosztéw badan i inne niezbedne koszty.

. Jednostka projektowa w ramach wynagrodzenia okreslonego niniejsza umowa

zobowigzuje sie do petnienia nadzoréw autorskich zgodnie z art. 20 ust.4 pkt. a
Prawa Budowlanego.

VIll. DOKUMENTY WYMAGANE OD OFERENTOW:

1.

Uprawnienia budowlane zwigzane z projektowaniem drég wraz z aktualnym
zasSwiadczeniem, o ktérym mowa w art. 12 ust.7 ustawy Prawo budowlane z dnia
7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2019 . poz. 1186).

9
DRUK 04_03



Q Zatacznik do umowy nr 1

Urzad Miasta i Gminy Piaseczno
ul. Kosciuszki 5, 05-500 Piaseczno

Poswiadczenie/referencje na wykonanie w ostatnich 5 latach przed wszczeciem
niniejszego postepowania min. 3 projektéw budowy drogi o klasie min. D wraz
z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (decyzji ZRID)
oraz wartosci projektu min 60 000,00 zt netto.

IX. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA:

1. Dokumentacja zostanie podzielona na trzy etapy:
1) ETAP I
Opracowania wielobranzowej dokumentacji projektowej budowy drogi Lesnej
Polany wraz z fragmentem drogi Konika Polnego w Jeséwce, Gmina Piaseczno
zgodnie z ww. koncepcja;
a) Analiza zataczonej koncepcji budowy drogi, ewentualna analiza wnioskéw
mieszkancow i Zamawiajacego — 8 tygodni od daty zawarcia umowy,
b) Opracowanie i  przekazanie wstepnego  projektu budowlanego
i wykonawczego do weryfikacji Zamawiajagcemu — 18 tygodni od daty
Zawarcia umowy,
¢) Opracowanie kompletnego i uzgodnionego z Zamawiajgcym projektu
budowlanego i wykonawczego oraz przedmiary, kosztorysy inwestorskie,
specyfikacje techniczne wykonania i odbiory rob6t - 26 tygodni od daty
Zawarcia umowy,
2) ETAP I
Uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID - 43 tygodni od daty zawarcia umowy.

3) ETAP 1II:

Petnienie nadzoru autorskiego - w trakcie realizacji budowy do czasu
protokdlarnego odbioru koAcowego robét, nie zawierajgcego wad i uzyskania
ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego.

Uwaga :
W przypadku odwotan od decyzji ZRID Jednostka projektowa w ramach umowy

bedzie zobowigzana do ewentualnego uzupetnienia dokumentacji i udzielania
odpowiedzi na wnioski organu rozpatrujgcego odwotanie.

X .PLATNOSCI:

Gmina ma w budzecie zabezpieczone $rodki na opracowanie przedmiotu
zamowienia.

Ptatnosci wynikajace ze stopnia zaawansowania prac projektowych beda
realizowane zgodnie z ponizszg procentowg i kwotowa strukturg finansowania
poszczegolnych etapéw/elementéw dokumentaciji :

Koszty opracowania dokumentacji projektowe;j:
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Xl

1) Etap|=70%
Projekty budowlane i wykonawcze wraz z wszystkimi niezbednymi
decyzjami, opiniami i uzgodnieniami wraz z przedmiarami, kosztorysami
inwestorskimi, szczegotowymi - specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robét, zatwierdzony projekt statej organizacji ruchu:

2) Etap Il — uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID - 25%

3) Etap Ill - petnienie nadzoru autorskiego — 5%.

ZALACZNIKI:
Koncepcja budowy drogi publicznej ulicy Kartowatej Sosny w Pilawie, Gmina
Piaseczno - zatgcznik nr 1.
Mapa zakresu przedmiotu zaméwienia - zatacznik nr 2,
Wymagania jakie powinny spetniaé oprawy i stupy w projektowanych instalacjach
oswietlenia ulicznego w Gminie Piaseczno - zatgcznik 3,
Porozumienie — zatacznik 4.
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