Zatacznik do umowy nr 1

Urzad Miasta i Gminy Piaseczno
ul. Kosciuszki 5, 05-500 Piaseczno

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I . PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1. W ramach zadania pt: ,Ulica Lesnej Polany wraz z fragmentem ulicy Konika
Polnego, Jeséwka” przedmiotem zamowienia jest wykonanie:

Opracowania wielobranzowe; dokumentacji projektowej budowy drogi Le$nej Polany
wraz ze skrzyzowaniem z drogg Konika Polnego w Jeséwce, Gmina Piaseczno na
podstawie wariantu nr 3 wykonanej koncepcji pt: ,Koncepcja budowy drogi publicznej
Lesnej Polany wraz z fragmentem ul. Konika Polnego w Jesowce, Gmina Piaseczno’
(zatacznik nr 1), w zakresie oznaczonym wg zatacznik nr 2 wraz z uzyskaniem
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe.

Il. ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.W ramach opracowania nalezy wykonagé:

a.

c.

Etap | - opracowanie kompletnego  wielobranzowego projektu
budowlanego i wykonawczego, zgodnego z ww. koncepcjg wraz
Z pozwoleniami, opiniami, uzgodnieniami i warunkami technicznymi
wymaganymi przepisami prawa oraz zatacznikami do wniosku
0 wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
(m.in. mapy zawierajace projekty  podziatu  nieruchomosci),
koniecznymi do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej, przedmiarami robét i kosztorysami inwestorskimi z podziatem
na poszczegolne branze (m.in. takze osobne na budowe zjazdéw),
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét,
projektem statej organizaciji ruchu wraz z uzyskaniem zatwierdzenia,
Etap Il - uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestyciji
drogowej,

Etap Il - petnienie nadzoru autorskiego.

2.Wymagania ogélne:

a.

b.

Rozwigzania projektowe zaprojektowaé zgodnie z obowiazujgcymi
normami i przepisami prawa,

Rozwigzania projektowe nalezy dostosowaé¢ do potrzeb o0s6b
niepetnosprawnych w oparciu o wytyczne , Projektowanie bez barier”
autorstwa Kamila Kowalskiego oraz uzyska¢ pozytywna opinie
pracownika urzedu odpowiedzialnego za sprawy 0s6b
niepetnosprawnych,
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c. W przypadku, jesli realizacja inwestycji bedzie wymagata
zaprojektowania infrastruktury technicznej w drogach i w terenie poza
obszarem okreslonym w punkcie | niniejszego opisu przedmiotu
zamowienia (np. kanatéw deszczowych odprowadzajacych wody
opadowe do odbiornika, drenazy, rowéw i kanatéw), to nalezy
zaprojektowaé, uzyskaé niezbedne zgody, decyzje, opinie oraz
opracowa¢ przedmiary i kosztorysy inwestorskie catosci prac
zwigzanych z przeprowadzeniem w/w infrastruktury— zakres robét
zwigzanych z tymi pracami nalezy ustali¢ z zarzadcami poszczegdlnych
ulic i terendw,

d. Nalezy uwzgledni¢ regulacje wysokos$ciowa istniejgcego uzbrojenia do
projektowanych rzednych (m.in. wodocigg i kanalizacja, gaz,
teletechnika),

e. W zakresie robdt elektrycznych nalezy opracowac projekt oswietlenia
ulicznego obejmujacy o$wietlenie projektowanego ukfadu drogowego.
Przejscia dla pieszych powinny by¢ doswietlone dodatkowymi
oprawami przeznaczonymi do tego celu. Ogélne wymagania jakie
powinny spetnia¢ oprawy i stupy w projektowanych instalacjach
oswietlenia ulicznego podano w zataczniku nr 3,

f. Nalezy wykonaé¢ kompletna dokumentacje projektowa przebudowy
kolidujgcej infrastruktury na podstawie warunkéw technicznych
wydanych przez wiasciciela sieci (np: sieé teletechniczna, gazowa, co,
wodno - kanalizacyjna; elektryczna i etc) i uzyskac wszelkie decyzje,
opinie i uzgodnienia. Dokumentacja projektowa powinna przewidywaé
usunigcie kolizji ze wszystkimi elementami zagospodarowania terenu,
w tym obiektami tymczasowymi i obiektami matej architektury
(ogrodzenia, kapliczki, pojemniki, dojscia i dojazdy itp.). W projektach
usuniecia kolizji z urzadzeniami infrastruktury technicznej i obiektami
budowlanymi winny by¢ zachowane dotychczasowe wiasciwosci
uzytkowe i parametry techniczne przebudowywanych urzgdzen,

g. Zgodnie z ustawa z dnia 21 marca 1985.0 drogach publicznych
(Dz.U. z 2018r. poz.2068 ze zm.) nalezy zaprojektowaé¢ kanat
technologiczny,

h. Nalezy opracowaé dokumentacje projektowa i uzyskaé zgode na
rozbiérke obiektéw kolidujacych z projektowanym przebiegiem. Dla
kazdego kolidujgcego obiektu przeznaczonego do rozbiorki nalezy
opracowac oddzielne projekty rozbiorki oraz przedmiary, kosztorysy
inwestorskie i specyfikacje techniczne —wykonania i odbioru robét
zwigzanych z rozbidrkg,

i. Ograniczenia w korzystaniu z nieruchomosci nalezy ustali¢
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w niezbednym zakresie oraz zgodnie ze spec ustawa drogowa.
Dla dziatek, dla ktérych przewidziano ograniczenia w korzystaniu
Zz nieruchomosci w zwigzku z przebudows infrastruktury technicznej,
Jednostka projektowa zobowigzana jest do uzyskania opinii wtasciciela
dla zaprojektowanych rozwigzan lokalizacji infrastruktury na dziatce
stanowiacej jego wtasnos¢. Ewentualne uwagi Jednostka projektowa
przekaze do Zamawiajacego i uzgodni z nimi rozwigzania,

Nalezy zinwentaryzowac istniejace, wybudowane zjazdy i uwzglednic je
w  dokumentacji. Brakujace zjazdy nalezy zaprojektowac
W porozumienie z wiascicielem nieruchomosci. Jesli  wiasciciel
zdeklaruje pokry¢ koszty budowy zjazddéw | podpisze porozumienie
(zatacznik nr 4) to nalezy wykonac¢ osobne opracowanie projektowe
wraz z przedmiarami i kosztorysami. Jesli wiasciciel nie wyrazi zgody
to nalezy zaprojektowac zjazdy z zageszczonej mieszanki ttuczniowe;,
. W przypadku gdy zaistnieje konieczno$¢ uzyskania zgody na
odstepstwo od przepiséw to Jednostka projektowa w ramach umowy
wystapi o taka zgode,

w ramach zadania nalezy zinwentaryzowac kolidujgce
z projektowanym przebiegiem drogi obiekty, urzadzenia, sieci,
naniesienia wystepujace na dziatkach prywatnych. Inwentaryzacja
powinna zawiera¢ dokumentacje fotograficzng, plan sytuacyjny etc.
W ramach dokumentacji Jednostka projektowa opracuje nw. projekty
przebudowe wszystkich zainwentaryzowanych elementéw (ij.: skrzynek
gazowych, energetycznych, studni kanalizacyjnych i zasuw
wodociggowych kolidujacych z projektowana linia rozgraniczajaca;
ogrodzen etc) na dziatkach prywatnych. Dokumentacja projektowa
wraz z kosztorysami inwestorskimi i przedmiarami oraz specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét zostanie wykonana dla kazde;j
dziatki jako osobne opracowanie,

. Podczas realizacji projektu, Jednostka projektowa przeanalizuje
mozliwosé uwzglednienia zapiséw okreslonych w obowigzujacym
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego analizowanego
obszaru,

. Projekty, kosztorysy i przedmiary nalezy opracowaé¢ z uwzglednieniem
art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zaméwien Publicznych — rozwigzan
technicznych nie mozna opisywa¢ przez wskazanie np. znakow
towarowych, patentow,

. Po uzyskaniu decyzji ZRID weryfikacja wydanej decyzji ze zfozonym
wnioskiem. W przypadku pojawienia sie w decyzji ZRID btedow
pisarskich lub innych zapiséw niezgodnych z wnioskiem inwestora -
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wystapienie o ich skorygowanie badz wyjasnienie.

lll. UWAGI OGOLNE

il

w

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uzgadniania poszczegéinych etapow
projektowania.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ do organizowania spotkan oraz
konsultacji spotecznych dotyczacych opracowania przedmiotu zamodwienia
z obowiazkowym udziatem przedstawiciela Jednostki projektowej w Urzedzie
Miasta i Gminy Piaseczno, lub na terenie Gminy w trakcie trwania przedmiotowej
umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu przedmiotu zaméwienia.
Projekty budowlane i wykonawcze oraz kosztorysy, przedmiary i specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robat opracowa¢ w sposéb umozliwiajgcy
etapowa, uzgodniong z Zamawiajacym realizacje inwestycji.

W przypadku nanoszenia jakichkolwiek poprawek na etapie uzyskiwania
zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej powinny by¢ naniesione we
wszystkich egzemplarzach dokumentaciji projektowej w wersji papierowe;
i elektroniczne;.

Wersja elektroniczna ma doktadnie odpowiada¢ wersiji papierowej, na co
Jednostka projektowa ztozy stosowne o$wiadczenie. Wersje elektroniczng na
ptycie CD w formacie DWG w uktadzie wspétrzednych GeoTiFF oraz PDF
wykona¢ po sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentacji przez Gmine oraz
uzyskaniu decyzji ZRID. Uzyty format plikéw powinien umozliwiaé wydruk
rysunkéw w skali,

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji postepu prac projektowych w
ciagu obowigzywania Umowy, poprzez organizowanie, co dwa tygodnie narad
koordynacyjnych/spotkan w siedzibie Zamawiajgcego, w ktérych niezbedny
bedzie udziat Jednostki projektowej. Podczas narad/ spotkan Wykonawca
przedstawi rozwigzania koncepcyjne i techniczne mozliwe do zastosowania,
a takze wskaze wadly i zalety tych rozwigzan. Wykonawca jest zobligowany do
biezgcego uzgadniania z Zamawiajgcym  zaproponowanych rozwigzan
koniecznych do realizacji Przedmiotu Zaméwienia.

IV. CZESCI SKLADOWE DOKUMENTACJL.

i

Aktualizacja mapy zasadniczej (z naktadka ewidencyjng zawierajgcg granice
i numery dziatek, granice i numery obrebow) opracowanej przez Jednostke
projektowa. W przypadku gdy w trakcie opracowywania dokumentacji, mapa do
celéw projektowych straci SWo0jg waznosé, to Jednostka projektowa w ramach
umowy dokona jej aktualizacii.

Mapa ewidencyjna dziatek zlokalizowanych wzdtuz projektowanej ulicy wraz
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z dziatkami objetymi zakresem projektéw branzowych.

3. Mapy z projektem podziatu, ktére bedg zatacznikami do wniosku o wydanie

>

9.

decyzji ZRID. Przed przyjeciem ich do zasobu materiatow geodezyjnych
i kartograficznych, mapy nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym. W ramach
przygotowania map z projektem podziatu nalezy dodatkowo ujgé:

a. Wykonanie badan hipotecznych, a w przypadku nieruchomosci
niehipotekowanych wydanie w tym przedmiocie oswiadczenia bgdz
uzyskanie zaswiadczenia umozliwiajgcego zatozenie ksiegi wieczystej,
z wykluczeniem podwojnego hipotekowania,

b. Wykaz zmian danych ewidencyjnych,

c. Tyczenie i markowanie punktow granicznych w terenie na wezwanie
Zamawiajgcego,

d. Wykonanie na zlecenie Zamawiajacego dokumentacji niezbednej do
dokonania zmian w ksiggach wieczystych dla nieruchomosci objetych
decyzjg ZRID - w tym, dokumentacji synchronizacyjnej dla dziatek
0 zdublowanym podziale lub dla dziatek o niezgodnym oznaczeniu
pomiedzy katastrem nieruchomosci, a Ksiegami Wieczystymi,

e. Protokoly graniczne z czynnosci przyjecia granic, a jesli zajdzie
potrzeba réwniez ze wznowienia znakéw granicznych, wyznaczania
punktow granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntéw
i budynkéw, ustalenia przebiegu granic w trybie przepiséw wydanych
na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne,

f. Mapa z projektem podziatu powinna zawiera¢ niezbedne elementy
Zagospodarowania terenu np. ogrodzenia dziatek.

Wypisy z rejestru gruntéw.

Badania geotechniczne niezbedne dla celéw projektowo-wykonawczych i
kosztorysowych.

Analiza inwentaryzacji zieleni, w zakresie wycinki i nasadzen, jezeli bedzie taka
koniecznos¢ uzupetnienia inwentaryzacji i uzyskanie zgody na wycinke
kolidujgcych drzew.

Operat wodnoprawny i pozwolenie wodnoprawne, jezeli bedzie taka koniecznosé,
Uzyskanie decyzji $rodowiskowych  uwarunkowania, jezeli bedzie taka
koniecznosé.

Uzyskanie odstepstw od warunkow technicznych, jezeli bedzie taka koniecznosé.

10. Warunki techniczne gestorow sieci.
11.Uzgodnienie z gestorami projektowanych lub przebudowywanych sieci wraz

z niezbednymi urzgdzeniami w zakresie Zzgodnosci z warunkami technicznymi
(np. PWIK, PGE, PCU).

12.Uzgodnienie z wtasciwymi organami — przy przejsciach przez drogi, rzeki, rowy

melioracyjne oraz inne wymagane uzgodnienia niezbedne dla prawidtowego
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prowadzenia robét i eksploatacji inwestycji.

13. Uzgodnienia z whascicielami lokalizacji nowych/brakujgcych zjazdow.

14. Zaopiniowany i zatwierdzony przez wlasciwego zarzadce drogi projekt statej
organizacji ruchu.

13. Migdzybranzowe uzgodnienia projektu.

16. Projekty na budowe/rozbudowe obiektow inzynierskich np. przepustéw, ktadek,
ewentualnie  sygnalizaciji Swietinej z  uwzglednieniem potrzeb  o0s6b
niepetnosprawnych - np, przyciski na masztach sygnalizacyjnych na dwoch
wysokosciach z uwzglednieniem sygnatow dzwickowych.

17.0pinia ZUD - Zamawiajacemu nalezy przekaza¢ opinie i oryginalne mapy
w 3 egz. Uzyskac¢ pisemna zgode Zamawiajgcego na uzyskanie opinii ZUD.

18.Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru przedmiotowych robét
Z podziatem na poszczegdlne branze, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 10.05.2013 r. (Dz.U.2013 poz.1129 ze Zmianami).

19. Informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

20.Przedmiary roboét i kosztorysy inwestorskie z podziatem na poszczegélne branze
i etapy (m.in. takze osobno na budowe zjazdow).

21.Zbiorcze zestawienie kosztow.

22. Wystapienie i uzyskanie w imieniu Zamawiajacego decyzji zezwalajgcej realizacje
inwestycji drogowej, zgodnie z Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 roku
0 szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych.

V. PELNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO.

W ramach petnienia nadzoru autorskiego beda wykonywane czynnosci nadzoru
autorskiego w trakcie realizacji budowy, obejmujgce:

1. Aktywne uczestnictwo w przetargu na wykonanie rob6t poprzez udzielanie
odpowiedzi do 3 dni roboczych na wszystkie pytania oferentéw zgtoszone droga
e-mailowa Jednostce projektowej przez Zamawiajgcego.

2. Obecnos¢ Projektantéw ze strony Jednostki projektowej na budowie na Zadanie
Zamawiajgcego w miare potrzeb.

3. Stwierdzanie zgodnosci realizacji robét budowlanych z dokumentacjg projektowa,
przepisami techniczno-budowlanymi, normami oraz zapisami dokonanymi przez
Wykonawce robét w dzienniku budowy.

4. Biezace doradzanie Zamawiajgcemu i Wykonawcy robét we wszystkich
sprawach zwigzanych z realizacjg przedmiotowej inwestycji, w tym m.in.
sporzadzanie szkicow objasniajacych rozwigzania projektowe, jesli sytuacja na
budowie bedzie tego wymagata. Wyjasnieri nalezy udzieli¢ w terminie nie péznigj
niz 3 dni robocze od daty ich pisemnego zgtoszenia Projektantowi
reprezentujacego Jednostke projektowa lub w terminie uzgodnionym pisemnie
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10.
1.

12,

13.

14.

z Zamawiajgcym.

Uzgadnianie mozliwoéci wprowadzenia rozwigzan Zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie - zgtoszonych przez kierownika budowy lub
inspektoréw nadzoru inwestorskiego (lub Zamawiajacego) wraz z koordynacja
wprowadzanych zmian w takj sposob, aby nie spowodowaty istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu budowlanego. Wprowadzane Zmiany muszg byé
zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

W przypadku koniecznosci wprowadzenia istotnych zmian niezawinionych przez
Jednostke projektowa nalezy przygotowaé dokumentacje zamienng i uzyskac
zgody od instytucii opiniujgcych oraz organu wydajacego nowag decyzje
ZRID/pozwolenie na budowe - wedtug odrebnej umowy.

Uczestnictwo w naradach dotyczacych budowy.

Udziat w odbiorach technicznych, w odbiorach urzedowych na zadanie
Zamawiajgcego.

Niezwloczne informowanie Zamawiajgcego | Wykonawcy robot budowlanych
0 wszelkich dostrzezonych btedach w realizacji inwestycji, a w szczegolnosci o
powstatych w trakcie budowy rozbieznosciach z dokumentacjg projektowa.
Dokonywanie regularnych Wpiséw do dziennika budowy.

Sporzadzanie zapiséw na rysunkach — dokumentacji projektowej dotyczgcych
wprowadzanych zmian na budowie.

Sporzadzanie protokotéw, notatek iflub zapiséw z ustalen odbywajgcych sie
koordynacji na potrzeby nadzoru autorskiego.

Opracowanie kosztoryséw inwestorskich i specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét na roboty dodatkowe, ktére nie zostaty objete dokumentacjg
projektowa, a wynikna w trakcie realizacji robét z przyczyn niezawinionych przez
Jednostke projektowg - wediug odrebnej umowy.

Aktualizowanie warunkéw technicznych na etapie przeprowadzania przez Gmine
procedury przetargowej na wybor Wykonawcy robét i w trakcie prowadzenia
robét w przypadku gdy zaistnieje taka koniecznosé.

VI. DOKUMENTY ODBIOROWE:
1. Etap | :

1) Analiza zatgczonej koncepcji budowy drogi, analiza wnioskéw mieszkancow
i Zamawiajgcego, z wprowadzonymi zmianami, jesli zajdzie taka potrzeba
-1egz.,

2) Kolorowa kopia projektu budowlanego ze wszystkimi uzgodnieniami
i decyzjami, ztozonego do odpowiedniego organu w celu uzyskania decyzji
0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej - 1egz.,

3) Potwierdzenie ztozenia wniosku wraz z wymaganymi zatgcznikami w celu
uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej do
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2.

3.

odpowiedniego organu— 1egz.,

4) Projekty wykonawcze wielobranzowe ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami
- w4 egz. w wersji papierowej,

5) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (STWIOR) dla wszystkich
branz osobno - po 4 egz. dla poszczegolnych branz w wersji papierowej,

6) Szczegétowe przedmiary rob6t dla wszystkich branz - po 4 egz. dla
poszczegodlnych branz w wersji papierowej,

7) Kosztorys inwestorski z podziatem na wszystkie branze - po 2 egz. dla
poszczegolnych branz w wersji papierowe,

8) Zbiorcze Zestawienie Kosztéw - w 2 egz. w wersji papierowej,

9) Dyrektywny Harmonogram Robét uzgodniony z Zamawiajgcym —w 2 egz.,

10) Zaopiniowany i zatwierdzony projekt statej organizacji ruchu,

11) Mapy z projektem podziatu wraz z wykazem zmian danych ewidencyjnych
(badania hipoteczne i protokoty) - po 1 egz.,

12) Dokumentacja dotyczaca obiektow kolidujgcych z projektowanym uktadem
drogowym - plansza sytuacyjna, dokumentacja fotograficzna, projekty,
kosztorysy, przedmiary, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét —
3egz.,

13) Dokumentacja dotyczaca istniejacych i projektowanych zjazdow (kosztorysy,
przedmiary, porozumienia z wtascicielami) — 3 egz.,

14) Wszystkie decyzje, pozwolenia (m.in. pozwolenia wodnoprawne wraz z 2 egz.
operatu wodnoprawnego, decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach i
inne, jezeli bedg wymagane przepisami prawa).

Etap |I:
1) Projekt budowlany ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami oraz zatgcznikami

po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
z pieczatkami organu wydajacego decyzje na budowe - w 3 egz. w wersji
papierowej (w tym: 2 egz. — oryginaty, 1 egz. - kolorowa kopia projektu
z pieczatkami organy wydajacego decyzje na budowg),
2) Oryginat ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej -
w 1 egz. w wersji papierowej,
W/w dokumenty odbioru etapow | i Il, nalezy przekaza¢ réwniez 4 egz. piyt,
Z czego:
1) 2 egz. pityty (zawierajgcy kompletng dokumentacje do zatgczenia
do przetargu na wykonawstwo robot w wersji elektronicznej - zoptymalizowanej
do publikacji w Internecie na stronach BIP Urzedu), obejmuje:
a) skan kolorowy egzemplarza projektu budowlanego z pieczatkami organu
wydajacego decyzje na budowe,
b) skan kolorowy egzemplarza projektu wykonawczego wielobranzowego,
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c) skan egzemplarza STWIOR,
d) skan egzemplarza przedmiaréw robot,
e) skan kolorowy uprawomocnionej decyzji ZRID,
f) skan kolorowych uprawomocnionych decyzji pozwolenia wodnoprawne
wraz z 2 egz. operatu wodnoprawnego, jezeli bedzie wymagana i inne
decyzje, jesli bedg wymagane przepisami prawa.
2) 2 egz. piyty zawierajgcy kompletng dokumentacje dla Zamawiajgcego
w wersji:
a) edytowalnej tj. projekt budowlany i wykonawczy, projekt organizacji ruchu
(*doc., *dwg w uktadzie wspétrzednych GeoTiFF), STWIOR (*doc.),
przedmiary robét, kosztorysy inwestorskie (*xls, *ath), ZZK (*xIs) oraz mapy
podziatowe,
b) nieedytowalnej - wydruki do pdf: projektu budowlanego i wykonawczego,
STWIOR, przedmiaréw robét, kosztorysow inwestorskich, ZZK, skan kolorowy:
decyzji ostatecznej ZRID oraz decyzji pozwolenia wodnoprawne wraz z 2 egz.
operatu wodnoprawnego, jezeli bedzie wymagana i inne decyzje, jesli bedg
wymagane przepisami prawa.

VIl. OFERTA POWINNA ZAWIERAC:

1. Kwote ryczattows zadania wraz ze wszystkimi kosztami wynikajacymi z wykonania
dokumentacji zgodnie z niniejszym opisem przedmiotu Zamowienia, uzyskaniem
decyzji zezwalajacej na realizacje inwestycji drogowej, pozwolenia na budowe.
Koszty wynikajgce z uzgodnien projektéw oraz optaty zwigzane z uzyskaniem
warunkéw technicznych dotyczacych dostaw mediéw, zakupu map, wypiséw
Z ewidencji gruntéw, kosztéw badan i inne niezbedne koszty.

2. Jednostka projektowa w ramach wynagrodzenia okreslonego niniejsza umowa
zobowigzuje sie do petnienia nadzoréw autorskich zgodnie z art. 20 ust.4 pkt. a
Prawa Budowlanego.

VIll. DOKUMENTY WYMAGANE OD OFERENTOW:

1. Uprawnienia budowlane zwigzane z projektowaniem drég wraz z aktualnym
zaswiadczeniem, o ktérym mowa w art. 12 ust.7 ustawy Prawo budowlane z dnia
7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2 2019 r. poz. 1186).

Poswiadczenie/referencje na wykonanie w ostatnich 5 latach przed wszczeciem
niniejszego postepowania min. 3 projektow budowy drogi o klasie min. D wraz
z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (decyzji ZRID)
oraz wartosci projektu min 60 000,00 zt netto.

IX. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA:
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1. Dokumentacja zostanie podzielona na trzy etapy:
1) ETAPI:
Opracowania wielobranzowe; dokumentag;ji projektowej budowy drogi Lesnej
Polany wraz ze skrzyzowaniem z drogg Konika Polnego w Jeséwce, Gmina
Piaseczno zgodnie z ww. koncepcja;

a) Analiza zatgczonej koncepcji budowy drogi, ewentualna analiza wnioskow
mieszkancow i Zamawiajgcego — 8 tygodni od daty Zawarcia umowy,

b) Opracowanie i przekazanie wstepnego  projektu budowlanego
i wykonawczego do weryfikacji Zamawiajagcemu — 18 tygodni od daty
Zawarcia umowy,

c) Opracowanie kompletnego i uzgodnionego z Zamawiajgcym projektu
budowlanego i wykonawczego oraz przedmiary, kosztorysy inwestorskie,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét - 26 tygodni od daty
Zawarcia umowy,

2) ETAP I
Uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID - 43 tygodni od daty zawarcia umowy.

3) ETAP 111

Petnienie nadzoru autorskiego — w trakcie realizacji budowy do czasu
protokélarnego odbioru koficowego robét, nie zawierajgcego wad i uzyskania
ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego.

Uwaga:

W przypadku odwotan od decyzji ZRID Jednostka projektowa w ramach umowy
bedzie zobowigzana do ewentualnego uzupetnienia dokumentacji i udzielania
odpowiedzi na wnioski organu rozpatrujgcego odwotanie.

X . PLATNOSCI:

Gmina ma w budzecie zabezpieczone s$rodki na opracowanie przedmiotu
zamowienia.
Platnosci wynikajace ze stopnia zaawansowania prac projektowych beda
realizowane zgodnie z ponizsza procentowg i kwotowa strukturg finansowania
poszczegolnych etapéw/elementéw dokumentaciji :
Koszty opracowania dokumentacji projektowe;:
1) Etapl-70%
Projekty budowlane i wykonawcze wraz z wszystkimi  niezbednymi
decyzjami, opiniami i uzgodnieniami wraz Z przedmiarami, kosztorysami
inwestorskimi, szczegotowymi  specyfikacjami technicznymi  wykonania
i odbioru robat, zatwierdzony projekt statej organizacji ruchu;
2) Etap Il - uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID - 25%
3) Etap Il - petnienie nadzoru autorskiego — 5%.
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Xl. ZALACZNIKI:

1. Koncepcja budowy drogi publicznej Lesnej Polany wraz z fragmentem ul. Konika
Polnego w Jeséwce, Gmina Piaseczno - zatgcznik nr 1,

2. Mapa zakresu przedmiotu zaméwienia - zatacznik nr 2,

3. Wymagania jakie powinny spetnia¢ oprawy i stupy w projektowanych instalacjach
oswietlenia ulicznego w Gminie Piaseczno - zatacznik 3

4. Porozumienie — zatacznik 4.
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