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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

| . PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie:

Opracowania wielobranzowej dokumentacji projektowej rozbudowy drogi
wojewoddzkiej nr 873 na odcinku od km ok. 3+618 do km ok. 3+288 w
miejscowosci Zalesie Goérne, Gmina Piaseczno, wg zatgczonej koncepcji
(zatgcznik nr 1).

Il. ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

a. Etap | - opracowanie komplethego wielobranzowego projektu
budowlanego i wykonawczego, zgodnego z ww. koncepcjg wraz z
pozwoleniami, opiniami, uzgodnieniami i warunkami technicznymi

wymaganymi przepisami prawa oraz zatgcznikami do wniosku o
wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (m.in.
mapy zawierajgce projekty podziatu nieruchomosci), koniecznymi do
uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej,
przedmiarami robot i kosztorysami inwestorskimi z podziatem na
poszczegdlne branze (m.in. takze osobne na budowe zjazddw),
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt,
projektem statej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem zatwierdzenia,

b. Etap Il - uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestyciji
drogowej,

c. Etap Il - petnienie nadzoru autorskiego.

2.Wymagania ogdlne:

a. Dokumentacje nalezy opracowac zgodnie z wytycznymi opracowanymi
przez Mazowiecki Zarzgd Drog Wojewddzkich stanowigcymi zatgcznik
nr 2 wraz z uwzglednieniem zapisbw umowy z dnia 05.06.2020.
zawartej pomiedzy Wojewodztwem Mazowieckim reprezentowanym
przez Zarzad Wojewoddztwa Mazowieckiego a Gming Piaseczno
stanowigcej zalgcznik nr 3,

b. rozwigzania projektowe zaprojektowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami prawa,

c. rozwigzania projektowe nalezy dostosowaé do potrzeb o0soéb
niepetnosprawnych w oparciu o wytyczne ,Projektowanie bez barier”
autorstwa Kamila Kowalskiego oraz uzyskaé pozytywng opinie
pracownika urzedu odpowiedzialnego za sprawy 0soOb
niepetnosprawnych.

d. w przypadku, jesli realizacja inwestycji bedzie wymagata
zaprojektowania infrastruktury technicznej w drogach i w terenie poza
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obszarem okreslonym w punkcie | niniejszego opisu przedmiotu
zamowienia (np. kanatdow deszczowych odprowadzajgcych wody
opadowe do odbiornika, drenazy, rowoéw i kanatéw), to nalezy
zaprojektowac, uzyska¢ niezbedne zgody, decyzje, opinie oraz
opracowa¢ przedmiary i kosztorysy inwestorskie catosSci prac
zwigzanych z przeprowadzeniem w/w infrastruktury — zakres robodt
zwigzanych z tymi pracami nalezy ustali¢ z zarzgdcami poszczegdinych
ulic i terenow.

nalezy uwzgledni¢ regulacje wysokosciowg isthiejgcego uzbrojenia do
projektowanych rzednych (m. in. wodocigg i kanalizacja, gaz,
teletechnika).

w zakresie robot elektrycznych nalezy opracowac projekt oswietlenia
ulicznego obejmujacy oswietlenie projektowanego uktadu drogowego.
Przejscia dla pieszych powinny by¢ doswietlone dodatkowymi
oprawami przeznaczonymi do tego celu. Ogdlne wymagania jakie
powinny spetnia¢ oprawy i stupy w projektowanych instalacjach
oswietlenia ulicznego oraz warunki techniczne zasilania oswietlenia
podano w zatgczniku nr 4.

nalezy wykona¢ kompletng dokumentacje projektowg przebudowy
kolidujgcej infrastruktury na podstawie warunkéw  technicznych
wydanych przez wiasciciela sieci (np: sie¢ teletechniczna, gazowa, co,
wodno — kanalizacyjna; elektryczna i etc) i uzyskac¢ wszelkie decyzje,
opinie i uzgodnienia. Dokumentacja projektowa powinna przewidywac
usuniecie kolizji ze wszystkimi elementami zagospodarowania terenu,
w tym obiektami tymczasowymi i obiektami matej architektury
(ogrodzenia, kapliczki, pojemniki, dojscia i dojazdy itp.). W projektach
usuniecia kolizji z urzadzeniami infrastruktury technicznej i obiektami
budowlanymi winny by¢ zachowane dotychczasowe wtasciwosci
uzytkowe i parametry techniczne przebudowywanych urzadzenh.
Zgodnie z ustawg z dnia 21 marca 1985.0 drogach publicznych (Dz.
U. z . 2018 r. poz. 2068 ze zm) nalezy zaprojektowa¢ kanat
technologiczny.

Nalezy opracowa¢ dokumentacje projektowg i uzyska¢ zgode na
rozbiérke obiektow kolidujgcych z projektowanym przebiegiem. Dla
kazdego kolidujgcego obiektu przeznaczonego do rozbidrki nalezy
opracowacC oddzielne projekty rozbiorki oraz przedmiary, kosztorysy
inwestorskie i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
zwigzanych z rozbiérka.

nalezy zinwentaryzowac istniejgce, wybudowane zjazdy i uwzglednic je
w dokumentacji. Brakujgce zjazdy nalezy zaprojektowaé w
porozumieniu z wiascicielem nieruchomosci. Jesli wtasciciel
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zadeklaruje pokry¢ koszty budowy zjazdéw i podpisze porozumienie
(zatacznik nr 5) to nalezy wykona¢ osobne opracowanie projektowe
wraz z przedmiarami i kosztorysami.

w przypadku gdy =zaistnieje koniecznos¢ uzyskania zgody na
odstepstwo od przepiséw to Jednostka projektowa w ramach umowy
wystgpi o takg zgode.

W ramach zadania nalezy zinwentaryzowa¢ kolidujgce z
projektowanym przebiegiem drogi obiekty, urzadzenia, sieci |,
naniesienia wystepujgce na dziatkach prywatnych. Inwentaryzacja
powinna zawiera¢ dokumentacje fotograficzng, plan sytuacyjny etc. W
ramach dokumentacji Jednostka projektowa opracuje nw. projekty
przebudowe wszystkich zainwentaryzowanych elementéw (tj.: skrzynek
gazowych, energetycznych, studni kanalizacyjnych i zasuw
wodociggowych kolidujgcych z projektowang linig rozgraniczajgca;
ogrodzen etc) na dziatkach prywatnych. Dokumentacja projektowa
wraz z kosztorysami inwestorskimi i przedmiarami oraz specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét zostanie wykonana dla kazdej
dziatki jako osobne opracowanie.

. podczas realizacji projektu, Jednostka projektowa przeanalizuje

mozliwos¢ uwzglednienia zapiséw okreslonych w obowigzujagcym
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego analizowanego
obszaru.

projekty, kosztorysy i przedmiary nalezy opracowaé¢ z uwzglednieniem
art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamowieh Publicznych — rozwigzan
technicznych nie mozna opisywaé¢ przez wskazanie np. znakow
towarowych, patentéw,

Po uzyskaniu decyzji ZRID weryfikacja wydanej decyzji ze ztozonym
wnioskiem. W przypadku pojawienia sie w decyzji ZRID btedow
pisarskich lub innych zapiséw niezgodnych z wnioskiem inwestora -
wystgpienie o ich skorygowanie badz wyjasnienie.

Na opracowania geodezyjne Wykonawca udziela Zamawiajgcemu 48
miesiecznej gwarancji. Okres ten jest liczony od momentu przekazania
Zamawiajgcemu opracowan i podpisania protokotu zdawczo -
odbiorczego.

Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady dokumentaciji
projektowej wygasajg w stosunku do Jednostki Projektowej i
Podwykonawcéw prac  projektowych wraz z  wygasnieciem
odpowiedzialnosci Wykonawcy robét z tytutu rekojmi za wady obiektu
lub robét wykonanych na podstawie tego projektu, a w przypadku nie
rozpoczecia budowy, po uptywie trzech lat od daty uzyskania
pozwolenia na budowe. W przypadku wykrycia w okresie trwania
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gwarancji wad to jest: btedéw, pomytek lub innych nieprawidtowosci w
wykonanym opracowaniu, Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego
usuniecia tych wad lub dostarczenia dokumentacji wolnej od wad w
ciggu 6 tygodni od wezwania Zamawiajgcego, chyba, ze Zamawiajgcy
wyznaczy inny dtuzszy termin. Jesli udzielajgcy gwarancji nie usunie
wad w powyzszym opracowaniu lub nie dostarczy dokumentacji wolnej
od tych wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, to
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie tych wad lub wykonanie nowej
dokumentacji innej firmie wskazanej przez Zamawiajgcego, a
Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia kosztow usuniecia tych wad
lub sporzgdzenia nowej dokumentaciji.

ll. UWAGI OGOLNE

1.

w

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo uzgadniania poszczegdlnych etapow
projektowania.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢é do organizowania spotkan oraz
konsultacji spotecznych dotyczgcych opracowania przedmiotu zamowienia z
obowigzkowym udziatem przedstawiciela Jednostki projektowej w Urzedzie
Miasta i Gminy Piaseczno, lub na terenie Gminy w trakcie trwania przedmiotowej
umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu przedmiotu zaméwienia.
Projekty budowlane i wykonawcze oraz kosztorysy, przedmiary i specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét opracowa¢c w sposodb umozliwiajgcy
etapowsg, uzgodniong z Zamawiajgcym realizacje inwestycji.

W przypadku nanoszenia jakichkolwiek poprawek na etapie uzyskiwania
zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej powinny by¢ naniesione we
wszystkich egzemplarzach dokumentacji projektowej w wersji papierowej i
elektroniczne.

Wersja elektroniczna ma doktadnie odpowiada¢ wersji papierowej, na co
Jednostka projektowa ztozy stosowne oswiadczenie. Wersje elektroniczng na
ptycie CD w formacie DWG w uktadzie wspotrzednych GeoTiFF oraz PDF
wykona¢ po sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentacji przez Gmine oraz
uzyskaniu decyzji ZRID. Uzyty format plikbw powinien umozliwia¢ wydruk
rysunkéw w skali.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do weryfikacji postepu prac projektowych w
ciggu obowigzywania Umowy, poprzez organizowanie, co dwa tygodnie narad
koordynacyjnych/spotkan w siedzibie Zamawiajgcego lub zarzadcy drogi, w
ktérych niezbedny bedzie udziat Jednostki projektowej. Podczas narad/spotkan
Wykonawca przedstawi rozwigzania koncepcyjne i techniczne mozliwe do
zastosowania, a takze wskaze wady i zalety tych rozwigzan. Wykonawca jest
zobligowany do biezgcego uzgadniania z Zamawiajgcym zaproponowanych
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rozwigzan koniecznych do realizacji Przedmiotu Zamdwienia.

IV. CZESCI SKLADOWE DOKUMENTACJI.

1.

Aktualizacja mapy zasadniczej (z naktadkg ewidencyjng zawierajgcg granice i
numery dziatek, granice i numery obrebéw) opracowanej przez Jednostke
projektowg. W przypadku gdy w trakcie opracowywania dokumentacji, mapa do
celow projektowych straci swojg waznosé, to Jednostka projektowa w ramach
umowy dokona jej aktualizacji.

Mapa ewidencyjna dziatek zlokalizowanych wzdtuz projektowanej ulicy wraz z
dziatkami objetymi zakresem projektow branzowych.

Mapy z projektem podziatu, ktére bedg zatgcznikami do wniosku o wydanie
decyzji ZRID. Przed przyjeciem ich do zasobu materiatbw geodezyjnych i
kartograficznych, mapy nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym. W ramach
przygotowania map z projektem podziatu nalezy dodatkowo ujgé:

a. Wykonanie badan hipotecznych, a w przypadku nieruchomosci
niehipotekowanych wydanie w tym przedmiocie oswiadczenia badz
uzyskanie zaswiadczenia umozliwiajgcego zatozenie ksiegi wieczyste;j,
z wykluczeniem podwojnego hipotekowania.

b. Wykaz zmian danych ewidencyjnych

c. Tyczenie i markowanie punktow granicznych w terenie na wezwanie
Zamawiajgcego.

d. Wykonanie na zlecenie Zamawiajgcego dokumentacji niezbednej do
dokonania zmian w ksiegach wieczystych dla nieruchomosci objetych
decyzjg ZRID - w tym, dokumentacji synchronizacyjnej dla dziatek o
zdublowanym podziale lub dla dziatek o niezgodnym oznaczeniu
pomiedzy katastrem nieruchomosci a Ksiegami Wieczystymi.

e. Protokoty graniczne z czynnosci przyjecia granic, a jesli zajdzie
potrzeba rowniez ze wznowienia znakdéw granicznych, wyznaczania
punktow granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntéw i
budynkéw, ustalenia przebiegu granic w trybie przepiséw wydanych
na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne.

f. Mapa z projektem podziatu powinna zawiera¢ niezbedne elementy
zagospodarowania terenu np. ogrodzenia dziatek.

Wypisy z rejestru gruntéw.

Badania geotechniczne niezbedne dla celow projektowo-wykonawczych i
kosztorysowych.

Analiza inwentaryzacji zieleni, w zakresie wycinki i nasadzen, jezeli bedzie taka
konieczno$¢ uzupetnienia inwentaryzacji i uzyskanie zgody na wycinke
kolidujgcych drzew.

Operat wodnoprawny i pozwolenie wodnoprawne, jezeli bedzie taka koniecznosc.
Uzyskanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, jezeli bedzie taka

koniecznosé.
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9. Uzyskanie odstepstw od warunkoéw technicznych, jezeli bedzie taka koniecznosc.

10. Warunki techniczne gestoréw sieci.

11.Uzgodnienie z gestorami projektowanych lub przebudowywanych sieci wraz
Z niezbednymi urzgdzeniami w zakresie zgodnosci z warunkami technicznymi
(np. PWIK, PGE, PCU).

12.Uzgodnienie z witasciwymi organami — przy przejsciach przez drogi, rzeki, rowy
melioracyjne oraz inne wymagane uzgodnienia niezbedne dla prawidtowego
prowadzenia robot i eksploatacji inwestycji.

13. Uzgodnienia z wtascicielami lokalizacji nowych/brakujgcych zjazdéw.

14.Zaopiniowany i zatwierdzony przez wiasciwego zarzgdce drogi projekt statej
organizaciji ruchu.

15. Miedzybranzowe uzgodnienie projektu.

16. Projekty na budowe/rozbudowe obiektéw inzynierskich np. przepustéw, kfadek,
ewentualnie  sygnalizacji Swietlnej z  uwzglednieniem potrzeb  o0so6b
niepetnosprawnych - np. przyciski na masztach sygnalizacyjnych na dwéch
wysokosciach z uwzglednieniem sygnatow dzwiekowych.

17.Opinia ZUD — Zamawiajgcemu nalezy przekaza¢ opinie i oryginalne mapy w 3
egz. Uzyskac pisemng zgode Zamawiajgcego na uzyskanie opinii ZUD.

18. Szczegodtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru przedmiotowych roboét
Z podziatem na poszczegdlne branze, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 10.05.2013 r. (Dz.U.2013 p0z.1129 ze zmianami).

19. Informacja dotyczgca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

20. Przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie z podziatem na poszczegdlne branze i
etapy (m.in. takze osobno na budowe zjazddéw).

21.Zbiorcze zestawienie kosztow.

22. Wystgpienie i uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego decyzji zrid.

V. PELNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO.

W ramach petnienia nadzoru autorskiego bedg wykonywane czynnosci nadzoru

autorskiego w trakcie realizacji budowy, obejmujgce:

1. Aktywne uczestnictwo w przetargu na wykonanie robot poprzez udzielanie
odpowiedzi do 3 dni roboczych na wszystkie pytania oferentow zgtoszone drogag
e-mailowg Jednostce projektowej przez Zamawiajgcego.

2. Obecnos¢ Projektantéw ze strony Jednostki projektowej na budowie na zadanie
Zamawiajgcego w miare potrzeb.

3. Stwierdzanie zgodnosci realizacji robot budowlanych z dokumentacjg projektowa,
przepisami techniczno-budowlanymi, normami oraz zapisami dokonanymi przez
Wykonawce robot w dzienniku budowy.

4. Biezgce doradzanie Zamawiajgcemu i Wykonawcy robot we wszystkich
sprawach zwigzanych z realizacjg przedmiotowej inwestycji, w tym m.in.
sporzgdzanie szkicdw objasniajgcych rozwigzania projektowe, jesli sytuacja na
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10.
11.

12.

13.

14.

budowie bedzie tego wymagata. Wyjasnien nalezy udzieli¢ w terminie nie pozniej
niz 3 dni robocze od daty ich pisemnego zgtoszenia Projektantowi
reprezentujgcego Jednostke projektowg lub w terminie uzgodnionym pisemnie
z Zamawiajgcym.

Uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie - zgtoszonych przez kierownika budowy lub
inspektorow nadzoru inwestorskiego (lub Zamawiajgcego) wraz z koordynacjg
wprowadzanych zmian w taki sposob, aby nie spowodowaty istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu budowlanego. Wprowadzane zmiany muszg byc¢
zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

W przypadku koniecznosci wprowadzenia istotnych zmian niezawinionych przez
Jednostke projektowg nalezy przygotowa¢ dokumentacje zamienng i uzyskac
zgody od instytucji opiniujgcych oraz organu wydajgcego nowg decyzje zrid -
wedtug odrebnej umowy.

Uczestnictwo w naradach dotyczgcych budowy.

Udziat w odbiorach technicznych, w odbiorach urzedowych na Zzadanie
Zamawiajgcego.

Niezwitoczne informowanie Zamawiajgcego i Wykonawcy robo6t budowlanych
o wszelkich dostrzezonych btedach w realizacji inwestycji, a w szczegolnosci o
powstatych w trakcie budowy rozbieznosciach z dokumentacjg projektowa.
Dokonywanie regularnych wpiséw do dziennika budowy.

Sporzgdzanie zapisd6w na rysunkach — dokumentacji projektowej dotyczgcych
wprowadzanych zmian na budowie.

Sporzgdzanie protokotow, notatek i/lub zapisow z ustalen odbywajgcych sie
koordynacji na potrzeby nadzoru autorskiego.

Opracowanie kosztoryséw inwestorskich i specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdét na roboty dodatkowe, ktore nie zostaty objete dokumentacjg
projektowg, a wynikng w trakcie realizacji robét z przyczyn niezawinionych przez
Jednostke projektowg - wedtug odrebnej umowy.

Aktualizowanie warunkoéw technicznych na etapie przeprowadzania przez Gmine
procedury przetargowej na wybor Wykonawcy robot i w trakcie prowadzenia
robot w przypadku gdy zaistnieje taka konieczno$é.

VI. DOKUMENTY ODBIOROWE:

Opracowania wielobranzowej dokumentacji projektowej rozbudowy drogi
wojewodzkiej nr 873 na odcinku od km ok. 3+618 do km ok. 3+288 w
miejscowosci Zalesie Gérne, Gmina Piaseczno.
1. Etap I
a. Analiza zafgczonej koncepcji budowy drogi, analiza wnioskéw
mieszkancow i Zamawiajgcego, z wprowadzonymi zmianami, jesli
zajdzie taka potrzeba — 1 egz.
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b. Kolorowa kopia projektu budowlanego ze wszystkimi uzgodnieniami
i decyzjami, ztozonego do odpowiedniego organu w celu uzyskania
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej - 1egz.

c.Potwierdzenie ztozenia wniosku wraz z wymaganymi zatgcznikami w
celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej do odpowiedniego organu— 1egz.

d. Projekty wykonawcze wielobranzowe ze wszystkimi uzgodnieniami
i decyzjami - w 4 egz. w wersji papierowej.

e. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (STWIOR) dla
wszystkich branz osobno - po 4 egz. dla poszczegolnych branz w
wersji papierowej.

f. Szczegdtowe przedmiary robét dla wszystkich branz - po 4 egz. dla
poszczegoélnych branz w wersji papierowej,

g. Kosztorys inwestorski z podziatem na wszystkie branze - po 2 egz.
dla poszczegolnych branz w wersji papierowej,

h. Zbiorcze Zestawienie Kosztéw - w 2 egz. w wersji papierowe;j.

i. Dyrektywny Harmonogram Robot uzgodniony z Zamawiajgcym — w 2
egz.

j. Zaopiniowany i zatwierdzony projekt statej organizacji ruchu,

k.Mapy z projektem podziatu wraz z wykazem zmian danych
ewidencyjnych (badania hipoteczne i protokoty) - po 1 egz.,

I. Dokumentacja dotyczgca obiektow kolidujgcych z projektowanym
uktadem drogowym — plansza sytuacyjna, dokumentacja
fotograficzna, projekty, kosztorysy, przedmiary, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét — 3 egz.,

m. Dokumentacja dotyczgca istniejgcych i projektowanych zjazdéw
(kosztorysy, przedmiary, porozumienia z wiascicielami) — 3 egz.,

n. Wszystkie decyzje, pozwolenia (m.in. pozwolenia wodnoprawne
wraz z 2 egz. operatu wodnoprawnego, decyzje o srodowiskowych
uwarunkowaniach i inne, jezeli bedg wymagane przepisami prawa).

2. Etap Il

a. Projekt budowlany ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami oraz
zatgcznikami po uzyskaniu decyzji zrid - w 4 egz. w wersji
papierowej ( w tym: 2 egz. — oryginaly, 2- egz. - kolorowej kopi
projektu z pieczatkami organu wydajgcego decyzje na budowe ).

b. Oryginat decyzji zrid - w 1 egz.

3. W/w dokumenty odbioru etapdéw | i Il, nalezy przekaza¢ rowniez 4 egz.
ptyt, z czego:

a. 2 egz. pityty (zawierajgcy kompletng dokumentacje do zatgczenia
do przetargu na wykonawstwo robdt w wersji elektronicznej -
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zoptymalizowanej do publikacji w Internecie na stronach BIP
Urzedu), obejmuije:

i. skan kolorowy egzemplarza projektu budowlanego z
pieczagtkami organu wydajgcego decyzje na budowe,

ii. skan kolorowy egzemplarza projektu wykonawczego
wielobranzowego,

iii. skan egzemplarza STWIOR,

iv. skan egzemplarza przedmiarow robaot,

v. skan kolorowy uprawomocnionej decyzji ZRID,

vi. skan kolorowych uprawomochionych decyzji pozwolenia
wodnoprawne wraz z 2 egz. operatu wodnoprawnego, jezel
bedzie wymagana i inne decyzje, jesli bedg wymagane
przepisami prawa.

. 2 egz. plyty =zawierajgcy komplethng dokumentacje dla

Zamawiajgcego W wersiji:

i. edytowalnej tj. projekt budowlany i wykonawczy, projekt
organizacji ruchu (*doc., *dwg w uktadzie wspoétrzednych
GeoTiFF), STWIOR (*doc.), przedmiary roboét, kosztorysy
inwestorskie (*xls, *ath), ZZK (*xIs) oraz mapy podziatowe,

ii. nieedytowalnej - wydruki do pdf: projektu budowlanego i
wykonawczego, STWIOR, przedmiaréw robét, kosztoryséw
inwestorskich, ZZK, skan kolorowy: decyzji ostatecznej ZRID
oraz decyzji pozwolenia wodnoprawne wraz z 2 egz. operatu
wodnoprawnego, jezeli bedzie wymagana i inne decyzje,
jesli bedg wymagane przepisami prawa.

VIl. OFERTA POWINNA ZAWIERAC:

1.

Kwote ryczattowg zadania wraz ze wszystkimi kosztami wynikajacymi z wykonania
dokumentacji zgodnie z niniejszym opisem przedmiotu zamowienia, uzyskaniem
decyzji zezwalajgcej na realizacje inwestycji drogowej, pozwolenia na budowe.
Koszty wynikajgce z uzgodnien projektow oraz optaty zwigzane z uzyskaniem
warunkéw technicznych dotyczgcych dostaw medidow, zakupu map, wypiséw z
ewidencji gruntow, kosztow badan i inne niezbedne koszty.

. Jednostka projektowa w ramach wynagrodzenia okreslonego niniejszg umowg
zobowigzuje sie do petnienia nadzorow autorskich zgodnie z art. 20 ust.4 pkt. a
Prawa Budowlanego.

VIll. DOKUMENTY WYMAGANE OD OFERENTOW:

1. Uprawnienia budowlane zwigzane z projektowaniem drég wraz z aktualnym

zaswiadczeniem, o ktorym mowa w art. 12 ust.7 ustawy Prawo budowlane z dnia
7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186),
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2. Poswiadczenie/referencje na wykonanie min. 3 projektéw drogi wojewddzkiej oraz
wartosci projektu min 100.000,00 PLN brutto kazdy.

IX. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA:

1) ETAP I:
Opracowanie wielobranzowego projektu budowy zgodnie z koncepcja;

a) Analiza zatgczonej koncepcji budowy drogi, ewentualna analiza wnioskéw
mieszkancow i Zamawiajgcego — 8 tygodni od daty zawarcia umowy,

b) Opracowanie i przekazanie wstepnego projektu budowlanego i wykonawczego do
weryfikacji Zamawiajgcemu — 18 tygodni od daty zawarcia umowy,

c) Opracowanie kompletnego i uzgodnionego 2z Zamawiajgcym projektu
budowlanego i wykonawczego oraz przedmiary, kosztorysy inwestorskie,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét - 26_tygodni od daty zawarcia
umowy,

2) ETAP II:
Uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID — 43_tygodnie od daty zawarcia umowy.

3) ETAP llI:

Petnienie nadzoru autorskiego — w trakcie realizacji budowy do czasu protokdlarnego
odbioru koncowego robot, nie zawierajgcego wad i uzyskania ostatecznego pozwolenia
na uzytkowanie obiektu budowlanego.

Uwaga :
W przypadku odwotan od decyzji Jednostka projektowa w ramach umowy

bedzie zobowigzana do ewentualnego uzupetnienia dokumentacji i udzielania
odpowiedzi na wnioski organu rozpatrujgcego odwotanie.

X . PLATNOSCI:

Gmina ma w budzecie zabezpieczone s$rodki na opracowanie przedmiotu
zamowienia. Ptatnosci wynikajace ze stopnia zaawansowania prac projektowych
beda realizowane zgodnie z ponizszg procentowg i kwotowg strukturg finansowania
poszczegolnych etapow/elementéw dokumentacii :

1) Etap1-70%
Projekty budowlane i wykonawcze wraz z wszystkimi niezbednymi
decyzjami, opiniami i uzgodnieniami wraz z przedmiarami, kosztorysami
inwestorskimi, szczegotowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robot, zatwierdzony projekt statej organizaciji ruchu;

2) Etap Il — uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID — 25%

3) Etap Il - petnienie nadzoru autorskiego — 5%.

Xl. ZALACZNIKI:
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. Koncepcja ,Poprawa obstugi komunikacyjnej terenéw gminnych przylegtych do
drogi wojewodzkiej nr 873 (ul. Pionieréw) na odcinku od ul. Jesionowej do stacji
PKP w Zalesiu Gérnym” w oparciu o ktérg nalezy opracowaé wielobranzowy
projekt rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 873 na odcinku od km ok. 3 + 618
do km ok. 3 + 288 w miejscowosci Zalesie Gérne, Gmina Piaseczno.

. Wytyczne opracowane przez Mazowiecki Zarzad Drég Wojewodzkich.

. Umowa z dnia 05.06.2020. zawarta pomiedzy Wojewddztwem Mazowieckim
reprezentowanym przez Zarzad Wojewodztwa Mazowieckiego a Gming
Piaseczno.

. Wymagania jakie powinny spetnia¢ oprawy i stupy w projektowanych instalacjach
o$wietlenia ulicznego w Gminie Piaseczno wraz z warunkami technicznymi
zasilania projektowanego oswietlenia.

. Porozumienie.

03.07.2020
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