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                                                                                                 ZAŁĄCZNIK DO UMOWY NR 1
                                                                        
               Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
                                                                                                                                                         ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno


OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

„Budowa drogi gminnej ul. Irysów i ulicy 2KDD w Piasecznie wraz z budową 
i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej”, w ramach zadania: „Układ komunikacyjny w rejonie ulic: Berberysowa i Irysów”.

I. Przedmiot zamówienia.
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa drogi gminnej ul. Irysów na odcinku od ul. Orężnej do skrzyżowania z ul. Kwiatów Polskich wraz ze skrzyżowaniem oraz fragment ul. 2KDD od skrzyżowania z ul. Irysów na długości działki nr 10/3 wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej.
Zadanie należy realizować zgodnie z dokumentacją projektową wyszczególnioną w rozdziale II (Załącznik nr 1), Decyzją ZRID nr 4/2020 z dnia 31.03.2020 r. (Załącznik nr 2) i wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w niniejszym OPZ.
2. Złożenie w imieniu Inwestora zawiadomienia o zakończeniu robót i uzyskanie decyzji pozwolenia na częściowe użytkowanie.
II. Szczegółowy zakres robót obejmuje:

Szczegółowy zakres robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia został określony w załączonej do OPZ dokumentacji projektowej opracowanej przez firmę ROBIMART sp. z o.o., ul. Staszica 1, 05-800 Pruszków pn: „Budowa drogi gminnej – ulicy Irysów na odcinku od ul. Orężnej do ul. Kwiatów Polnych oraz fragment drogi gminnej – ul. 2KDD od skrzyżowania z ul. Irysów na długości działki nr 10/3 
w Piasecznie” zgodnie z poniższym wykazem (gdzie PB – projekt budowlany, PW – projekt wykonawczy, STWiORB – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych).
1. PB – projekt zagospodarowania terenu.
2. PB i PW – branża drogowa.
3. PB i PW – branża sanitarna (kanalizacja deszczowa).

4. PB  – branża elektryczna (oświetlenie).

5. PB i PW – branża elektryczna (sieci elektroenergetyczne).
6. Dokumentacja geotechniczna.
7. Informacja BiOZ.
8. STWiORB – branża drogowa.
9. STWiORB – branża sanitarna (kanalizacja deszczowa).

10. STWiORB – branża elektryczna.
11. Projekt organizacji ruchu.
12. Przedmiar robót – branża drogowa.

13. Przedmiar robót – branża sanitarna.
14. Przedmiar robót – branża elektryczna.
Wykonawca, realizując roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia, zobowiązany jest bazować na projektach wykonawczych (PW) oraz przedmiarach robót (zgodnie z powyższym zestawieniem), 
w szczególności:
- roboty drogowe:
Realizację robót drogowych, zieleń, stałą organizację ruchu, przebudowę ogrodzeń oraz rozbiórkę obiektów należy realizować zgodnie z PW – branża drogowa oraz Projektem organizacji ruchu wraz z dostosowaniem jej do etapowości w odbiorach.
Ilość robót do wykonania w zakresie j.w. określono w przedmiarze robót.

- roboty sanitarne – kanalizacja deszczowa:

Realizację robót sanitarnych – kanalizacja deszczowa należy realizować zgodnie 
z PB i PW branża sanitarna (kanalizacja deszczowa).
Ilość robót do wykonania w zakresie j.w. określono w przedmiarze robót.

- roboty elektryczne – oświetlenie:
Realizację robót elektrycznych- branża oświetlenie- należy zrealizować w zakresie budowy przepustów pod drogami zgodnie z PB branża elektryczna (oświetlenie). Przepusty mają być wykonane z rur ochronnych SRS z odpowiednim zabezpieczeniem pod przyszłe wykonanie właściwego oświetlenia drogi, które będzie stanowić odrębne zamówienie.
- roboty elektryczne – sieci elektroenergetyczne:

Realizację robót elektrycznych w zakresie sieci elektroenergetycznych należy realizować zgodnie z PB i PW branża elektryczna (sieci elektroenergetyczne).

Ilość robót do wykonania w zakresie j.w. określono w przedmiarze robót.

Przedmiotowe opracowania projektowe pozyskały wymagane opinie i uzgodnienia. 
W przypadku jeśli któreś z nich utraciły swoją ważność i przedłużenie bądź uzyskanie nowych jest niezbędne do prawidłowej realizacji zadania, Wykonawca winien je uzyskać we własnym zakresie i na własny koszt na podstawie upoważnień których udzieli mu Zamawiający.
Uwaga dotyczy wszystkich branż:

Przekazane przez Zamawiającego przedmiary robót należy traktować pomocniczo. Zamawiający nie zwalnia Wykonawcy z uwzględnienia wszystkich robót niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, a nie uwzględnionych w przedmiarach robót.

III. Realizacja robót

1. Roboty należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową wyszczególnioną w rozdziale II niniejszego OPZ z uwzględnieniem obowiązujących norm technicznych, aprobat i przepisów wynikających z Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane -  ujednolicony tekst opublikowany w Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309 z późniejszymi zmianami z uwzględnieniem uwarunkowań wynikających z pozwolenia na budowę – Decyzja ZRID Starosty Piaseczyńskiego nr 4/2020 z dnia 31.03.2020  – Załącznik nr 2. 
2. W procesie wykonawczym, Wykonawca odpowiada na budowie za przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP dla całego zakresu robót  (Dz.U. Nr 47 z dnia 19.03.2003 poz.401).
3. W przypadku wykonywania prac w obrębie czynnych urządzeń i sieci, prace budowlano–montażowe należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z zarządzeniami i instrukcjami dotyczącymi spraw bhp obowiązującymi u właściciela sieci.
4. W trakcie prowadzenia robót dla poszczególnych branż, Wykonawca będzie wykonywał dokumentację fotograficzną dla poszczególnych procesów technologicznych. Zakres dokumentacji fotograficznej należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. W szczególności wykonać dokumentację fotograficzną stanu istniejącego terenu przed rozpoczęciem robót (w tym pasa drogowego oraz przyległych budynków i ogrodzeń – ze szczególnym uwzględnieniem działek 
i ogrodzeń przejmowanych decyzją ZRiD).
5. Generalny Wykonawca zobowiązany jest do koordynowania wszystkich robót prowadzonych na terenie budowy.
6. W uzasadnionych przypadkach w trakcie realizacji Inwestor zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian ustalonego zakresu robót określonego w  rozdziale II.
7. Szczegółowych informacji o przedmiocie zamówienia udzielał będzie:
- w zakresie formalnym:  
 mgr Piotr Borkowski -  tel. (22)  70 17 654; piotr.borkowski@piaseczno.eu
 - w  techniczno – realizacyjnym:
mgr inż. Marek Ławrecki - tel.(22) 70-17-696; marek.lawrecki@piaseczno.eu
mgr inż. Łukasz Wesołowski - (22) 70-17-674; lukasz.wesolowski@piaseczno.eu                             
IV. Szczegółowe warunki realizacyjne.

Wykonawca robót zobowiązany jest do:
1. Zabezpieczenia obsługi geodezyjnej w trakcie realizacji robót oraz sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionych geodetów w dwóch egzemplarzach (w formie papierowej) oraz w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej w formacie DXF.
2. Prowadzenia robót i ciągły nadzór przez personel posiadający stosowne do zakresów wykonywanych robót uprawnienia budowlane.
3. Wykonania projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robót wraz 
z jego zatwierdzeniem przez upoważnione służby z zachowaniem dojazdów do istniejących posesji.
4. Wykonania oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych robót wg wytycznych zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas budowy 
i wynikających z przepisów BHP. Wykonawca określi  w   projekcie  czasowej organizacji ruchu dojazd konkretnymi ulicami do poszczególnych etapów realizacyjnych inwestycji. Naprawy ewentualnych uszkodzeń tych ulic powstałych w wyniku dowozu materiałów i sprzętu leżą po stronie Wykonawcy.

5. Przeprowadzenia w trakcie budowy stosownych badań laboratoryjnych  dokumentujących zachowanie prawidłowego procesu technologicznego.

6. Zabezpieczenia możliwości dojazdu do posesji poprzez utwardzenie nawierzchni po przekopach liniowych i utrzymywanie jej w należytym stanie także przez okres ew. przerwy zimowej.

7. Ogrodzenia posesji na czas prowadzonych robót.
8. Przekazania do Zamawiającego na minimum 2 tygodnie przed  wbudowaniem  kart materiałów do zatwierdzenia. 
9. Każdy wbudowany materiał winien posiadać atest techniczny lub aprobatę świadczącą o jego jakości zgodnie z wymogami projektu i być dopuszczony do jego wbudowania (wg  wymogów obowiązującego Prawa Budowlanego) oraz uzyskać zatwierdzenie przez Nadzór Inwestorski na jego wbudowanie. Na żądanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty WZ potwierdzające pochodzenie wbudowywanego materiału.
10. Materiały rozbiórkowe stanowić będą własność Wykonawcy, chyba że Zamawiający wskaże inaczej. W przypadku materiałów pochodzących 
z rozbiórki sieci Wykonawca powinien sposób postępowania z materiałami uzgodnić z gestorami sieci.
11. Przed zgłoszeniem do odbioru końcowego należy:
      - pozyskać oświadczenia od eksploatatorów urządzeń podziemnych 
o dokonaniu prawidłowej regulacji  istniejących skrzynek, zaworów, zasuw
i studzienek rewizyjnych
     - przygotować i przekazać inwestorowi przed zgłoszeniem do odbioru końcowego kompletną dokumentację powykonawczą w dwóch egzemplarzach opatrzoną oświadczeniem kierownika budowy wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą oraz jeden egzemplarz wskazanych dokumentów w formie elektronicznej pdf.
12. Złożenia w imieniu  Inwestora zawiadomienia o zakończeniu robót  i uzyskania decyzji pozwolenia na częściowe użytkowanie.
13. Do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany przygotować kompletną dokumentację powykonawczą zawierającą:

- dokumenty z organów administracji architektoniczno–budowlanej dotyczące przedmiotowej inwestycji.

- projekt obiektu budowlanego z naniesionymi zmianami wg. stanu powykonawczego.

- geodezyjny pomiar powykonawczy obiektu budowlanego.

- protokół z przeprowadzonych pomiarów elektrycznych, odbiorczych wybudowanych elementów instalacji oświetleniowej.

- atesty, aprobaty, deklaracje zgodności, świadectwa, certyfikaty, itp.

- karty katalogowe i gwarancyjne wybudowanych urządzeń.

- dokumentacja fotograficzna w postaci elektronicznej.

- niezbędne dane do wprowadzenia nowej instalacji do gminnego systemu informacji przestrzennej (dane do wprowadzenia na e-mapę wg. Załącznika nr 6).
- kompletną dokumentację podwykonawczą w dwóch egzemplarzach opatrzoną oświadczeniem kierownika budowy wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą oraz jeden egzemplarz wskazanych dokumentów w formie elektronicznej pdf.
V. W ofercie Oferent powinien określić:

-   Cenę ryczałtową całości robót  (dla  wszystkich branż) netto, wysokość podatku VAT oraz koszt robót brutto (planowany podatek VAT 23%) na podstawie wypełnionych kosztorysów  z ilościami podanymi w przedmiarach robót z podziałem na elementy technologiczne robót.

- Inwestor dopuszcza zastosowanie wyceny ofert metodą kalkulacji uproszczonej wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 roku.
-   Uwzględnić koszty wynikające z projektu organizacji  ruchu na czas budowy.
-  Uwzględnić koszty wynikające z utwardzenia dojazdów do posesji po robotach sieciowych.
- Uwzględnić ewentualny koszt robót związanych z odwodnieniem wykopów i zawrzeć go w cenach jednostkowych robót.
- Uwzględnić ewentualne koszty wynikłe z konieczności zapewnienia ciągłości dostaw energii dla odbiorców.
- Do materiałów ofertowych należy załączyć wypełniony szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy i terminowy realizacji budowy z podziałem na poszczególne branże i etapy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu robót 
w poszczególnych branżach oraz wynikającego z tego zmniejszenia wynagrodzenia umownego.
Uwaga:

W ramach umowy należy wykonać wszystkie roboty ujęte w w/w projektach z uwzględnieniem informacji ujętych w Opisie Przedmiotu Zamówienia. W przypadku  wystąpienia rozbieżności w ilościach podanych w przedmiarze w stosunku do dokumentacji, należy wystąpić na piśmie do Zamawiającego w celu wyjaśnienia tych rozbieżności. 
VI. Termin realizacji
1. Rozpoczęcie robót  w terminie  7 dni od zawarcia umowy 
2. Zakończenie robót budowlanych wraz ze złożeniem Zamawiającemu kompletnych materiałów kolaudacyjnych – do dnia 16.10.2020r.
3. Uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie, zgodnie wymogami prawa budowlanego i decyzją ZRiD  – do dnia 20.11.2020r.
VII. Płatności.

1.Gmina Piaseczno sfinansuje roboty:

- w roku 2020:
VIII. W ramach umowy ryczałtowej Wykonawca powinien uwzględnić koszty związane z tymczasową organizacją ruchu oraz zapewnieniem dojazdu do posesji 
i utwardzeniem nawierzchni po przekopach w czasie prowadzenia robót uzbrojenia terenu.
IX. Oświadczenia

Na etapie realizacji robót przy każdorazowym protokole przerobów Wykonawca / Podwykonawca zobowiązany jest do dołączania odpowiednich oświadczeń – Załącznik 3, załącznik nr 4 i załącznik nr 5
X. Hierarchia ważności dokumentów:

1. SIWZ, Umowa, Opis przedmiotu zamówienia

2. Projekty budowlane i wykonawcze

3. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

4. Przedmiary robót
ZAŁĄCZNIKI:
1. Dokumentacja projektowa
2. Decyzja ZRID Starosty Piaseczyńskiego nr 4/2020 z dnia 31.03.2020 r.
3. Oświadczenie częściowe Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy

4. Oświadczenie o braku podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
5. Oświadczenie końcowe podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
6. Opis wymagań do inwentaryzacji nowego oświetlenia ulicznego

Piaseczno, dnia ……………………..
Wydział Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu
str. 6
 (+48 22) 70 17 500
urzad@piaseczno.eu 

www.piaseczno.eu
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