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ZAŁĄCZNIK DO UMOWY NR 1
                                                                        
               Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
                                                                                                                                                         ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno


OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

„Wymiana drogowego oświetlenia rtęciowego.”, w ramach zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego- likwidacja opraw rtęciowych w Gminie Piaseczno.”
I. Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest wymiana drogowego oświetlenia rtęciowego na oprawy oświetleniowe typu LED wraz z wykonaniem odpowiednich pomiarów.
Przedmiot Zamówienia podzielono na obszary: 
Obszar nr 1 – obejmujący   pozycje do zrealizowania zgodnie z przedmiarami  od 1  do 30
Obszar nr 2- obejmujący pozycje do zrealizowania zgodnie z przedmiarami  od 31 do 63
Zadanie należy realizować zgodnie z dokumentacją projektową wyszczególnioną w rozdziale II (Załącznik nr 1), i wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w niniejszym OPZ.

II. Szczegółowy  zakres robót obejmuje:

Szczegółowy zakres robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia został określony w załączonej do OPZ dokumentacji projektowej opracowanej przez firmę Elektrolew UPE Andrzej Lewiński, ul. ul. Brzezińska 4, 03-075 Warszawa, zgodnie z poniższym wykazem:

1. Projekt Wykonawczy
2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
3. Przedmiar Robót
Przedmiotowe opracowania projektowe pozyskały wymagane opinie i uzgodnienia. 
W przypadku jeśli któreś z nich utraciły swoją ważność i przedłużenie bądź uzyskanie nowych jest niezbędne do prawidłowej realizacji zadania, Wykonawca winien je uzyskać we własnym zakresie i na własny koszt na podstawie upoważnień których udzieli mu Zamawiający.
Uwaga dotyczy wszystkich branż:

Przekazane przez Zamawiającego przedmiary robót należy traktować pomocniczo. Zamawiający nie zwalnia Wykonawcy z uwzględnienia wszystkich robót niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, a nie uwzględnionych w przedmiarach robót.

III. Realizacja robót

1. Roboty należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową wyszczególnioną w rozdziale II niniejszego OPZ z uwzględnieniem obowiązujących norm technicznych, aprobat i przepisów wynikających z Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane -  ujednolicony tekst opublikowany w Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309 z późniejszymi zmianami. 
2. W procesie wykonawczym, Wykonawca odpowiada na budowie za przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP dla całego zakresu robót  (Dz.U. Nr 47 z dnia 19.03.2003 poz.401).
3.
W przypadku wykonywania prac w obrębie czynnych urządzeń i sieci, prace budowlano–montażowe należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z zarządzeniami i instrukcjami dotyczącymi spraw bhp obowiązującymi u właściciela sieci.
4. W trakcie prowadzenia robót dla poszczególnych branż, Wykonawca będzie wykonywał dokumentację fotograficzną dla poszczególnych procesów technologicznych. Zakres dokumentacji fotograficznej należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

5.Generalny Wykonawca zobowiązany jest do koordynowania wszystkich robót prowadzonych na terenie budowy.
6.W uzasadnionych przypadkach w trakcie realizacji Inwestor zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian ustalonego zakresu robót określonego w  rozdziale II.
7.Szczegółowych informacji o przedmiocie zamówienia  udzielał będzie:
- w zakresie formalnym:  
 mgr  Piotr Borkowski   tel.   22  70 17 654; piotr.borkowski@piaseczno.eu
 - w  techniczno – realizacyjnym:
mgr inż. Konrad Mieczkowski- tel.(22)70-17-529; konrad.mieczkowski@piaseczno.eu
IV. Szczegółowe warunki realizacyjne.

Wykonawca robót zobowiązany jest do:
1. Zabezpieczenia obsługi geodezyjnej w trakcie realizacji robót oraz sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionych geodetów w dwóch egzemplarzach (w formie papierowej) oraz w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej w formacie DXF.
2. Prowadzenia robót i ciągły nadzór przez personel posiadający stosowne do zakresów wykonywanych robót uprawnienia budowlane.
3. Informowania drogą mailową (konrad.mieczkowski@piaseczno.eu) jednostkę nadzorującą budowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy Piaseczno (Wydział Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu) o terminach rozpoczęcia, prowadzenia i zakończenia prac na istniejącej instalacji oświetlenia ulicznego. Informacje te zostaną przekazane firmie konserwującej gminne oświetlenie celem wykonania przez jej uprawnionego pracownika czynności związanych z dopuszczeniem do prac na czynnej instalacji oświetleniowej i umożliwienia obecności przy czynnościach zdawczo – odbiorowych.

4. Wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz do likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

Do robót tymczasowych będą między innymi zaliczone: organizacja robót budowlanych (elektromontażowych), zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, spełnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową, itp.

5. Wykonania oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych robót wg wytycznych zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas budowy 
i wynikających z przepisów BHP. Wykonawca określi  w   projekcie  czasowej organizacji ruchu dojazd konkretnymi ulicami do poszczególnych etapów realizacyjnych inwestycji. Naprawy ewentualnych uszkodzeń tych ulic powstałych w wyniku dowozu materiałów i sprzętu leżą po stronie Wykonawcy.

6. Przeprowadzenia w trakcie budowy stosownych badań laboratoryjnych  dokumentujących zachowanie prawidłowego procesu technologicznego.

7. Przekazania do Zamawiającego na minimum 2 tygodnie przed  wbudowaniem  kart materiałów do zatwierdzenia. 
8. Każdy wbudowany materiał winien posiadać atest techniczny lub aprobatę świadczącą o jego jakości zgodnie z wymogami projektu i być dopuszczony do jego wbudowania (wg  wymogów obowiązującego Prawa Budowlanego) oraz uzyskać zatwierdzenie przez Nadzór Inwestorski na jego wbudowanie. Na żądanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty WZ potwierdzające pochodzenie wbudowywanego materiału.
9. Materiały rozbiórkowe stanowić będą własność Wykonawcy, chyba że Zamawiający wskaże inaczej. W przypadku materiałów pochodzących z rozbiórki sieci Wykonawca powinien sposób postępowania z materiałami uzgodnić z gestorami sieci.
10. Przed zgłoszeniem do odbioru końcowego należy:
- przygotować i przekazać inwestorowi przed zgłoszeniem do odbioru końcowego kompletną dokumentację powykonawczą w dwóch egzemplarzach opatrzoną oświadczeniem kierownika budowy wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą oraz jeden egzemplarz wskazanych dokumentów w formie elektronicznej pdf..
11. Do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany przygotować kompletną dokumentację powykonawczą zawierającą:

- projekt obiektu budowlanego z naniesionymi zmianami wg. stanu powykonawczego.

- geodezyjny pomiar powykonawczy obiektu budowlanego.

- protokół z przeprowadzonych pomiarów elektrycznych, odbiorczych wybudowanych elementów instalacji oświetleniowej.

- atesty, aprobaty, deklaracje zgodności, świadectwa, certyfikaty, itp.

- karty katalogowe i gwarancyjne wybudowanych urządzeń.

- dokumentacja fotograficzna w postaci elektronicznej.

- niezbędne dane do wprowadzenia nowej instalacji do gminnego systemu informacji przestrzennej (dane do wprowadzenia na e-mapę wg. Załącznika nr 5).

V. W ofercie Oferent powinien określić:

-   Cenę ryczałtową całości robót  (dla  wszystkich branż) netto, wysokość podatku VAT oraz koszt robót brutto (planowany podatek VAT 23%) na podstawie wypełnionych kosztorysów  z ilościami podanymi w przedmiarach robót z podziałem na elementy technologiczne robót.

- Inwestor dopuszcza zastosowanie wyceny ofert metodą kalkulacji uproszczonej wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 roku.
-   Uwzględnić koszty wynikające z wykonania projektu, wdrożenia i utrzymania organizacji  ruchu na czas budowy.
- Uwzględnić ewentualne koszty wynikłe z konieczności zapewnienia ciągłości dostaw energii dla odbiorców.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu robót 
w poszczególnych branżach oraz wynikającego z tego zmniejszenia wynagrodzenia umownego.
Uwaga:

W ramach umowy należy wykonać wszystkie roboty ujęte w  projektach budowlanych i wykonawczych. W przypadku  wystąpienia rozbieżności 
w ilościach podanych w przedmiarze w stosunku do dokumentacji, należy wystąpić na piśmie do Zamawiającego w celu wyjaśnienia tych rozbieżności. 
VI. Termin realizacji
1. Rozpoczęcie robót  w terminie  7 dni od zawarcia umowy 

2. Zakończenie robót budowlanych wraz ze złożeniem Zamawiającemu kompletnych materiałów kolaudacyjnych dla obszaru nr 1- do dnia  16.11.2020r.
3. Zakończenie robót budowlanych wraz ze złożeniem Zamawiającemu kompletnych materiałów kolaudacyjnych dla obszaru nr 2- do dnia  16.03.2021r.
VII. Płatności.

1.Gmina Piaseczno sfinansuje roboty:

Za obszar nr 1 w roku 2020.
Za obszar nr 2 w roku 2021. 

VIII. Oświadczenia

Na etapie realizacji robót przy każdorazowym protokole przerobów Wykonawca / Podwykonawca zobowiązany jest do dołączania odpowiednich oświadczeń – Załącznik 2, załącznik nr 3 i załącznik nr 4
IX. Hierarchia ważności dokumentów:

1. SIWZ, Umowa, Opis przedmiotu zamówienia

2. Projekt wykonawczy
3. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

4. Przedmiary robót

ZAŁĄCZNIKI:

1. Dokumentacja projektowa

2. Oświadczenie częściowe Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy

3. Oświadczenie o braku podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
4. Oświadczenie końcowe podwykonawcy/dalszego podwykonawcy

5. Opis wymagań do inwentaryzacji nowego oświetlenia ulicznego

Piaseczno, dnia ……………………..
Wydział Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu
str. 1
 (+48 22) 70 17 500
urzad@piaseczno.eu 

www.piaseczno.eu
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