

UMOWA NR

339/09/2019

poz.

WnG 3728

11/70/UM

2019

zawarta w dniu 2019-03-11

pomiędzy:

2019-03-26

podpis

Bms

Gminą Piaseczno adres: ul. Kościuszki 5 05-500 Piaseczno reprezentowaną przez:

Pana Roberta Widza - II Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno,

zwaną dalej Gminą,

a

PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, adres: 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin- Wschód w Lublinie z siedzibą Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840 z kapitałem zakładowym 9 729 420 160 zł w pełni opłacony, w imieniu, której działa: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa, adres: 04-470 Warszawa, ul. Marsa 95,

reprezentowaną przez:

Pana Tomasza Brochockiego - Zastępcę Dyrektora Generalnego Oddziału Warszawa

zwaną dalej PGE,

zwane łącznie Stronami.

Strony zgodnie oświadczają, że osoby je reprezentujące przy zawieraniu niniejszej Umowy, są do tego prawnie umocowane, zgodnie z wymogami prawa polskiego. W związku z powyższym nie będą się powoływać na brak umocowania osoby reprezentującej w przypadku jakichkolwiek sporów mogących wyniknąć z Umowy.

Zważywszy, że Gmina realizuje inwestycję:

„Przebudowa drogi ul. Ptaków Leśnych w miejscowościach Jastrzębie i Żabieniec”. (dalej zwanej „Inwestycją”),

W ramach Inwestycji realizowanej przez Gminę zasadne jest dokonanie modernizacji istniejących elementów i urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej (dalej zwanych: Infrastrukturą Elektroenergetyczną), będących własnością oraz znajdujących się we władaniu PGE, a których obecny stan techniczny wyraźnie uzasadnia dokonanie ich gruntownej modernizacji.

Zrealizowanie inwestycji drogowej bez modernizacji sieci elektroenergetycznej może wpłynąć na znaczące zmiany uwarunkowań technicznych a tym samym brak możliwości modernizacji sieci w okresie, gdy Inwestycja będzie w okresie gwarancji.

W tym celu Strony postanowiły nawiązać oraz określić warunki współpracy i rozliczeń w ramach realizacji Inwestycji według poniższych zasad:

W celu realizacji wspólnego zadania inwestycyjnego GMINA deklaruje, że:

1. Opracuje dokumentację techniczno-prawną (projekt budowlany i wykonawczy) modernizacji linii elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia, stacji transformatorowych.
2. Uzyskała pisemne oświadczenia od mieszkańców ul. Ptaków Leśnych, w których zobowiązują się oni do przebudowy napowietrznych wewnętrznych linii zasilających na kablowe na własny koszt.
3. Opracuje projekt usunięcia kolizji z istniejącymi WLZ z uwzględnieniem zabudowy słupów na wszystkich działkach posiadających przyłącza napowietrzne.
4. Wykona własnym kosztem i staraniem budowę nowej linii oświetleniowej, po zabezpieczeniu środków w budżecie Gminy.
5. Wewnętrzne linie zasilające (WLZ) zgodnie z załączonym zestawieniem oświadczeń, które są załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy, zostaną przebudowane przez właścicieli nieruchomości.
6. W przypadku nie wykonania przebudowy napowietrznego WLZ przez właściciela pomimo podpisania oświadczenia, Gmina wykona przebudowę jako czasowe zajęcie z lokalizacją słupa na posesji właściciela.



W celu realizacji wspólnego zadania PGE:

**Wykona własnym kosztem i staraniem modernizację linii elektroenergetycznej niskiego i średniego napięcia, modernizacją stacji transformatorowych oraz demontaż istniejących linii zgodnie z dokumentacją techniczno-prawną opracowaną przez Gminę i odebraną przez PGE.**

W związku z powyższym Strony zawierają umowę, której przedmiotem są zasady i warunki opracowania dokumentacji techniczno-prawnej oraz zasady rozdziału pomiędzy Stronami kosztów przebudowy Infrastruktury Elektroenergetycznej, o następującej treści:

## **POSTANOWIENIA OGÓLNE**

### **§ 1**

1. Realizacja opracowania dokumentacji techniczno-prawnej modernizacji Infrastruktury Elektroenergetycznej PGE odbędzie się na podstawie warunków technicznych przebudowy nr RE-2/RM/ŁO/1147/2018 z dn. 03.01.2019 (załącznik nr 2).
2. Zakres opracowania dokumentacji techniczno-prawnej przebudowy infrastruktury elektroenergetycznej będzie obejmował:
  - a) **Przebudowę napowietrznej linii średniego napięcia relacji Piaseczno-Góra Kalwaria na ul. Ptaków Leśnych w miejscowości Żabieniec oraz ul. Ptaków Leśnych w miejscowości Jastrzębie wraz z modernizacją stacji transformatorowych 15/0,4kV o numerach 02-0597 oraz 02-0596.**
  - b) **Przebudowę napowietrznych linii niskiego napięcia zasilonych ze stacji transformatorowych 15/0,4kV nr 02-0597 oraz 02-0596 wraz z przyłączami.**
  - c) **Przebudowę przyłączy nN (WLZ) z uwzględnieniem zabudowy słupów na wszystkich działkach posiadających przyłącza napowietrzne.**

Projekt budowlano-wykonawczy należy wykonać zgodnie z wytycznymi do budowy systemów elektroenergetycznych, obowiązującymi w PGE. Przed rozpoczęciem realizacji, koncepcję przebudowy Infrastruktury Elektroenergetycznej należy uzgodnić w jednostce organizacyjnej PGE- Wydział Majątku Sieciowego w Rejonie Energetycznym Jeziorna.
3. Zakres opracowania dokumentacji techniczno-prawnej, o której mowa w ust. 1 i 2 powyżej określony zostanie w Opisie przedmiotu zamówienia sporządzonym przez Gminę i zatwierdzonym przez PGE, w terminie do 7 (siedmiu) dni, licząc od daty jego otrzymania. Gmina przysyłając do uzgodnienia Opis przedmiotu zamówienia powiadomi PGE o planowanym terminie składania ofert. PGE pełnić będzie funkcję koordynatora oraz nadzoru związanego z opracowaniem dokumentacji techniczno-prawnej w zakresie Infrastruktury Elektroenergetycznej.
4. Strony ustalają, że realizacja przedmiotu Umowy o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 nastąpi do dnia **15.12.2020 r.**

## **PRZYGOTOWANIE FORMALNO-PRAWNE PRZEBUDOWY**

### **§ 2**

1. Gmina zobowiązuje się, iż w ramach przygotowania formalno-prawnego dokumentacji, uzyska wszelkie niezbędne pozwolenia i zezwolenia, na przeprowadzenie planowanych prac związanych z realizacją Przebudowy, w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa.
2. Przygotowanie formalno-prawne dokumentacji uważa się za wykonane po przedłożeniu kompletu dokumentacji formalno-prawnej, w tym zezwolenie na realizację inwestycji drogowej w ustalonym zakresie oraz po uzyskaniu pisemnej akceptacji PGE tej dokumentacji.
3. Gmina w ramach dokumentacji uzyska trwały tytuł do gruntu z jego wpisem do KW na rzecz PGE - gestora sieci elektroenergetycznej na podstawie ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
4. Strony, po zabezpieczeniu środków w budżecie wyłonią własnych Wykonawców do realizacji przedmiotu umowy.
5. Termin wyłonienia Wykonawców zostanie ustalony między stronami po przyjęciu dokumentacji. W przypadku gdy z przyczyn niezależnych od stron nie zostaną wyłonieni Wykonawcy w ustalonym terminie, to strony uzgodnią nowy termin wyboru Wykonawców.
6. Strony na etapie postępowania przetargowego powiadomią o obowiązku koordynowania prac przez Wykonawców wyłonionych przez Strony w celu sprawnej realizacji inwestycji.



## PRACE KOŃCOWE

### § 3

1. Gmina jest zobowiązana do opracowania dokumentacji techniczno-prawnej przebudowy Infrastruktury Elektroenergetycznej (projekt budowlany, projekt wykonawczy) wraz z kosztorysem, zawierającym parametry techniczne - w zakresie niezbędnym do realizacji Przebudowy.
2. Gmina uzyska ostateczną decyzję uprawniającą do realizacji inwestycji przebudowy Infrastruktury Elektroenergetycznej.
3. O zakończeniu prac projektowych Gmina poinformuje pisemnie PGE oraz zgłosi do odbioru końcowego opracowaną dokumentację techniczno-prawną. Wraz ze zgłoszeniem, o którym mowa powyżej Gmina dostarczy PGE dokumenty wymienione poniżej:
  - a) 1 egzemplarz dokumentacji techniczno-prawnej w wersji elektronicznej w postaci PDF na płycie CD lub DVD,
  - b) 2 egzemplarze w wersji papierowej (oryginał i kopia) dokumentacji projektu budowlanego przebudowy Infrastruktury Elektroenergetycznej stanowiącej załącznik do decyzji.
  - c) 3 egzemplarze w wersji papierowej (oryginał i 2 kopie) dokumentacji projektu wykonawczego przebudowy Infrastruktury Elektroenergetycznej stanowiącej załącznik do decyzji.
  - d) kosztorys ślepy oraz inwestorski w wersji papierowej i elektronicznej w programie kosztorysowym w pliku NORMA PRO z rozszerzeniem ath.

## ODBIÓR KOŃCOWY I PRZEKAZANIE DOKUMENTACJI

### § 4

1. PGE po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia o zakończeniu prac, wyznacza pełnomocnika z Wydziału Majątku Sieciowego osoby: Robert Sakowski tel.: 22 701 33 40 lub Marcin Bartnik tel.: 22 367 32 41, które dokonają odbioru końcowego opracowanej dokumentacji techniczno-prawnej. Rozpoczęcie czynności odbioru nastąpi w terminie 14 dni, licząc od daty zgłoszenia przez Gminę.
2. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad, PGE wyznaczy termin ich usunięcia oraz nowy termin odbioru dokumentacji.  
Przedstawicielem PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa zatwierdzającym protokół zdawczo-odbiorczy będzie Dyrektor Rejonu Energetycznego Jeziorna.
3. Gmina zobowiązuje się do uwzględnienia w postępowaniu przetargowym (w tym w szczególności do zawarcia odpowiednich zapisów w umowie zawieranej z Wykonawcą) i nałożenie na wybranego Wykonawcę obowiązków odpowiadających zatwierdzonej dokumentacji.

## FINANSOWANIE DOKUMENTACJI

### § 5

1. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa odkupi kompletną dokumentację techniczno-prawną budowy i przebudowy Infrastruktury Elektroenergetycznej określoną w §3 za kwotę **5 000,00 zł netto** + należny podatek VAT (**słownie: pięć tysięcy złotych 00/100**).
2. Podstawą do realizacji płatności przez PGE za zrealizowane prace będzie protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, zatwierdzony przez Dyrektora Rejonu Energetycznego Jeziorna (w tym w zakresie budowy i przebudowy Infrastruktury Elektroenergetycznej).
3. Gmina Piaseczno wystawi fakturę VAT na:  
**PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie.**  
**20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A**  
**NIP 9462593855.**  
Fakturę należy skierować na adres:  
**IRON MOUNTAIN Polska Sp. z o.o.**  
**ul. Czarnieckiego 122**  
**26-617 Radom**



4. Termin dokonania płatności przez PGE na rzecz Gminy wynosi 30 dni licząc od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Gminę Piaseczno
5. Po dokonaniu przez PGE płatności wynikającej z faktury wystawionej przez Gminę - PGE nabywa na własność całość dokumentacji określonej w §3 z prawem do jej dowolnego wykorzystania - w tym w szczególności w celu realizacji inwestycji budowy i przebudowy. W związku z koniecznością nabycia przez PGE praw do dokumentacji, Gmina w umowie z własnym Wykonawcą zawrze stosowne zapisy tego dotyczące. Gmina zobowiązuje się przenieść na PGE wraz z prawem własności do dokumentacji pełnię majątkowych praw autorskich do dokumentacji.

## POSTANOWIENIA KOŃCOWE

### § 6

1. Informacje przekazane za pomocą faksu lub pocztą elektroniczną muszą być następnie potwierdzone w formie pisemnej. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa energetycznego i wydanych na jego podstawie przepisów wykonawczych oraz Wytycznych Budowy Systemów Elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.
3. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez Strony polubownie poprzez bezpośrednie negocjacje.
4. Jeżeli po upływie 30 dni od daty powstania sporu Strony nie będą w stanie rozstrzygnąć sporu polubownie, każda ze stron może skorzystać z prawa rozstrzygnięcia sporu przez sąd powszechny.
5. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - zestawienie oświadczeń właścicieli działek

Załącznik nr 2 warunki techniczne przebudowy z dnia 03.01.2019r.

### GINA

II ZASTĘPCA BURMISTRZA  
Miasta i Gminy Piaseczno

*mgr inż. Robert Widz*

**GINA PIASECZNO**

05-500 Piaseczno, ul. Kościuszki 5  
woj. mazowieckie  
NIP: 123-12-10-962

### PGE DYSTRYBUCJA S.A.

PGE Dystrybucja S.A.  
Oddział Warszawa

Zastępca Dyrektora Generalnego  
*Łukasz Brochnicki*

INSPEKTOR  
ds. nadzoru nad pracami elektrycznymi  
*mgr inż. Edward Kopeć*  
Upi. nr 4493/LW

GŁÓWNY SPECJALISTA  
*inż. Danuta Kowalczyk*

SKARBNIK  
Miasta i Gminy Piaseczno

*mgr inż. Agnieszka Kowalska*

13 MAR. 2019

Naczelnik Wydziału  
Infrastruktury i Transportu Publicznego

*mgr inż. Włodzimierz Rasiński*

RADCA PRAWNY

*Teresa Piekarczyk*

*skrymtem 27.03.19*

*43 M. Rob. Jonaszuk*

Ulica	Nr posesji	Nr działki	Właściciel	Data złożenia oświadczenia	Uwagi
Ptaków Leśnych	1	123	Pijarczyk Marian	x	nie żyje
			Pijarczyk Alicja	26.08.2018	
Ptaków Leśnych	19	89	Pietruszyński Mariusz	15.08.2018	
			Pietruszyńska Magdalena	15.08.2018	
Ptaków Leśnych	20	.82/4	Mirkowski Janusz	18.09.2018	
Ptaków Leśnych	21	87/2	Tetkowski Marcin	15.08.2018	
Ptaków Leśnych	39	74/15	Kalus Rafał	x	Przyłącze jest skablowane
			Nieciecka Jolanta	x	
Ptaków Leśnych	40	77/6	Nowacka Ewa,	21.08.2018	
Ptaków Leśnych	41	74/14	Gilewska -Jastrzębska Jadwiga,	x	pismo, że planuje sprzedać działkę, dlatego nie będzie ponosić kosztów przebudowy przyłącza - tylko skrzynka
			Jastrzębski Stefan	x	Zwrot korespondencji z informacją , że adresat nie żyje
Ptaków Leśnych	50A	75/24	Nowacki Eugeniusz,	20.08.2018	
			Nowacka Teresa	20.08.2018	
Ptaków Leśnych	62	.71/7	Gutowski Marek	15.08.2018	nie było na liście PGE - dopisane
Ptaków Leśnych	59	68/1	Figarski Władysław,	17.08.2018	
			Figarska Jadwiga,	17.08.2018	
Ptaków Leśnych	91	53/37	Matysiak Janina,	20.08.2018	
			Szymkowiak Justyna,	20.08.2018	
Ptaków Leśnych	92	54/135	Golat Czesław,	28.08.2018	
			Golat Danuta	28.08.2018	
Ptaków Leśnych	102	44/8	Bąk Teresa ,	13.08.2018.	
Ptaków Leśnych	106	44/2	Nowak Henryk,	06.09.2018.	
			Nowak Elżbieta,	06.09.2018.	
Ptaków Leśnych	107	45/7	Brodowska Barbara	20.08.2018	
Ptaków Leśnych	109	45/3	Krzosek Witold	10.08.2018	
Ptaków Leśnych	112	.43/4	Nowakowski Robert	20.09.2018	
			Nowakowska Elżbieta	20.09.2018	
Ptaków Leśnych	115	39/1	Dziurzyński Janusz	06.09.2018	
Ptaków Leśnych	116	42/8	Pietrzak Piotr	08.08.2018	







PGE Dystrybucja S.A.  
Oddział Warszawa  
Rejon Energetyczny Jeziorna  
05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 52  
tel.: (22) 701 32 27, fax: (22) 701 33 03  
e-mail: re02.ow@pgedystrybucja.pl

Konstancin-Jeziorna, dn. 03.01.2019r.

L. dz. RE-2/RM/ŁO/1147/2018

**Urząd Miasta i Gminy Piaseczno**  
**ul. Kościuszki 5**  
**05-500 Piaseczno**

### WARUNKI TECHNICZNE

W związku z budową drogi gminnej ul. Ptaków Leśnych w Żabieńcu i Jastrzębiu, na odcinku od ul. Asfaltowej w Żabieńcu do ul. Złotej Wilgi w Konstancinie Jeziorna, powiązaną z przebudową elektroenergetycznej linii napowietrznych średniego i niskiego napięcia, określa się następujące warunki odtworzenia i budowy sieci elektroenergetycznej będącej własnością PGE Dystrybucja S.A.:

**1. Miejsce odtworzenia sieci:**

- ul. Ptaków Leśnych, Jastrzębie, gm. Piaseczno,
- ul. Ptaków Leśnych, Żabieniec, gm. Piaseczno

**2. Sieci do odtworzenia, będące własnością Spółki:**

**1. ul. Ptaków Leśnych w Żabieńcu i Jastrzębiu:**

- linie napowietrzne i kablowe niskiego napięcia 0,4 kV
- linie kablowe średniego napięcia 15kV
- stacje transformatorowe 15/0,4kV .

**3. W celu realizacji prac Wnioskodawca dostarczy kompletną dokumentację techniczno-prawną odtworzenia sieci: projekt budowlany i wykonawczy, decyzję pozwolenia na budowę, zgody na lokalizację urządzeń oraz kosztorys inwestorski i przedmiar robót (kosztorys i przedmiar obejmujący tylko przebudowę urządzeń pozostających na majątku PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa) – w wersji papierowej oraz elektronicznej. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa poniesie koszty związane ze zmianą lokalizacji urządzeń pozostających na majątku PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa (zleci w przetargu wykonanie robót zgodnie z dostarczoną, uzgodnioną i odebraną dokumentacją odtworzenia urządzeń). Wnioskodawca poniesie koszty związane ze zmianą lokalizacji urządzeń pozostających na majątku odbiorców.**

**4. W celu odtworzenia i budowy sieci należy:**

- a) Odtworzyć i wybudować urządzenia stosując Wytyczne Budowy Systemów Elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A., w zakresie wybudowania:

I. ul. Ptaków Leśnych w Żabieńcu i Jastrzębiu

-linii kablowej SN 15kV relacji Piaseczno-Góra Kalwaria prowadzonej po nowej trasie w celu odtworzenia powiązania ze stacjami transformatorowymi o numerach 02-0597 oraz 02-0596.

Zastosować kable typu XRUHAKXS o przekroju 240 mm<sup>2</sup>

-linii kablowej SN 15kV od stacji 02-0596 (wzdłuż ul. Ptaków Leśnych) do ulicy Granicznej.

Zastosować kable typu XRUHAKXS o przekroju 240 mm<sup>2</sup>

-linii kablowych niskiego napięcia 0,4 kV poprowadzonych po nowych trasach, w celu odtworzenia zasilenia istniejącego zasilania odbiorców nN ze stacji transformatorowych o numerach 02-0597 oraz 02-0596. Zastosować kable typu YAKXS 4x120 mm<sup>2</sup> lub 240mm<sup>2</sup> (zgodnie z obliczeniami)

- kontenerowych stacji transformatorowych 15/0,4kV 02-0596

- złącza kablowego SN w pobliżu skrzyżowania ulicy Ptaków Leśnych z ul. Wierzbnowską

- kabel światłowodowy wzdłuż przebudowywanej linii SN 15 kV

- b) wykonać projekt budowlany i wykonawczy odtworzenia urządzeń elektroenergetycznych,
- c) uzgodnić dokumentację projektową w Wydziale Majątku Sieciowego PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa, Rejon Energetyczny Jeziorna, w zakresie odtworzenia i budowy urządzeń elektroenergetycznych. W trakcie projektowania uzgodnić koncepcję odtworzenia i budowy urządzeń. W celu uzyskania inwentaryzacji istniejących urządzeń należy się kontaktować z kierownikiem Wydziału Majątku Sieciowego w Rejonie Energetycznym Jeziorna, Robertem Sakowskim, tel. 22-701-33-40. Przed przystąpieniem do projektowania należy potwierdzić typy i przekroje kolidujących linii. Przebudowę linii abonenckich uzgodnić z właścicielem urządzeń.
- d) uzyskać pozwolenie na budowę odtworzonych urządzeń lub dokonać zgłoszenia z art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.),
- e) ustanowić dla nieruchomości, na których zostaną usytuowane urządzenia elektroenergetyczne (nie dotyczy pasa drogowego), służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie. Służebność powinna być ustanowiona jednorazowo, na czas nieokreślony. Przy ustanowieniu służebności przesyłu na nieruchomości, integralną częścią aktu notarialnego jest załącznik graficzny z określeniem terenu nieruchomości objętego służebnością. Służebność powinna obejmować nieodpłatne udostępnienie PGE Dystrybucja S.A. nieruchomości w celu budowy i rozbudowy sieci elektroenergetycznej, jak również do zapewnienia dostępu, wraz z niezbędnym sprzętem, do urządzeń stanowiących




własność PGE Dystrybucja S.A. znajdujących się na nieruchomości w celu usunięcia awarii, kontroli, przeglądu, modernizacji, rozbudowy oraz dostępu do układu pomiarowo – rozliczeniowego. Zabezpieczeniem tego prawa jest ustanowiona na rzecz PGE Dystrybucja S.A. służebność przesytu wzdłuż linii przebiegu sieci, w formie aktu notarialnego z wpisem do księgi wieczystej. Powyższa służebność będzie polegała na prawie korzystania z pasa gruntu o szerokości 1m dla linii kablowej 15 kV i 0,4 kV oraz terenu pod i pasa o szerokości 1m wokół projektowanych: stacji transformatorowych SN/nN oraz złączy kablowych SN, na trasie przebiegu sieci elektroenergetycznej a w przypadku infrastruktury elektroenergetycznej - na prawie dostępu do niej (prawo dojścia i dojazdu), wraz z niezbędnym sprzętem, jej modernizacji, przebudowy i rozbudowy, w tym wymiany i wyprowadzania nowych obwodów, jak również konserwacji, przeprowadzania remontów, usuwania awarii, dokonywania kontroli, przeglądu oraz ewentualnej likwidacji i demontażu urządzeń elektroenergetycznych. Dla przyłączy 0,4 kV dopuszcza się zgody na lokalizację urządzeń na terenie działek prywatnych w formie umowy cywilno –prawnej. Druk zapisów do aktu notarialnego służebności przesytu jak również umowy cywilno –prawnej udostępni PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa, Rejon Energetyczny Jeziorna.

- f) w projekcie uwzględnić demontaż zbędnych urządzeń – napowietrzne linie nN zlokalizowane wzdłuż ul. Ptaków Leśnych wraz z przyłączami napowietrznymi, napowietrznych linii SN wraz z napowietrznymi stacjami transformatorowymi,
  - g) w projekcie uwzględnić demontaż pokryć koszty demontażu urządzeń – nie dotyczy,
  - h) rozliczyć się ze Spółką z materiałów pochodzących z demontażu urządzeń – nie dotyczy.
  - i) przedłożyć do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac – nie dotyczy.
5. Termin ważności warunków ustala się na 2 lata od daty wydania.
6. Od niniejszych warunków odtworzenia sieci służy prawo wniesienia odwołania do Departamentu Sieci w Centrali PGE Dystrybucja S.A., z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A za pośrednictwem Oddziału wydającego warunki w terminie 14 dni od daty otrzymania.
7. Prowadzący sprawę: Marcin Bartnik tel. 22-367-33-47, e-mail: [marcin.bartnik@pgedystrybucja.pl](mailto:marcin.bartnik@pgedystrybucja.pl)

k.o.:

1. RE-2 - RM

Z poważaniem,  
PGE Dystrybucja S.A.  
Oddział Warszawa  
Rejon Energetyczny Jeziorna  
Dyrektor  
Tomasz Moczulski



$$0,75 + 0,7 = 1,5m$$

