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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

| . PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1. W ramach zadania pt : ,Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2838W i Nr 2837W"
przedmiotem zamowienia jest wykonanie:

Opracowania wielobranzowej dokumentaciji projektowej ,Poprawa bezpieczenstwa
uktadu komunikacyjnego wokoét szkoty - SP Gloskéw” na podstawie wykonanej
koncepcji pt : ,Poprawa bezpieczenstwa na drogach wokot szkoly — SP Gloskow”
(zatgcznik nr 1), w zakresie oznaczonym wg zatgcznik nr 2 wraz z uzyskaniem
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej

Il. ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.W ramach opracowania nalezy wykonagé:

a. Etap | - opracowanie kompletnego wielobranzowego projektu
budowlanego i wykonawczego, zgodnego z ww. koncepcja wraz z
pozwoleniami, opiniami, uzgodnieniami i warunkami technicznymi
wymaganymi przepisami prawa oraz zatgcznikami do wniosku ©
wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (m.in.
mapy zawierajgce projekty podziatu nieruchomosci), koniecznymi do
uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;j,
przedmiarami robo6t i kosztorysami inwestorskimi z podziatem na
poszczegolne branze (m.in. takze osobne na budowe zjazdéw),
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét,
projektem statej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem zatwierdzenia,

b. Etap Il - uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej,

c. Etap lll - petnienie nadzoru autorskiego.

2.Wymagania ogélne:

a. rozwigzania projektowe zaprojektowa¢ zgodnie z obowigzujacymi
normami i przepisami prawa,

b. rozwigzania projektowe nalezy dostosowaé do potrzeb o0sdb
niepetnosprawnych w oparciu o wytyczne ,Projektowanie bez barier’
autorstwa Kamila Kowalskiego oraz uzyska¢ pozytywng opinie
pracownika urzedu odpowiedzialnego za sprawy 0sob
niepetnosprawnych.

c. w przypadku, jesli realizacja inwestycji bedzie wymagata
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zaprojektowania infrastruktury technicznej w drogach i w terenie poza
obszarem okreslonym w punkcie | niniejszego opisu przedmiotu
zamowienia (np. kanatdow deszczowych odprowadzajacych wody
opadowe do odbiornika, drenazy, rowéw i kanatow), to nalezy
zaprojektowaé, uzyska¢ niezbedne zgody, decyzje, opinie oraz

opracowaé przedmiary i kosztorysy inwestorskie catosci prac
zwigzanych z przeprowadzeniem w/w infrastruktury— zakres robot
zwigzanych z tymi pracami nalezy wustalic 2z zarzadcami

poszczegolnych ulic i terendw.

Nalezy uwzgledni¢ regulacje wysokosciowsq istniejacego uzbrojenia do
projektowanych rzednych (m. in. wodocigag i kanalizacja, gaz,
teletechnika).

W zakresie robot elektrycznych nalezy opracowac projekt oswietlenia
ulicznego obejmujacy oswietlenie projektowanego ukfadu drogowego.
Przejécia dla pieszych powinny by¢ doswietlone dodatkowymi
oprawami przeznaczonymi do tego celu. Ogdlne wymagania jakie
powinny spetniaé oprawy i stupy w projektowanych instalacjach
oswietlenia ulicznego podano w zataczniku nr 3.

Nalezy wykona¢ kompletng dokumentacje projektowg przebudowy
kolidujgcej infrastruktury na podstawie warunkow  technicznych
wydanych przez wiasciciela sieci (np: siec teletechniczna, gazowa, co,
wodno — kanalizacyjna; elektryczna i etc) i uzyska¢ wszelkie decyzje,
opinie i uzgodnienia. Dokumentacja projektowa powinna przewidywac
usuniecie kolizji ze wszystkimi elementami zagospodarowania terenu,
w tym obiektami tymczasowymi i obiektami matej architektury
(ogrodzenia, kapliczki, pojemniki, dojscia i dojazdy itp.). W projektach
usuniecia kolizji z urzadzeniami infrastruktury technicznej i obiektami
budowlanymi winny byé zachowane dotychczasowe wiasciwosci
uzytkowe i parametry techniczne przebudowywanych urzadzen.
Zgodnie z ustawg z dnia 21 marca 1985.0 drogach publicznych (Dz.
U. z . 2018 r. poz. 2068 ze zm) nalezy zaprojektowac kanat
technologiczny.

W ramach dokumentaciji nalezy wykona¢ szczegétowa inwentaryzacje
zieleni (dokumentacja fotograficzna oraz tabelaryczny wykaz gatunkow)
i wykaza¢ kolidujace drzewa i krzewy z projektowanym pasem
drogowym oraz opracowac projekt zieleni w projektowanym pasie
drogowym. Jezeli projektowany pas drogowy bedzie szerszy od pasa
istniejacego, to nalezy zinwentaryzowa¢ drzewa na fragmentach
dziatek przewidzianych pod poszerzenie pasa drogowego.

Nalezy opracowaé dokumentacje projektowg i uzyskac zgode na
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rozbiorke obiektéw kolidujacych z projektowanym przebiegiem. Dla
kazdego kolidujacego obiektu przeznaczonego do rozbiérki nalezy
opracowac oddzielne projekty rozbiorki oraz przedmiary, kosztorysy
inwestorskie i specyfikacje techniczne —wykonania i odbioru robét
zwigzanych z rozbiorka.

Ograniczenia w korzystaniu z nieruchomosci nalezy ustalic w
niezbednym zakresie oraz zgodnie z spec ustawg drogowa. Dla
dziatek, dla ktdrych przewidziano ograniczenia w korzystaniu z
nieruchomosci w zwigzku z przebudowg infrastruktury technicznej,
Jednostka projektowa zobowigzana jest do uzyskania opinii wiasciciela
dla zaprojektowanych rozwigzan lokalizacji infrastruktury na dzialce
stanowigcej jego wlasnos¢. Ewentualne uwagi Jednostka projektowa
przekaze do Zamawiajacego i uzgodni z nimi rozwigzania.

nalezy zinwentaryzowac istniejace, wybudowane zjazdy i uwzglednié je
w dokumentacji. Brakujace zjazdy nalezy zaprojektowac w
porozumienie z wiascicielem nieruchomosci. Jesl wiasciciel
zdeklaruje pokry¢ koszty budowy zjazdow i podpisze porozumienie
(zatacznik nr 4) to nalezy wykonaé osobne opracowanie projektowe
wraz z przedmiarami i kosztorysami. Jesli wtasciciel nie wyrazi zgody
to nalezy zaprojektowa¢ zjazdy z zageszczonej mieszanki ttuczniowe.
W  przypadku gdy zaistnieje konieczno$¢ uzyskania zgody na
odstepstwo od przepiséw to Jednostka projektowa w ramach umowy
wystapi o takg zgode.

. W ramach zadania nalezy zinwentaryzowaé kolidujace z

projektowanym przebiegiem drogi obiekty, urzadzenia, sieci |,
naniesienia wystepujace na dziatkach prywatnych. Inwentaryzacja
powinna zawiera¢ dokumentacje fotograficzna, plan sytuacyjny etc. W
ramach dokumentacji Jednostka projektowa opracuje nw. projekty
przebudowe wszystkich zainwentaryzowanych elementow (tj.: skrzynek
gazowych, energetycznych, studni kanalizacyjnych i zasuw
wodociggowych kolidujgcych z projektowang linia rozgraniczajaca;
ogrodzen etc) na dziatkach prywatnych. Dokumentacja projektowa
wraz z kosztorysami inwestorskimi i przedmiarami oraz specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét zostanie wykonana dla kazde;
dziatki jako osobne opracowanie.

Podczas realizacji projektu, Jednostka projektowa przeanalizuje
mozliwos¢ uwzglednienia zapiséw okreslonych w obowigzujacym
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego analizowanego
obszaru.

Projekty, kosztorysy i przedmiary nalezy opracowac z uwzglednieniem
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art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych — rozwigzan
technicznych nie mozna opisywa¢ przez wskazanie np. znakow
towarowych, patentow,

p. Po uzyskaniu decyzji ZRID weryfikacja wydanej decyzji ze ztozonym
wnioskiem. W przypadku pojawienia sie w decyzji ZRID btedow
pisarskich lub innych zapisow niezgodnych z wnioskiem inwestora -
wystgpienie o ich skorygowanie badz wyjasnienie.

lll. UWAGI OGOLNE

1.

w

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uzgadniania poszczegélnych etapow
projektowania.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$é do organizowania spotkan oraz
konsultacji spotecznych dotyczacych opracowania przedmiotu zamoéwienia z
obowigzkowym udziatem przedstawiciela Jednostki projektowej w Urzedzie
Miasta i Gminy Piaseczno, lub na terenie Gminy w trakcie trwania przedmiotowej
umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu przedmiotu zamowienia.
Projekty budowlane i wykonawcze oraz kosztorysy, przedmiary i specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot opracowa¢ w sposob umozliwiajacy
etapowa, uzgodniong z Zamawiajgcym realizacjg inwestyciji.

W przypadku nanoszenia jakichkolwiek poprawek na etapie uzyskiwania
zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej powinny byC naniesione we
wszystkich egzemplarzach dokumentacji projektowej w wersji papierowe;j i
elektronicznej.

Wersja elektroniczna ma doktadnie odpowiada¢ wersji papierowej, na co
Jednostka projektowa ztozy stosowne oswiadczenie. Wersje elektroniczng na
ptycie CD w formacie DWG w uktadzie wspoirzednych GeoTiFF oraz PDF
wykonaé po sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentacji przez Gming oraz
uzyskaniu decyzji ZRID. Uzyty format plikéw powinien umozliwiaC wydruk
rysunkow w skali.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji postepu prac projektowych w
ciagu obowigzywania Umowy, poprzez organizowanie, co dwa tygodnie narad
koordynacyjnych/spotkan w siedzibie Zamawiajacego, w ktorych niezbedny
bedzie udziat Jednostki projektowej. Podczas narad/ spotkan Wykonawca
przedstawi rozwigzania koncepcyjne i techniczne mozliwe do zastosowania, a
takze wskaze wady i zalety tych rozwigzan. Wykonawca jest zobligowany do
biezacego uzgadniania z Zamawiajgcym zaproponowanych rozwigzan
koniecznych do realizacji Przedmiotu Zamowienia.

IV. CZESCI SKLADOWE DOKUMENTACJI.
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Aktualizacja mapy zasadniczej (z naktadkg ewidencyjna zawierajaca granice i
numery dziatek, granice i numery obrebow) opracowanej przez Jednostke
projektowa. W przypadku gdy w trakcie opracowywania dokumentacji, mapa do
celow projektowych straci swojg waznos¢, to Jednostka projektowa w ramach
umowy dokona jej aktualizaciji.

Mapa ewidencyjna dziatek zlokalizowanych wzdtuz projektowanej ulicy wraz z
dziatkami objgtymi zakresem projektow branzowych.

Mapy z projektem podziatu, ktére beda zatacznikami do wniosku o wydanie
decyzji ZRID. Przed przyjeciem ich do zasobu materiatow geodezyjnych i
kartograficznych, mapy nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym. W ramach
przygotowania map z projektem podziatu nalezy dodatkowo ujgé:

a. Wykonanie badan hipotecznych, a w przypadku nieruchomosci
niehipotekowanych wydanie w tym przedmiocie o$wiadczenia badz
uzyskanie za$wiadczenia umozliwiajacego zatozenie ksiegi wieczystej,
z wykluczeniem podwojnego hipotekowania.

Wykaz zmian danych ewidencyjnych

Tyczenie i markowanie punktow granicznych w terenie na wezwanie

Zamawiajgcego.

d. Wykonanie na zlecenie Zamawiajgcego dokumentacji niezbednej do

dokonania zmian w ksiggach wieczystych dla nieruchomosci objetych
decyzjg ZRID - w tym, dokumentacji synchronizacyjnej dla dziatek o
zdublowanym podziale lub dla dziatek o niezgodnym oznaczeniu
pomigdzy katastrem nieruchomosci a Ksiggami Wieczystymi.

e. Protokoty graniczne z czynnosci przyjecia granic, a jesli zajdzie

potrzeba rowniez ze wznowienia znakdéw granicznych, wyznaczania
punktéw granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntow i
budynkow, ustalenia przebiegu granic w trybie przepiséw wydanych
na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne.

f. Mapa z projektem podziatu powinna zawieraé niezbedne elementy

zagospodarowania terenu np. ogrodzenia dziatek.
Wypisy z rejestru gruntow.
Badania geotechniczne niezbedne dla celéw projektowo-wykonawczych i
kosztorysowych.
Analiza inwentaryzaciji zieleni, w zakresie wycinki i nasadzen, jezeli bedzie taka
konieczno$¢ uzupetnienia inwentaryzacji i uzyskanie zgody na wycinke
kolidujacych drzew,
Operat wodnoprawny i pozwolenie wodnoprawne, jezeli bedzie taka koniecznosg,
Uzyskanie decyzji $rodowiskowych uwarunkowania, jezeli bedzie taka
koniecznos¢,
Uzyskanie odstepstw od warunkéw technicznych, jezeli bedzie taka konieczno$é,

oo
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10. Warunki techniczne gestorow sieci,

11.Uzgodnienie z gestorami projektowanych lub przebudowywanych sieci wraz
z niezbednymi urzadzeniami w zakresie zgodnosci z warunkami technicznymi
(np. PWIK, PGE, PCU).

12.Uzgodnienie z wlasciwymi organami — przy przej$ciach przez drogi, rzeki, rowy
melioracyjne oraz inne wymagane uzgodnienia niezbedne dla prawidtowego
prowadzenia robdt i eksploatacji inwestycji.

13.Uzgodnienia z wtascicielami lokalizacji nowych/brakujacych zjazdow.

14.Zaopinowany i zatwierdzony przez wiasciwego zarzadce drogi projekt statej
organizacji ruchu.

15. Miedzybranzowe uzgodnienie projektu.

16.Projekty na budowe/rozbudowe obiektéw inzynierskich np. przepustow, kiadek,
ewentualnie  sygnalizacji  $wietlnej z  uwzglednieniem  potrzeb  osoéb
niepetnosprawnych - np. przyciski na masztach sygnalizacyjnych na dwéch
wysokosciach z uwzglednieniem sygnatow dzwigkowych.

17.0pinia ZUD — Zamawiajacemu nalezy przekazaé¢ opinig i oryginalne mapy w 3
egz. Uzyskaé pisemng zgode Zamawiajacego na uzyskanie opinii ZUD.

18.Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru przedmiotowych robot
z podziatem na poszczegéine branze, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 10.05.2013 r. (Dz.U.2013 poz.1129 ze zmianami).

19.Informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

20.Przedmiary robét i kosztorysy inwestorskie z podziatem na poszczegdine branze |
etapy (m.in. takze osobno na budowe zjazdow),

21.Zbiorcze zestawienie kosztow,

22.Wystapienie i uzyskanie w imieniu Zamawiajacego decyzji zezwalajacej realizacje
inwestycji drogowej, zgodnie z Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 roku o
szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych.

V. PELNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO.

W ramach petnienia nadzoru autorskiego beda wykonywane czynnosci nadzoru
autorskiego w trakcie realizacji budowy, obejmujace:

1. Aktywne uczestnictwo w przetargu na wykonanie robot poprzez udzielanie
odpowiedzi do 3 dni roboczych na wszystkie pytania oferentow zgtoszone droga
e-mailowg Jednostce projektowej przez Zamawiajgcego.

2. Obecnos$¢ Projektantéw ze strony Jednostki projektowej na budowie na zadanie
Zamawiajgcego w miare potrzeb.

3. Stwierdzanie zgodnosci realizacji robét budowlanych z dokumentacja projektowa,
przepisami techniczno-budowlanymi, normami oraz zapisami dokonanymi przez
Wykonawce robo6t w dzienniku budowy.

6
DRUK 04_03



Zatacznik do umowy nr 1
@)

Piaseczno Urzad Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kosciuszki 5, 05-500 Piaseczno

4.

N

10.
11.

12,

13.

14.

Biezace doradzanie Zamawiajagcemu i Wykonawcy robdt we wszystkich
sprawach zwigzanych z realizacjg przedmiotowej inwestycji, w tym m.in.
sporzadzanie szkicow objasniajacych rozwigzania projektowe, jesli sytuacja na
budowie bedzie tego wymagata. Wyjasnien nalezy udzieli¢ w terminie nie pozniej
niz 3 dni robocze od daty ich pisemnego zgloszenia Projektantowi
reprezentujacego Jednostke projektowa lub w terminie uzgodnionym pisemnie
z Zamawiajacym.

Uzgadnianie mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie - zgloszonych przez kierownika budowy Iub
inspektorow nadzoru inwestorskiego (lub Zamawiajacego) wraz z koordynacja
wprowadzanych zmian w taki sposéb, aby nie spowodowaly istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu budowlanego. Wprowadzane zmiany muszg by¢
zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

W przypadku koniecznosci wprowadzenia istotnych zmian niezawinionych przez
Jednostke projektowa nalezy przygotowaé dokumentacje zamienng i uzyskaé
zgody od instytucji opiniujacych oraz organu wydajacego nowg decyzje
ZRID/pozwolenie na budowe - wedtug odrebnej umowy.

Uczestnictwo w naradach dotyczacych budowy.

Udziat w odbiorach technicznych, w odbiorach urzedowych na zadanie
Zamawiajgacego.

Niezwloczne informowanie Zamawiajacego i Wykonawcy robot budowlanych
o wszelkich dostrzezonych btedach w realizacji inwestycji, a w szczegélnosci o
powstatych w trakcie budowy rozbieznosciach z dokumentacjg projektowa,.
Dokonywanie regularnych wpiséw do dziennika budowy.

Sporzadzanie zapiséw na rysunkach — dokumentaciji projektowej dotyczacych
wprowadzanych zmian na budowie.

Sporzadzanie protokotéw, notatek i/lub zapiséw z ustalen odbywajacych sie
koordynacji na potrzeby nadzoru autorskiego.

Opracowanie kosztoryséw inwestorskich i specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét na roboty dodatkowe, ktére nie zostaly objete dokumentacjg
projektowa, a wynikna w trakcie realizacji rob6t z przyczyn niezawinionych przez
Jednostke projektowa - wedtug odrebnej umowy.

Aktualizowanie warunkéw technicznych na etapie przeprowadzania przez Gmine
procedury przetargowej na wybdr Wykonawcy robot i w trakcie prowadzenia
robot w przypadku gdy zaistnieje taka konieczno$é.

VI. DOKUMENTY ODBIOROWE:
1. Elap1:

1) Analiza zatgczonej koncepcji budowy drogi, analiza wnioskéw mieszkancow i
Zamawiajgcego, z wprowadzonymi zmianami, jesli zajdzie taka potrzeba — 1
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2.

egz.

2) Kolorowa kopia projektu budowlanego ze wszystkimi uzgodnieniami i
decyzjami, ztozonego do odpowiedniego organu w celu uzyskania decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej - 1egz.

3) Potwierdzenie ztozenia wniosku wraz z wymaganymi zatacznikami w celu
uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej do
odpowiedniego organu- 1egz.

4) Projekty wykonawcze wielobranzowe ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami
- w 4 egz. w wersji papierowej.

5) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (STWIOR) dla wszystkich
branz osobno - po 4 egz. dla poszczegdlnych branz w wersji papierowe;j.

6) Szczegétowe przedmiary robot dla wszystkich branz - po 4 egz. dla
poszczegdlinych branz w wersji papierowe,

7) Kosztorys inwestorski z podziatem na wszystkie branze - po 2 egz. dla
poszczegolnych branz w wersji papierowe;j,

8) Zbiorcze Zestawienie Kosztow - w 2 egz. w wersji papierowej.

9) Dyrektywny Harmonogram Robét uzgodniony z Zamawiajacym — w 2 egz.

10)  Zaopiniowany i zatwierdzony projekt statej organizacji ruchu,

11) Mapy z projektem podziatu wraz z wykazem zmian danych ewidencyjnych

(badania hipoteczne i protokoty) - po 1 egz.,

12) Dokumentacja dotyczaca obiektow kolidujacych z projektowanym uktadem
drogowym — plansza sytuacyjna, dokumentacja fotograficzna, projekty,
kosztorysy, przedmiary, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét —
3 egz.,

13) Dokumentacja dotyczaca istniejacych i projektowanych zjazdoéw (kosztorysy,
przedmiary, porozumienia z wtascicielami) — 3 egz.,

14) Wszystkie decyzje, pozwolenia (m.in. pozwolenia wodnoprawne wraz z 2
egz. operatu wodnoprawnego, decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach
i inne, jezeli bedg wymagane przepisami prawa).

Etap |II:
1) Projekt budowlany ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami oraz zatacznikami

po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej z
pieczatkami organu wydajacego decyzje¢ na budowg - w 3 egz. w wersji
papierowej ( w tym: 2 egz. — oryginaty , 1- egz. - kolorowa kopia projektu z
pieczatkami organy wydajacego decyzje na budowe. )

2) Oryginat decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej z nadanym
rygorem natychmiastowej wykonalnosci - w 1 egz. w wersji papierowe;.

W/w dokumenty odbioru etapow | i Il, nalezy przekaza¢ réwniez 4 egz. piyt, z

czego:
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1) 2 egz. phyty (zawierajacy kompletng dokumentacje do zataczenia
do przetargu na wykonawstwo robét w wersji elektronicznej - zoptymalizowanej
do publikacji w Internecie na stronach BIP Urzedu), obejmuje:
a) skan kolorowy egzemplarza projektu budowlanego z pieczatkami organu
wydajgcego decyzje na budowe,
b) skan kolorowy egzemplarza projektu wykonawczego wielobranzowego,
c) skan egzemplarza STWIOR,
d) skan egzemplarza przedmiaréw robdt,
e) skan kolorowy decyzji ZRID,
f) skan kolorowych uprawomocnionych decyzji pozwolenia wodnoprawne
wraz z 2 egz. operatu wodnoprawnego, jezeli bedzie wymagana i inne
decyzje, jesli bedg wymagane przepisami prawa.
2) 2 egz. plyty zawierajagcy kompletng dokumentacje dla Zamawiajgcego
W wers;ji:
a) edytowalnej tj. projekt budowlany i wykonawczy, projekt organizacji ruchu
(*doc., *dwg w uktadzie wspotrzednych GeoTiFF), STWIOR (*doc.),
przedmiary robot, kosztorysy inwestorskie (*xIs, *ath), ZZK (*xls) oraz mapy
podziatowe,
b) nieedytowalnej - wydruki do pdf: projektu budowlanego i wykonawczego,
STWIOR, przedmiaréw robét, kosztoryséw inwestorskich, ZZK, skan kolorowy:
decyzji ostatecznej ZRID oraz decyzji pozwolenia wodnoprawne wraz z 2 egz.
operatu wodnoprawnego, jezeli bedzie wymagana i inne decyzje, jesli beda
wymagane przepisami prawa.

VIl. OFERTA POWINNA ZAWIERAC:

1.

Kwote ryczattowa zadania wraz ze wszystkimi kosztami wynikajacymi z wykonania
dokumentacji zgodnie z niniejszym opisem przedmiotu zamoéwienia, uzyskaniem
decyzji zezwalajacej na realizacje inwestycji drogowej, pozwolenia na budowe.
Koszty wynikajgce z uzgodnien projektéw oraz optaty zwigzane z uzyskaniem
warunkow technicznych dotyczacych dostaw medidéw, zakupu map, wypiséw z
ewidencji gruntow, kosztéw badan i inne niezbedne koszty.

. Jednostka projektowa w ramach wynagrodzenia okreslonego niniejsza umowag,

zobowigzuje si¢ do petnienia nadzoréw autorskich zgodnie z art. 20 ust.4 pkt. a
Prawa Budowlanego.

Vill. DOKUMENTY WYMAGANE OD OFERENTOW:

1.

Uprawnienia budowlane zwigzane z projektowaniem drég wraz z aktualnym
zaswiadczeniem, o ktérym mowa w art. 12 ust.7 ustawy Prawo budowlane z dnia
7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186),

. Poswiadczenie/referencje na wykonanie min. 3 projektéw drogi o klasie D, L i

9
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wyzszej oraz wartosci projektu min. 80 000,00z,

IX. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA:

1. Dokumentacja zostanie podzielona na trzy etapy:
1) ETAP
Opracowanie wielobranzowego projektu ,Poprawa bezpieczenstwa uktadu
komunikacyjnego wokét szkoty - SP Gloskéw”, zgodnie z ww. koncepcja;

a) Analiza zataczonej koncepcji budowy drogi, ewentualna analiza wnioskow
mieszkancow i Zamawiajgcego — 4 tygodni od daty zawarcia umowy,

b) Opracowanie i przekazanie wstgpnego projektu budowlanego i
wykonawczego do weryfikacji Zamawiajagcemu — 12 tygodni od daty
zawarcia umowy,

c) Opracowanie kompletnego i uzgodnionego z Zamawiajagcym projektu
budowlanego i wykonawczego oraz przedmiary, kosztorysy inwestorskie,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robé6t - 21 tygodni od daty
zawarcia umowy,

2) ETAP II:
Uzyskanie decyzji ZRID z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalnosci
— 38 tygodni od daty zawarcia umowy.

3) ETAPIIL:

Petnienie nadzoru autorskiego — w trakcie realizacji budowy do czasu
protokélarnego odbioru koncowego robét, nie zawierajagcego wad i uzyskania
ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego.

Uwaga :
W przypadku odwotan od decyzji ZRID Jednostka projektowa w ramach umowy
bedzie zobowigzana do ewentualnego uzupeinienia dokumentacji i udzielania

odpowiedzi na wnioski organu rozpatrujgcego odwotanie.

X . PLATNOSCI:

Gmina ma w budzecie zabezpieczone $rodki na opracowanie przedmiotu
zamoéwienia.
Ptatnosci wynikajace ze stopnia zaawansowania prac projektowych bedg
realizowane zgodnie z ponizsza procentowa i kwotowa strukturg finansowania
poszczegdinych etapow/elementéw dokumentacii :
Koszty opracowania dokumentacji projektowe;:
1) Etapl-70%
Projekty budowlane i wykonawcze wraz z wszystkimi niezbgdnymi
decyzjami, opiniami i uzgodnieniami wraz z przedmiarami, kosztorysami
inwestorskimi, szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i
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Piaseczno

odbioru robo6t, zatwierdzony projekt statej organizacji ruchu;

2) Etap Il — uzyskanie decyzji ZRID z nadanym rygorem natychmiastowej
wykonalnosci - 25%

3) Etap lll - petnienie nadzoru autorskiego — 5%.

XI. ZALACZNIKI:

1. Koncepcja rozbudowy ,Poprawa bezpieczenstwa na drogach wokot szkoty — SP
Gtoskow” , Gmina Piaseczno - zatgcznik nr 1,

2. Mapa zakresu przedmiotu zaméwienia - zatacznik nr 2,

3. Wymagania jakie powinny spetnia¢ oprawy i stupy w projektowanych instalacjach
oswietlenia ulicznego w Gminie Piaseczno - zatacznik 3

4. Porozumienie — zatgcznik 4.
5. Warunki techniczne budowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej - zatacznik 5

vszka
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Zatgcznik Nr 3
Wymagania jakie powinno spetnia¢ oswietlenie terenéw zewnetrznych oraz urzgdzenia oswietleniowe.

1. Lampy LED - L90 B10, zywotno$¢ 50.000h / L80 B50, zywotnos¢ 60.000h.

2. Zywotno$¢ zasilacza nie mniejsza niz panelu LED, min. 80.000h

3. Ukfad zasilajacy ma zabezpieczac zrédto $wiatta przed przepieciami o napigciu co najmniej 10 kv.

4, Oprawa wyposazona w zabezpieczenie termiczne dla modutu LED chroniace przed przegrzaniem.

S5i Korpus oprawy wykonany z wysokociénieniowo wtryskiwanego odlewu aluminium stanowigcego
jednoczesnie radiator

6 Korpus oprawy zbudowany z osobnej komory zasilania i komory oéwietlenia

7 Oprawa wykonana w Il lub | klasie ochronnosci.

8. Stopien szczelnosci oprawy co najmniej IP66.

S. Klosz wykonany ze szkta hartowanego o odpornosci nie mniejszej niz 1K 08,

10. Kolor oprawy standardowo szary lub grafit.

11. Rozsyt Swiatta — asymetryczny, dedykowany do oéwietlenia przejsc dla pieszych

12 Zakres temperatury pracy oprawy: - 30 °C do + 35 °C.

13. Temperatura barwowa — 4000K +/-5% (neutralna biel)

14. Wspoiczynnik oddawania barw Ra min 70.

15. Gwarancja na oprawy i zasilacz — min 5 lat

16. Dobor opraw na podstawie projektu fotometrycznego.

17. Oprawy muszg posiadac znak CE

18. Oprawa powinna posiadac certyfikat niezaleznej, miedzynarodowe;j instytucji certyfikujgcej typu
ENEC, DEKRA, potwierdzajacy deklarowane parametry techniczne

19. Jako konstrukcje wsporcze dopuszcza sie zastosowanie stupdw oswietleniowych cylindryczno-
stozkowych: aluminiowych anodowanych bez szwéw, stalowych bez szwéw, kompozytowych bez
szwow (posadowionych na fundamentach betonowych).

20. W szafce zasilajacej zarezerwowac wolne miejsce na telemetrie.

UWAGA:

Projektant winien dokona¢ wizji lokalnej terenu przeznaczonego pod projektowang przebudowe lub
budowe. Projektant przedstawi projekt fotometryczny obiektu do uzgodnienia Urzedowi Miasta i Gminy
Piaseczno.

Oswietlenie uliczne zaprojektowac jako kablowe z zastosowaniem opraw energo-oszczednych
typu LED. Przed przystgpieniem do prac projektowych nalezy wystapi¢ do Zamawiajgcego z wnioskiem o
wydanie szczegétowych warunkéw technicznych budowy oswietlenia.

Ponadto dla projektowanego os$wietlenia nalezy uzyska¢ warunki techniczne zasilania
(przytaczenia). W tym celu nalezy uzyskaé od Zamawiajacego stosowng zgode na zasilanie projektowanego
oswietlenia z istniejacych szafek o$wietleniowych, przy czym jesli po zbilansowaniu mocy przytagczeniowe;j
zajdzie taka potrzeba nalezy wystapi¢ do PGE Dystrybucja S.A. z wnioskiem o zwigkszenie mocy
przytaczeniowej. W przypadku brak mozliwosci podtaczenia do istniejacych skrzynek oswietleniowych
zasilanie przewidzie¢ z nowych szafek oswietleniowych typu SOK w oparciu o warunki przytgczenia
uzyskane z PGE Dystrybucja S.A. Rozwigzania projektowe nalezy przed zatwierdzeniem projektu,
przedtozy¢ do oceny w Wydziale Inwestycji Drogowych i Inzynierii Ruchu UMIG Piaseczno.

W ramach umowy nalezy opracowa¢ projekt na ewentualng przebudowe kolidujacych z
projektowang ulicg linii elektroenergetycznych nalezacych do PGE Dystrybucja S.A. (lub innych
operatorow). W tym celu w ramach zaméwienia nalezy w imieniu Gminy uzyska¢ z PGE Dystrybucja S.A.
(lub od innego operatora) warunki techniczne na usuniecie kolizji i w oparciu o nie opracowaé
dokumentacje i uzgodnié.




Zalgcznik nr 4

POROZUMIENIE

Widniu ............. w Piasecznie, pomiedzy:

Gming Piaseczno z siedzibg w Piasecznie przy ulicy Kosciuszki 5 reprezentowana przez:
II Zast¢pce Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno — Roberta Widza

zwang dalej Gming

a wlascicielem/wspolwlascicielem dzialki nr..........ccecevvvnne. OBPED wsisssmmsismsimmismin

BANEY PRI 5o srersnnsmsnsinksmenilisisis s G e R i

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

zwanym dalej Wlascicielem.

W zwigzku z planowana przez Gming realizacja inwestycji drogowej, polegajaca na

opracowaniu w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r.

POEL M R RN el e b SR

Gmina 1 Wiasciciel zawieraja porozumienie o tresci nastepujace;:

§1

1. Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych

(tj. Dz.U. z 2018 poz. 2068 ze zmianami), budowa lub przebudowa zjazdu nalezy do
Wiasciciela lub uzytkownika nieruchomosci przylegtych do drogi, po uzyskaniu w drodze
decyzji administracyjnej, zezwolenia zarzadcy drogi.

Gmina deklaruje, ze w projekcie Ulicy .......ocovvviiniiiiiiiiniieinieaennnn, uwzgledni
zjazdy do wszystkich nieruchomosci zlokalizowanych wzdtuz projektowanej ulicy.
Budowa zjazdu do nieruchomosci Wiasciciela w ramach robét drogowych realizowanych
na podstawie projektu, o ktorym mowa w ust. 2, bedzie realizowana pod warunkiem
pokrycia przez Wiasciciela kosztoéw budowy zjazdu przed rozpoczeciem robét na konto
Gminy nr 05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 lub gotéwkg w kasie Urzedu Miasta
1 Gminy Piaseczno.

Przewidywany koszt budowy zjazdu wynosi = ........eee..... zt  slownie:
........................................................................................ tysiace zlotych.
O ostatecznej wysokosci kosztow Wiasciciel zostanie poinformowany pisemnie po

zawarciu przez Gming umowy z Wykonawcg robot.




5. Wiasciciel o$wiadcza, ze dokona wplaty kwoty naleznej na pokrycie kosztow budowy
zjazdu zgodnie z ust. 3 i 4, nie pdézniej niz w terminie 14 dni od doreczenia
zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 4 zdanie drugie.

6. Oéwiadczenia Wihasciciela zawarte w niniejszym porozumieniu s3 nieodwotalne i wigza
jego nastepcow prawnych.

§2

1. Wszystkie prace zwiazane z budowa zjazdu w ramach budowy drogi (projekt, budowa,
inwentaryzacja powykonawcza) zostana wykonane przez Wykonawce dzialajacego na
podstawie umowy z Gmina.

2. Wykonaweca realizowat bedzie prace przy budowie zjazdu w sposob zapewniajacy, na czas

w przerw w pracach, dojazd do nieruchomosci Wiasciciela.

§3
Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
§4
W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem maja zastosowanie przepisy

Kodeksu Cywilnego.
§5

Porozumienie sporzadzono w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym dla

kazdej ze stron.

GMINA PIASECZNO WLASCICIEL/ WSPOLWLASCICIEL
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Piaseczno
Piaseczno, dn. 13.08.2020 r.

Inwestor:

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
ul. Ko$ciuszki 5

05-500 Piaseczno

WARUNKI TECHNICZNE

budowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej nr 406/W/20/GB

Na podstawie Regulaminu Dostarczania Wody i Odprowadzania Scickéw w Gminie Piaseczno (Uchwala

nr 645/XXV/2012 Rady Miegjskiej z dn. 26.09.2012 r.) Przedsigbiorstwo Wodociggoéw i Kanalizacji w Piasecznie
w odpowiedzi na wniosek z dnia 05.08.2020 r. okresla ponizej warunki dotyczace budowy infrastruktury wod - kan w
zwigzku z projekiem poprawy bezpicczenstwa uktadu komunikacyjnego wokét szkoly — SP Gloskéw ul. Millenium i
Szkolna w Gloskowie, po uwzglgdnieniu nastgpujacych wymogdw.

e

Wodocigg

. Nalezy zaprojekiowaé i wybudowaé odcinki sieci wodociggowej z rur PE100 SDR11 D225 w pasie drogowym

ul. Millenium i Szkolnej w calym zakresie inwestycji z wlgczeniami do istnicjacego wodociagu D160 PE.

Na projeklowanych przewodach nalezy zaprojektowaé hydranty DN80 z podwéjnym zamknigciem, kolumna
hydrantu ze stali nierdzewnej, lokalizujac poza pasem jezdnym planowanych ulic. Hydranty, ktére znajda si¢ w
ciagach pieszych lub jezdnych wykona¢ jako podziemne. Zastosowaé oslong odwdniacza hydrantu.

Migdzy hydrantem a zasuwa hydrantowa stosowa¢ kréciec zeliwny FF o diugosci minimalnej L=800mm.

Przy projektowaniu polgczen z istniejacymi wodociggami nalezy uwzglednié pefen zestaw zasuw w weZle.,

Przy pofgczeniach kohierzowych oraz stosowanej armaturze wodociagowej stosowaé §ruby ze stali nierdzewnej
kwasoodpomej.

Kanalizacja sanitarna
Nalezy zaprojektowaé¢ i wybudowaé brakujace odgalezienia kanalizacji sanitamej podciénieniowe] wraz z
zasuwami odcinajgcymi do wszystkich dziatek zlokalizowanych wzdiuz ulic planowanej inwestycji.

Wymagania ogdine

Projekt budowlany i wykonawczy nalezy przygotowaé zgodnie z ,, Wytycznymi do projektowania, budowy oraz
odbioru sieci wodociagowych, kanalizacyjnych oraz przylaczy wykonywanych na terenie dzialania
Przedsigbiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji w Piasecznic Sp. z 0.0.” Projekt nalezy zlozy¢ do uzgodnienia
w PWiK w Piasecznie Sp. z 0.0. (3 cgz. w wersji papierowej, | egz. w formie elektronicznej pdf — ptyta lub pamigé
USB).

Projektowanie i wykonawstwo w oparciu 0 obowigzujgce PN-EN,

Wszystkie rozwigzania techniczne dotyczgee ewentualnych kolizji nowoprojektowanego uktadu drogi z
infrastrukturg wod-kan powstatych na etapie projektowym nalezy sukcesywnie uzgadnia¢ z PWiK Piaseczno,
Istniejgce uzbrojenic na sieci wod-kan nalezy dostosowaé do nowoprojcktowanych rzednych ulicy.

Zaleca sig uzyska¢ uzgodnienia od wiascicieli dzialek dotyczace lokalizacji projektowanych odgalezien, w
przypadku braku kontaktu nalezy przewidzie¢ wykonanie odgal¢zien na §rodku przedmiotowej dzialki.

Projekty budowlane i wykonaweze w zakresie: budowy/przebudowy miejskich urzadzen i sieci wod-kan
podlegajg uzgodnieniu z wiascicielem sieci.

O planowanym rozpoczgciu rob6t budowlanych nalezy poinformowaé¢ PWiK Piaseczno co najmniej 7 dni
wezedniej.

Wszelkie prace zwigzane z modernizacja istniejacych sieci nie moga powodowaé przerw w $wiadezeniu ustug
polegajacych na odbiorze Sciekow i dostawie wody.

Na wykonanie prac Inwestor jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie niezbedne decyzje i pozwolenia a termin i sposob
ich prowadzenia uzgodni¢ ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, m in. wladcicielami dzialek w obrebie
ktérych beda realizowane prace. W przypadku gdy przylacza przebiegaja w dziatkach prywatnych dla wykonania
prac nalezy uzyskac¢ konicczne zgody a docelowo ustanowi¢ notarialnic wlasciwe stuzebnosci.

Waznoé¢ warunkdw okreéla si¢ na 3 lata.
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