

Strona internetowa

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: „Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla uspokojenia ruchu w otoczeniu Szkoły Podstawowej w Złotoklosie przy ul. Traugutta 10 oraz dla układu komunikacyjnego ul. Rzecznej w Złotoklosie i ul. Wschodniej w Henryków - Urocz, Gmina Piaseczno z podziałem na zadania, w ramach zadania: "Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Złotokłos oraz zadania "Ulice Wschodnia i Rzeczna w Henrykowie Urocz i w Złotoklosie”.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami) Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu przetargowym do dnia 08.09.2020 r. do godz. 10.00 zostały złożone następujące oferty:

	Firma (nazwa) lub nazwisko Wykonawcy	Cena oferty brutto	Termin wykonania	Termin gwarancji	Warunki płatności
1	Konsorcjum firm: URBAN MEDIA Ewa Urban Al. Niepodległości 13/73 02-653 Warszawa REM PROJEKT Marcin Łukasiewicz Ul. Jana Brzechwy 16 96-100 Skierniewice	516.600,00 zł lit. a) 387.450,00 zł lit. b) 129.150,00 zł	1) Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej– zadanie nr 1: 1)ETAP I: a)Analiza załączonej koncepcji budowy drogi, ewentualna analiza wniosków mieszkańców i Zamawiającego – do 4 tygodni od daty zawarcia umowy b)Opracowanie i przekazanie wstępnego projektu budowlanego i wykonawczego do weryfikacji Zamawiającemu – do 14 tygodni od daty zawarcia umowy c)Opracowanie kompletnego i uzgodnionego z Zamawiającym projektu budowlanego i wykonawczego oraz przedmiary, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – do 22 tygodni od daty zawarcia umowy 2) ETAP II: Uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID, pozwolenia na budowę lub skutecznego zgłoszenia robót budowlanych (w zależności która z decyzji będzie wymagana) – do 38 tygodni od daty zawarcia umowy ETAP III: Pełnienie nadzoru autorskiego Termin wykonania: w trakcie realizacji budowy do czasu protokólnego odbioru końcowego robót, nie zawierającego wad i uzyskania	Nie dotyczy	30 dni

		<p>ostatecznego pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.</p> <p>1) Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej – zadanie nr 2 i 3:</p> <p>1) ETAP I:</p> <p>a) Analiza załączonej koncepcji budowy drogi, ewentualna analiza wniosków mieszkańców i Zamawiającego – do 4 tygodni od daty zawarcia umowy</p> <p>b) Opracowanie i przekazanie wstępnego projektu budowlanego i wykonawczego do weryfikacji Zamawiającemu – do 18 tygodni od daty zawarcia umowy</p> <p>c) Opracowanie kompletnego i uzgodnionego z Zamawiającym projektu budowlanego i wykonawczego oraz przedmiary, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – do 32 tygodni od daty zawarcia umowy</p> <p>2) ETAP II:</p> <p>Uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID, pozwolenia na budowę lub skutecznego zgłoszenia robót budowlanych (w zależności która z decyzji będzie wymagana) – do 56 tygodni od daty zawarcia umowy tj.</p> <p>3) ETAP III:</p> <p>Pełnienie nadzoru autorskiego Termin wykonania: w trakcie realizacji budowy do czasu protokółarnego odbioru końcowego robót, nie zawierającego wad i uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.</p> <p>1) Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej – zadanie nr 4:</p> <p>1) ETAP I:</p> <p>a) Analiza załączonej koncepcji budowy drogi, ewentualna analiza wniosków mieszkańców i Zamawiającego – do 4 tygodni od daty zawarcia umowy</p> <p>b) Opracowanie i przekazanie wstępnego projektu budowlanego i wykonawczego do weryfikacji Zamawiającemu – do 18 tygodni od daty zawarcia umowy</p> <p>c) Opracowanie kompletnego i uzgodnionego z Zamawiającym projektu budowlanego i wykonawczego oraz przedmiary, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – do 32 tygodni od daty zawarcia</p>	
--	--	--	--

			<p>umowy</p> <p>2)ETAP II: Uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID, pozwolenia na budowę lub skutecznego zgłoszenia robót budowlanych (w zależności która z decyzji będzie wymagana) – do 56 tygodni od daty zawarcia umowy</p> <p>3)ETAP III: Pełnienie nadzoru autorskiego</p>		
2	<p>Biuro Projektowo – Konsultingowe EUROSTRADA Sp. z o.o. Chylce, ul.Przyjacielska 2c 05-510 Konstancin -Jeziorna</p>	<p>694.950,00 zł</p> <p>lit. a) 489.540,00 zł</p> <p>lit. b) 205.410,00 zł</p>	<p>1)Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej– zadanie nr 1:</p> <p>1)ETAP I: a)Analiza załączonej koncepcji budowy drogi, ewentualna analiza wniosków mieszkańców i Zamawiającego – do 4 tygodni od daty zawarcia umowy b)Opracowanie i przekazanie wstępnego projektu budowlanego i wykonawczego do weryfikacji Zamawiającemu – do 14 tygodni od daty zawarcia umowy c)Opracowanie kompletnego i uzgodnionego z Zamawiającym projektu budowlanego i wykonawczego oraz przedmiary, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – do 22 tygodni od daty zawarcia umowy</p> <p>2)ETAP II: Uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID, pozwolenia na budowę lub skutecznego zgłoszenia robót budowlanych (w zależności która z decyzji będzie wymagana) – do 38 tygodni od daty zawarcia umowy</p> <p>ETAP III: Pełnienie nadzoru autorskiego Termin wykonania: w trakcie realizacji budowy do czasu protokółarnego odbioru końcowego robót, nie zawierającego wad i uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.</p> <p>1) Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej– zadanie nr 2 i 3:</p> <p>1)ETAP I: a)Analiza załączonej koncepcji budowy drogi, ewentualna analiza wniosków mieszkańców i Zamawiającego – do 4 tygodni od daty zawarcia umowy b)Opracowanie i przekazanie wstępnego projektu budowlanego i wykonawczego do weryfikacji</p>	Nie dotyczy	30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury

		<p>Zamawiającemu – do 18 tygodni od daty zawarcia umowy</p> <p>c)Opracowanie kompletnego i uzgodnionego z Zamawiającym projektu budowlanego i wykonawczego oraz przedmiary, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – do 32 tygodni od daty zawarcia umowy</p> <p>2)ETAP II: Uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID, pozwolenia na budowę lub skutecznego zgłoszenia robót budowlanych (w zależności która z decyzji będzie wymagana) – do 56 tygodni od daty zawarcia umowy tj.</p> <p>3)ETAP III: Pełnienie nadzoru autorskiego <u>Termin wykonania:</u> w trakcie realizacji budowy do czasu protokółowego odbioru końcowego robót, nie zawierającego wad i uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.</p> <p>1)Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej– zadanie nr 4:</p> <p>1)ETAP I: a)Analiza załączonej koncepcji budowy drogi, ewentualna analiza wniosków mieszkańców i Zamawiającego – do 4 tygodni od daty zawarcia umowy b)Opracowanie i przekazanie wstępnego projektu budowlanego i wykonawczego do weryfikacji Zamawiającemu – do 18 tygodni od daty zawarcia umowy c)Opracowanie kompletnego i uzgodnionego z Zamawiającym projektu budowlanego i wykonawczego oraz przedmiary, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – do 32 tygodni od daty zawarcia umowy</p> <p>2)ETAP II: Uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID, pozwolenia na budowę lub skutecznego zgłoszenia robót budowlanych (w zależności która z decyzji będzie wymagana) – do 56 tygodni od daty zawarcia umowy</p> <p>3)ETAP III: Pełnienie nadzoru autorskiego</p>	
--	--	---	--

Ponadto Zamawiający informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi **420.000,00 zł brutto**:

Zad. 1, 2 i 3: 320.000,00 zł

Zad. 4: 100.000,00 zł

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp **Wykonawcy którzy złożyli oferty, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej w/w informacji przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.** Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca powinien przedstawić, pod rygorem wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, dowody że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – Załącznik nr 5 do SIWZ.

Powyższe należy przesłać faksem na numer (022) 70 17 692 bądź e-mailem na adres rzp@piaseczno.eu oraz listem poleconym na adres Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Referat Zamówień Publicznych, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno lub złożyć osobiście w Kancelarii Urzędu.

Zamawiający dopuszcza złożenie powyższego oświadczenie w formie elektronicznej, opatrzonej podpisem kwalifikowanym wykonawcy na adres rzp@piaseczno.eu

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Referat Zamówień Publicznych
ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno

Otrzymują:

1. Strona internetowa.
2. RZP a/a

Główny Specjalista

mgr Irena Miskowska

