wWzOR

zawarta w Piasecznie, wdniu ...................... pomiedzy:

Gming Piaseczno, ul. Kosciuszki 5, 05-500 Piaseczno, NIP 123-12-10-962, REGON
015891289, zwang dalej Zamawiajacym, reprezentowang przez:

Il Zastepce Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno mgr inz. Roberta Widza

prowadzqcym/a dziatalnosé gospodarczg pod nazwa...............coooooen z siedzibg przy
............................................... . NIP..........., REGON..........,/ wpisang do rejestru
przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez
......................................... pod numerem KRS ..ioeene NI v,y REGON.
............... , kapitat zaktadowy: ........................, Zwang dalgj Jednostka PrOJektowa,

FEPTCZETTIOWEICY PITEEE. - .- 2onuiecoswatnmsisiansonsas i st s s s om0 Sk

w trybie art. 39 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych, o nastepujace;j tresci:

1
Przedm?ot umowy
Zamawiajacy w ramach zadania pn. ,Ulica Zeromskiego, Mazurska i 1 KDL wraz
z rozbudowa skrzyzowan z drogami powiatowymi nr 2866W i 2814W” powierza,
a Jednostka Projektowa przyjmuje do wykonania ,Przedmiot Umowy”, polegajacy na:
1. Opracowaniu wielobranzowego projektu budowy ulicy Zeromskiego, Mazurskiej i 1TKDL
wraz z rozbudowg skrzyzowan z drogami powiatowymi nr 2866V i 2814W - etap |;
2. Uzyskaniu decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalnosci - etap Il
3. Petnieniu nadzoru autorskiego - etap Il
- szczegotowo opisany w opisie przedmiotu zamowienia - zatgcznik nr 1 do umowy.

2
Wynagrodzenie, warunki piatgoéci i terminy realizacji umowy
1. Wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w § 1,

Strony ustalajg na kwote ryczattowa brutto: ...
VAT st e 00 e AT 416 007 R S SO WIS S o e

W AT VAT (2870) KWL . v romermmmmsms wme s ncsing s e 35 S5ERACHEETHE 5 REAM 00585
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wtym :
1.1 ZADANIE 1- ulica Zeromskiego od Armii Krajowej do ullcy Mazurskiej i ul. Mazurska

od ul. Zeromskiego do ulicy Chyliczkowskiej (bez ronda na skrzyzowaniu z ul.
Chyliczkowska) KWota ©...oocoos sovsinins
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1.2 ZADANIE 2 - droga 1 KDL wraz z rondem na skrzyzowaniu ul. Chyliczkowskiej
z ulica Mazurskg i 1 KDL oraz rondem na skrzyzowaniu ulic Przesmyckiego, 1 KDL
I Julianowskie;.

IO, o

W tYM VAT (23%) KWOLA ...vvniiniiiiiisie et e e eee e
BIOWIHED .y i orues s om it SN EAE 155 Son s e e e e e W s e e

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 ma charakter ryczattowy i nie podlega zmianie
z jakiegokolwiek tytutu za wyjatkiem okreslonym w § 11 ust. 2 pkt. 2) - 5), tzn. obejmuje
wszystkie koszty zwigzane z opracowaniem dokumentacji, uzyskaniem wszystkich
niezbednych decyzji, opinii i uzgodnien, opracowaniem projektéw, szczegdtowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot, przedmiarow
i kosztorysow inwestorskich, wymaganych przepisami prawa koniecznych
do zrealizowania przedmiotu zamowienia. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie moze by¢ podstawa do zgdania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okre$lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Strony dokonaty podziatu Przedmiotu Umowy, (o ktérym mowa w § 1) na poszczegélne
przedmioty odbioru (etapy):

3.1 ZADANIE 1
1) (etap I) Opracowanie wielobranzowego projektu budowy drogi - ulicy Zeromskiego

na odcinku od Armii Krajowej do ulicy Mazurskiej i ul. Mazurskiej od ul. Zeromskiego
do ulicy Chyliczkowskiej (bez ronda na skrzyzowaniu z ul. Chyliczkowskg), zgodnie
zatgczong z koncepcja;

a) Analiza zataczonej koncepcji budowy drogi, ewentualna analiza wnioskow
mieszkancow i Zamawiajacego — 4 tygodnie od daty zawarcia umowy tj. do dnia

......................

b) Opracowanie i przekazanie wstepnego projektu budowlanego i wykonawczego
do weryfikacji Zamawiajacemu — 10_tygodni od daty zawarcia umowy tj. do dnia

c) Opracowanie kompletnego i uzgodnionego z Zamawiajacym projektu budowlanego
i wykonawczego oraz przedmiary, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét - 26 tygodni od daty zawarcia umowy tj. do dnia

Wynagrodzenie: 70% wartosci kwoty wynagrodzenia ryczaitowego brutto
okreslonejw ust. 1. pkt 1.1 tj........................ StOWNI&: . ...
- pfatne po przekazaniu uzgodnionych z Zamawiajgcym projektéw budowlanych
i wykonawczych wraz z przedmiarami, kosztorysami inwestorskimi, szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét (STWIOR) w wersji
elektronicznej i potwierdzenia zlozenia wniosku o wydanie decyzji umozliwiajgcej
realizacje zadania 1.

2) (etap IlI) Uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID — 44 tygodnie od daty zawarcia umowy
ti.dodnia...................l
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Wynagrodzenie: 25% wartosci kwoty wynagrodzenia ryczattowego brutto
okreslonej w ust. 1. pkt 11 powyzej
L TV L ey B 1007 1ol I R W8 Nl N0 O T T TS LY — ptatne
po przekazaniu oryginatu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej dla
zadania 1 z rygorem natychmiastowej wykonalno$ci wraz z kompletnym projektem
budowlanym (z pieczgtkami organu wydajacego decyzje) i wykonawczym, wraz
z przedmiarami, kosztorysami inwestorskimi, szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét (STWIOR) ze wszystkimi uzgodnieniami,
decyzjami oraz zatgcznikami w  wersji papierowej i elektronicznej.
W przypadku odwotan od decyzji ZRID Biuro Projektéw w ramach umowy bedzie
zobowigzane do ewentualnego uzupetnienia dokumentacji i udzielania odpowiedzi
na wniosek organu rozpatrujgcego odwotanie.

3) (etap lll) Petnienie nadzoru autorskiego - terminy wykonania:
w trakcie realizacji budowy do czasu protokélarnego odbioru koricowego robot
Zadania 1, nie zawierajgcych wad i uzyskania ostatecznego pozwolenia na
uzytkowanie obiektu budowlanego.
Wynagrodzenie: 5 % kwoty wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonej w ust.
1. pkt. 1.1powyzej tj................... SIOWITIE. s ais oo sutsnss 10 i mme
* Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odstapienia od koniecznosci petnienia przez
Jednostke Projektowg nadzoru autorskiego w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji
zamierzenia inwestycyjnego lub realizacja bedzie wstrzymana na czas dfuzszy niz 3
lata. Zaptata za nadzor w tym przypadku nie bedzie nalezna.
Zapfata za nadzor autorski nastapi po ostatecznym odbiorze koricowym robét
budowlanych nie zawierajacym wad i uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie obiektu
budowlanego, na podstawie zaakceptowanego protokotu z przeprowadzonych
nadzoréw autorskich, zgodnie z zatacznikiem nr 5 do Umowy. Wyjaénien dotyczacych
watpliwosci, co do rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowej nalezy udzielié
w terminie nie pézniej niz 3 dni robocze od daty ich pisemnego zgtoszenia Jednostce
projektowej lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

3.2 Zadanie 2
1) (etap |) Opracowanie wielobranzowego projektu budowy drogi 1 KDL wraz z rondem
na skrzyzowaniu ul. Chyliczkowskiej z ulica Mazurskg i 1 KDL oraz rondem na
skrzyzowaniu ulic Przesmyckiego, 1KDL i Julianowskiej, zgodnie z koncepgja;

a) Analiza zataczonej koncepcji budowy drogi, ewentualna analiza wnioskéw
mieszkancow i Zamawiajgcego — 4 tygodnie od daty zawarcia umowy tj. do dnia

b) Opracowanie i przekazanie wstepnego projektu budowlanego i wykonawczego do
weryfikacji Zamawiajgcemu — 10 tygodni od daty zawarcia umowy tj. do dnia

c) Opracowanie kompletnego i uzgodnionego z Zamawiajgcym projektu budowlanego
I wykonawczego oraz przedmiary, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét - 44 tygodnie od daty zawarcia umowy tj. do dnia

Wynagrodzenie: 70% wartosci kwoty wynagrodzenia ryczaltowego brutto
okreslonejwust. 1.pkt 1.2 j.............c.ceeotls SIOWNIE ...
- pfatne po przekazaniu uzgodnionych z Zamawiajacym projektow budowlanych i

Strona 3 z 13 J\ D»

DRUK 04_04a U /



wykonawczych wraz z przedmiarami, kosztorysami inwestorskimi, szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét (STWIOR) w wers;ji
elektronicznej i potwierdzenia ztozenia wniosku o wydanie decyzji umozliwiajgcej
realizacje zadania.

2) (etap 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID dla zadania 2 — 62 tygodnie od daty
zawarcia umowy tj. dodnia ..............

Wynagrodzenie: 25% wartosci kwoty wynagrodzenia ryczattowego brutto
okreslone;j w ust. i pkt 1.2 powyzej | TR ———
EHONNITIEE e oo e S S o bt SR o e — platne po przekazaniu
oryginatu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej dla zadania 2
z rygorem natychmiastowej wykonalnosci wraz z kompletnym projektem
budowlanym (z pieczgtkami organu wydajacego decyzje) i wykonawczym, wraz
z przedmiarami, kosztorysami inwestorskimi, szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt (STWIOR) ze wszystkimi uzgodnieniami,
decyzjami oraz zatgcznikami w  wersji papierowej i elektroniczne;.
W przypadku odwotan od decyzji ZRID Biuro Projektéw w ramach umowy bedzie
zobowigzane do ewentualnego uzupetnienia dokumentacji i udzielania odpowiedzi
na wniosek organu rozpatrujgcego odwotanie.

3) (etap lll) Pemienie nadzoru autorskiego - terminy wykonania:
zadanie 2.1 (droga 1 KDL wraz z rondem na skrzyzowaniu z ul. Chyliczkowska)
- w trakcie realizacji budowy do czasu protokolarnego odbioru koncowego robot
zadania nr 2.1 nie zawierajgcych wad i uzyskania ostatecznego pozwolenia na
uzytkowanie obiektu budowlanego;
Wynagrodzenie: 2,5 % kwoty wynagrodzenia ryczaltowego brutto okreslonej
woust 1. pkt 12 e ivmes wrnne BHOMTIIE it bomsinmunns e v emimsstessiods b
zadanie 2.2 (rondo na skrzyzowaniu ulic Przesmyckiego, Julianowska, 1 KDL)
- w trakcie realizacji budowy do czasu protokolarnego odbioru koricowego robot
zadania nr 2.2 nie zawierajacych wad i uzyskania ostatecznego pozwolenia na
uzytkowanie obiektu budowlanego;
Wynagrodzenie: 2,5 % kwoty wynagrodzenia ryczaltowego brutto okreslonej
W UBE 1 PRE 12 Tonamyns sovm s 3011/ o1 = SR
* Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od koniecznosci petnienia
przez Jednostke Projektowg nadzoru autorskiego w przypadku, gdy nie dojdzie do
realizacji zamierzenia inwestycyjnego lub realizacja bedzie wstrzymana na czas
dtuzszy niz 3 lata. Zaptata za nadzor w tym przypadku nie bedzie nalezna.

Zaptata za nadzoér autorski nastgpi po ostatecznym odbiorze koncowym robot
budowlanych nie zawierajacym wad i uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie obiektu
budowlanego, na podstawie zaakceptowanego protokotu z przeprowadzonych
nadzorow autorskich, zgodnie z zatacznikiem nr 5 do Umowy. Wyjasnien
dotyczacych watpliwosci, co do rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowe]
nalezy udzieli¢ w terminie nie pdézniej niz 3 dni robocze od daty ich pisemnego
zgtoszenia Jednostce projektowej lub w innym terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

4. Jednostka Projektowa ma prawo do wystawienia faktury VAT za wykonane prace po
ostatecznym protokélarnym odbiorze przez Zamawiajgcego kazdego z etapow
przedmiotu umowy okreslonych w ust. 3. Wzdr ostatecznego protokotu odbioru
Przedmiotu Umowy stanowi zatgcznik nr 4 do niniejszej Umowy.
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. Zaptata wynagrodzenia Jednostce Projektowej nastapi przelewem na rachunek bankowy
wskazany na fakturze, w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajacemu prawidtowo
wystawionej faktury na podstawie zaakceptowanych protokotow odbioru, (o ktorych
mowa w § 3 ust. 12 Umowy zdanie drugie) kazdego z etapéw. W przeciwnym wypadku
30-dniowy termin pfatnosci zaczyna swdj bieg od dnia dostarczenia poprawnej faktury
I poprawnych dokumentéw.

. Platno$¢ wynikajgca z umowy przekraczajaca warto$¢ 15 000,00 PLN brutto zgodnie
z zarzadzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno nr KB.0050.74.2019
z 04.11.2019r. zostanie dokonana za posrednictwem metody podzielonej ptatnosci.
Wykonawca do celéw rozliczen powinien posiada¢ indywidualny rachunek VAT.

. Za date realizacji pfatnosci uwaza sie date obcigzenia nalezno$cia konta Zamawiajgcego.
. W ramach wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w ust. 1 Jednostka Projektowa
dokona aktualizacji kosztoryséw inwestorskich dot. realizacji robot budowalnych na
wezwanie Zamawiajgcego, w ciggu 14 dni od dnia wystgpienia przez Zamawiajgcego
z zgdaniem.

§3
Odbiory

. Opracowanie projektowe stanowigce przedmioty odbioru, Jednostka Projektowa,
z zastrzezeniem ust. 3, przekaze Zamawiajgcemu oddzielnie dla zadania 1 i zadania 2 :

Etap I:

1) Analiza zatgczonej koncepcji budowy drogi, analiza wnioskéw mieszkancow
I Zamawiajgcego, z wprowadzonymi zmianami, jesli zajdzie taka potrzeba — 1 egz.

2) Wstepny projekt budowlany i wykonawczy do weryfikacji Zamawiajgcego - 1 egz.

3) Wersja elektroniczna uzgodnionego z Zamawiajgcym projektu budowlanego
ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami, ztozonego do odpowiedniego organu
w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej - 1egz.

4) Potwierdzenie ztozenia wniosku wraz z wymaganymi zatgcznikami w celu uzyskania
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej do odpowiedniego organu —
legz.

Etap II:

1) Projekt budowlany ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami oraz zatacznikami po
uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej z pieczatkami
organu wydajgcego decyzje na budowe - w 4 egz. w wersji papierowej ( w tym: 2
egz. — oryginaty , 2 - egz. - kolorowa kopia projektu z pieczgtkami organu
wydajacego decyzje na budowe. )

2) Projekt wykonawczy - w 4 egz. w wersji papierowej

2) Oryginat decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej z rygorem
natychmiastowej wykonalnosci - w 1 egz.,

3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (STWIOR) dla wszystkich branz
osobno - po 3 egz. dla poszczegdlnych branz,

5) Szczegodtowe przedmiary robot dla wszystkich branz - po 3 egz. dla poszczegdlnych
branz,
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6) Kosztorys inwestorski z podziatem na wszystkie branze - po 2 egz. dla
poszczegolnych branz,

7) Zbiorcze Zestawienie Kosztow - w 2 egz.,

8) Dyrektywny Harmonogram Robét uzgodniony z Zamawiajacym —w 2 egz.,

9) Zaopiniowany i zatwierdzony projekt organizaciji ruchu — w 4 egz.,

10) Mapy z projektem podziatu wraz z wykazem zmian danych ewidencyjnych (badania
hipoteczne i protokoty) - 6 egz.,

11) Dokumentacja dotyczaca ogrodzen kolidujgcych z projektowanym uktadem
drogowym — plansza sytuacyjna, dokumentacja fotograficzna, projekty, kosztorysy,
przedmiary, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — 3 egz.,

12) Dokumentacja dotyczaca istniejacych i projektowanych zjazdéw (kosztorysy,
przedmiary, porozumienia z wiascicielami) — 3 egz.,

13) Wszystkie decyzje, pozwolenia (m.in. pozwolenia wodnoprawne wraz z 2 egz.
operatu wodnoprawnego, decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach i inne, jezeli
bedg wymagane przepisami prawa).

2. Z wiw dokumentami odbioru etapéw | i Il dla zadania 1 i zadania 2, nalezy przekazaé
rowniez 4 egz. piyt, z czego:

1) 2 egz. plyty (zawierajgcy kompletna dokumentacje do zataczenia do przetargu
na wykonawstwo robot w wersji elektronicznej - zoptymalizowane] do publikacji
w Internecie na stronach BIP Urzedu), obejmuje:

a) skan kolorowy egzemplarza projektu budowlanego z pieczgtkami organu
wydajgcego decyzje na budowe,

b) skan kolorowy egzemplarza projektu wykonawczego wielobranzowego,

c) skan egzemplarza STWIOR,

d) skan egzemplarza przedmiaréw robat,

e) skan kolorowy decyzji ZRID,

f) skan kolorowych uprawomocnionych decyzji pozwolenia wodnoprawne wraz z 2
egz. operatu wodnoprawnego, jezeli bedzie wymagana i inne decyzje, jesli bedg
wymagane przepisami prawa.

2) 2 egz. plyty =zawierajgce kompletng dokumentacie dla Zamawiajgcego
w wersiji:

a) edytowalnej tj. projekt budowlany i wykonawczy, projekt organizacji ruchu (*doc.,
*dwg w ukfadzie wspotrzednych GeoTiFF), STWIOR (*doc.), przedmiary robét,
kosztorysy inwestorskie (*xls, *ath), ZZK (*xls) oraz mapy podziatowe,

b) nieedytowalnej - wydruki do pdf: projektu budowlanego i wykonawczego,

STWIOR, przedmiaréw roboét, kosztoryséw inwestorskich, ZZK, skan kolorowy:
decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalno$ci oraz decyzji pozwolenia
wodnoprawne wraz z 2 egz. operatu wodnoprawnego, jezeli bedzie wymagana i
inne decyzje, jesli bedg wymagane przepisami prawa.

3. Matryce, mapy, podktady geodezyjne itp. stuzace do projektowania stanowigce wtasnosé
Jednostki Projektowej mogg by¢ udostepniane Zamawiajacemu za dodatkowe
wynagrodzenie.

4. W ramach zamoéwienia nalezy przewidzie¢ wykonanie ewentualnych, dodatkowych
egzemplarzy niezbednych do uzyskania uzgodnien i do ustalen na naradach oraz do
uzyskania uzgodnien z administratorami sieci, z rzeczoznawcami, z zarzadcami drog,
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9. Do obowigzkoéw Jednostki Projektowej nalezy zaopatrzenie dokumentagji lub jej czesci
stanowigcej umowiony przedmiot odbioru w wykaz opracowan oraz pisemne
o$wiadczenie, iz dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie z Umowa, normami
| obowigzujgcymi przepisami prawa i ze zostaje wydana w stanie zupetnym (kompletna z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢). Wykaz opracowan oraz pisemne
o$wiadczenie, o ktérym mowa wyzej, stanowig integralng czes¢ przedmiotu odbioru.

6. Jednostka Projektowa przedtozy Zamawiajgcemu pisemne o$wiadczenia z ktorego
wynika, ze opracowana dokumentacja objeta protokotem odbioru prac projektowych
(etapy Przedmiotu Umowy), powierzona do wykonania Jednostce Projektowej jest
identyczna w wersji papierowej i elektroniczne;.

7. Jednostka Projektowa przekaze Zamawiajgcemu 1 kpl. opracowanej dokumentacji w
wersji papierowej i elektronicznej (*pdf) dotyczacej zadania 1 i zadania 2 w terminie
okreslonym w § 2 ust. 3 pkt. 3.1, ppkt.1) , lit. b) i § 2 ust. 3 pkt. 3.2, ppkt. 1), lit. b) .
Zamawiajacy w ciggu 14 dni przedstawi swoje uwagi do otrzymanej dokumentac;ji
pozwalajgc na wniesienie uzupetnien i poprawek. Po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego dokumentacji projektowej, Jednostka Projektowa uzyska wymagane
opinie i uzgodnienia niezbedne do realizacji inwestycji, ktore zostaly szczegétowo
opisane w Opisie Przedmiotu Zamowienia - zatgczniku nr 1 do Umowy.

8. Termin realizacji | etapu okreslony w § 2 ust. 3, pkt.3.1, ppkt 1) lit. c) oraz § 2 ust. 3 pkt.

3.2 lit. ¢) rozumiany jest, jako ostateczny termin przekazania Zamawiajacemu
kompletnych, uzgodnionych opracowan z Zamawiajgcym, wymaganych przepisami
prawa oraz po dokonaniu przez Jednostke Projektowa wszelkich uzupetien i poprawek
zgtoszonych przez Zamawiajacego zgodnie z ust. 7.

9. Przekazywana dokumentacja projektowa bedzie skoordynowana miedzybranzowo i
kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. Ponadto, posiadaé bedzie
oswiadczenie Jednostki Projektowej, podpisane przez projektantéw odpowiedzialnych za
spetnienie tych wymagan.

10.  Sktadajgc wniosek o uzyskanie decyzji ZRID do wiasciwego organu administracji
architektoniczno-budowlanej, nalezy ztozy¢ projekt budowlany ostatecznie zatwierdzony
przez_Zamawiajacego i organy wymagane prawem.

11.  Jednostka Projektowa ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu zbyt péznego przekazania
Zamawiajacemu materiatéw, opinii, uzgodnien i decyzji, skutkujacych nieterminowoscig
realizacji przedmiotu zaméwienia (zwtokg z winy Jednostki Projektowej).

12.  Ustala sig, ze miejscem odbioru Przedmiotu Umowy i narad koordynacyjnych jest
siedziba Zamawiajacego. Odbiér kazdego etapu Przedmiotu Umowy zostanie
potwierdzony protokotem odbioru prac podpisanym w 3 egzemplarzach, z czego 2 egz.
dla Zamawiajgcego, a 1 egz. dla Jednostki Projektowej.

13. Po ostatecznym odbiorze Przedmiotu Umowy Zamawiajgcy nie jest obowiazany
dokonywac sprawdzenia, jako$ci wykonanej dokumentacji. O zauwazonych wadach
dokumentacji Zamawiajacy powinien zawiadomi¢ Jednostke Projektowg w terminie do 14
dni od daty ich ujawnienia.

§4

Prawa autorskie

1. W ramach wynagrodzenia umownego okres$lonego w § 2 ust.3 pkt 3.1ppkt. 1 oraz § 2
ust.3 pkt 3.2 ppkt. 1 Umowy, Jednostka Projektowa z chwilg przekazania Przedmiotu
Umowy przenosi na rzecz Zamawiajgcego prawa autorskie majgtkowe do dokumentaciji

N2
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bez dokonywania dodatkowych czynnosci, na wszystkich polach eksploatadii

okreslonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.

bez ograniczen czasowych i terytorialnych, a takze co do liczby egzemplarzy, jak ponizej:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania — wytwarzania okreslong technikg
egzemplarzy dokumentacji w tym technikg drukarskg, reprograficzng, zapisu
magnetycznego oraz technikg cyfrows;

2) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych dokumentacje
utrwalono — wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo kopii;

3) w zakresie rozpowszechniania dokumentacji w inny sposéb niz okreslono w pkt b
powyzej w tym wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie, a takze publiczne
udostepnienie dokumentacji w taki sposéb aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w
miejscu i czasie przez niego wybranym:;

4) uzytkowania dokumentacji na wtasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych
oraz uzytek oséb trzecich w zwigzku z realizacjg zadan Zamawiajgcego;

5) wprowadzenie dokumentacji do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk oraz
do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej.

. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych Jednostka Projektowa przenosi

na Zamawiajgcego wylgczne prawa zalezne i upowaznia Zamawiajgcego do

nieodwotalnego wykonywania autorskich praw zaleznych do wykonanej dokumentagji
projektowe;.

. Zamawiajgcy uprawniony jest do wykorzystywania cafoéci lub wybrane] czesci

oryginalnego Iub poprawionego przedmiotu Umowy w pracach planistycznych,

projektowych, koncepcyjnych, przy tworzeniu wizualizacji, do promocji zadania
inwestycyjnego lub do tworzenia opracowan i analiz.

. W przypadku wykonywania przez Jednostke Projektowg prac projektowych z udziatem

0sob trzecich, ktérym przystuguja do nich lub ich czesci majgtkowe prawa autorskie,

Jednostka Projektowa zobowigzana jest do nabycia od uprawnionych majgtkowych praw

autorskich i zaleznych, celem ich dalszego przeniesienia na Zamawiajacego w zakresie

wymaganym Umowa.

. Jednostka Projektowa ponosi wylaczng odpowiedzialnos¢ za wszelkie roszczenia oséb

trzecich z tytutu naruszenia przez nig praw autorskich, ktére powinny byé przeniesione

na Zamawiajacego w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy.

5
Obowiazki Jedn§ostki Projektowej
. Jednostka Projektowa zobowigzana jest do wykonania Przedmiotu Umowy, zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, normami i cbowigzujacymi przepisami.
. Jednostka Projektowa jest odpowiedzialna wzgledem Zamawiajgcego, jezeli
dokumentacja projektowa ma wady zmniejszajgce warto$¢ lub uzytecznosé ze wzgledu
na cel oznaczony w Umowie i zatgcznikach do Umowy, albo wynikajgcy z okolicznosci
lub przeznaczenia, a w szczegdlnoéci odpowiada za rozwigzania projektu niezgodne z
normami i przepisami techniczno-budowlanymi.
. Jednostka Projektowa zobowigzana jest do pisemnego potwierdzonego uzgodnienia
projektow z Zamawiajgcym.
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4. Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady dokumentacji projektowej
wygasajg w stosunku do Jednostki Projektowej i Podwykonawcéw prac projektowych
wraz z wygasnigciem odpowiedzialnosci Wykonawcy robét z tytutu rekojmi za wady
obiektu lub robét wykonanych na podstawie tego projektu, a w przypadku nie rozpoczecia
budowy, po uptywie trzech lat od daty uzyskania pozwolenia na budowe.

5. Zamawiajgey, kitdry otrzymat wadliwg dokumentacje (jej cze$¢), wykonujac uprawnienia
z tytutu rekojmi wzgledem Jednostki Projektowej zgda bezptatnego usuniecia wad
w terminie wyznaczonym bez wzgledu na wysoko$¢ zwiazanych z tym kosztow.

6. Jednostka Projektowa w ramach wynagrodzenia okreslonego niniejszg Umowg
zobowiazuje sie do petnienia nadzorow autorskich zgodnie z art. 20 ust.1 pkt. 4 Prawa
Budowlanego. ‘

7. Jednostka Projektowa oswiadcza, ze nadzér autorski bedzie petniony zgodnie z Umowa,
z zasadami wiedzy technicznej, normami i obowigzujgcymi przepisami przez osoby
posiadajgce uprawnienia przewidziane przepisami prawa.

8. Jednostka Projektowa bedzie pemi¢ nadzor autorski wedtug potrzeb wynikajgcych
Z postepu robdt na kazde wezwanie Kierownika Budowy Ilub Inspektora Nadzoru,
dokonane pisemnie, e-mailem lub faxem, na trzy dni przed oczekiwanym pobytem
na budowie.

9. Jezeli Jednostka Projektowa w okresie wykonywania Umowy lub w okresie
obowigzywania rekojmi lub gwarancji zmienia adres, powinna o nowym adresie
powiadomi¢ Zamawiajacego, pod rygorem skutecznego doreczenia na ostatni adres
znany Zamawiajgcemu.

10. Na zadanie Zamawiajgcego Jednostka Projektowa bedzie uczestniczy¢ w pracy komisji
przetargowej Zamawiajgcego na roboty budowlane w ramach niniejszej Umowy,
poprzez aktywne udzielanie odpowiedzi do 3 dni roboczych (od poniedziatku do pigtku)
na wszystkie pytania oferentow zgtaszane drogg e-mailowa Jednostce Projektowej
przez Zamawiajacego.

6
Podwyk?)nawstwo

1. Jednostka Projektowa, ktéra zawarta Umowe z Zamawiajgcym:

1) moze zawrze¢ umowe o wykonanie czesci Przedmiotu Umowy z inng Jednostka
Projektowa pod warunkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajacego;

2) odpowiada przed Zamawiajgcym za Jednostke Projektows, ktorej zlecita do wykonania
czeS¢ Przedmiotu Umowy;

3) nie moze podzleca¢ prac projektowych Jednostce Projektowej, ktéra:
— nie posiada uprawnien do wykonania prac projektowych w budownictwie,
— nie dysponuje wtasnym potencjatem projektowym,
— Jest zagrozona bankructwem.

2. Jednostka Projektowa jest odpowiedzialna wobec Zamawiajacego za dziatania,
zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow w takim samym stopniu, jakby to
byty jego wtasne dziatania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania;

3. Jednostka Projektowa, ktdra podzleca prace projektowe innej Jednostce Projektowej jest
obowigzana, w umowie z tg Jednostka, zastrzec petnienie przez te Jednostke nadzoru
autorskiego, o ktérym mowa w § 5 niniejszej Umowy.

R
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§7
Nadzér prawidlowego wykonania przedmiotu umowy
. Do kierowania pracami projektowymi stanowigcymi Przedmiot Umowy ze strony
Jednostki Projektowej wyznacza sie: p. .......................... = 6. consonsiscogiie i e-mail:
. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowigzkéw umownych ze strony
Zamawiajacego wyznacza sie: Danute Kowalczyk, tel. (22) 70 - 17 - 662, e-mail:
danuta.kowalczyk@piaseczno.eu

§8
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Jednostka Projektowa tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wniosta
kwote w wysokosci 5% wartosci ryczattowej robot brutto fj.

7o D] = S S T SO S MR DO s

. Zabezpieczenie bedzie zwrdcone Jednostce Projektowej w nastepujgcy sposob:

- 70% kwoty zabezpieczenia nie p6zniej niz 30 dni od daty dostarczenia Zamawiajgcemu
ostatecznej decyzji ZRID, .

- 30% kwoty zostanie zwrécone w ciggu 15 dni po uptywie terminu rekojmi.

§9

Kary umowne

. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy Jednostka Projektowa

zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za odstapienie od Umowy z przyczyn lezgacych po stronie Jednostki Projektowej
w wysokoéci 20% tacznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust.
1;

2) za zwtoke w wykonaniu poszczegolnych etapéw Przedmiotu Umowy - w wysoko$ci
0,2% umownego wynagrodzenia brutto za ten etap za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,
w stosunku do ktéregokolwiek z umownych terminéw wskazanych w §2 ust.3 pkt.3.1
it. blub ¢i pkt. 3.2 lit, b lubc

3) za zwioke w usunieciu wad Przedmiotu Umowy -w wysokosci 0,2 % tgcznego
umownego wynagrodzenia brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczac od dnia
wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad tj.: do 7 dni od daty
powiadomienia, chyba ze Zamawiajacy ustali inny dtuzszy termin.

4) za nieuzasadniony brak obecnoéci na naradzie koordynacyjnej dot. opracowywanego
Projektu lub na budowie osoby petniacej nadzoér autorski w poszczegolnej branzy w
wysokosci 500,00 zt brutto (stownie: pie¢set zt brutto, 00/100) za osobe
(poszczegodlnego branzysty) za kazdy brak stawiennictwa we wskazanym terminie
zgodnie z wezwaniem, o ktérym mowa w § 5 ust. 8 za kazdy stwierdzony przypadek,

o) za nieuzasadniony brak lub nieuzasadnione opo6znienie przekazania odpowiedzi w
toku pracy komisji przetargowej na roboty budowlane zgodnie z § 5 ust. 10 w
wysokosci 200,00 zt (stownie: dwiescie zt brutto, 00/100) za kazdy stwierdzony
przypadek,
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6) za nieuzasadniony brak lub nieuzasadnione opoéznienie przekazania odpowiedzi,
uzgodnienia w toku realizacji prac budowlanych lub brak aktualizacji kosztorysow
inwestorskich dot. robét budowlanych - w wysokosci 500,00 zt brutto (stownie: pieéset
zt. brutto, 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek.

. Maksymalna wysoko$¢ kar nie moze przekroczyé 20% tacznego wynagrodzenia

umownego brutto okreslonego w § 2 ust. 1.

. Zamawiajacy jest upowazniony do potrgcania kar umownych naliczanych zgodnie z ust.

1 z faktur wystawianych przez Jednostke Projektowag po pisemnym uzasadnieniu ich

potracenia przez Zamawiajgcego.

. W przypadku, gdy wartos¢ naliczonych kar umownych przewyzsza wierzytelnosci

nalezne Jednostce Projektowej, Jednostka Projektowa zobowigzana jest do zaptaty kary

umownej w terminie 14 dni od wystapienia przez Zamawiajacego z zgdaniem zaptaty.

. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajacy moze dochodzié

odszkodowania uzupetiajgcego na zasadach ogoélnych Kodeksu Cywilnego.

.Za zwloke w zapfacie wynagrodzenia przystugujgcego Jednostce Projektowej

Zamawiajgcy zapfaci odsetki w wysokosci ustawowe;.

§10

Odstapienie od umowy

. Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w przypadku:

1) zwioki z winy Jednostki Projektowej w realizacji Przedmiotu Umowy wynoszacej 30
dni w stosunku do ktéregokolwiek z terminéw okreslonych w § 2 ust.3,

2) gdy Jednostka Projektowa pomimo uprzednich pisemnych zastrzezen Zamawiajacego
uchyla si¢ w terminie przekraczajgcym 7 dni od wykonania Przedmiotu Umowy
zgodnie z warunkami Umowy lub w razacy sposob zaniedbuje zobowigzania umowne,

3) przedtuzajgcych sie o co najmniej 30 dni z przyczyn lezgcych po stronie Jednostki
Projektowej, procedur zwiazanych z uzyskiwaniem niezbednych uzgodnieri/ pozwolen/
opinii z podmiotami zewnetrznymi,

4) w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie Umowy
nie lezy w interesie Zamawiajgcego, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy,

. W przypadku odstgpienia od Umowy, Jednostke Projektowg oraz Zamawiajacego

obciazajg nastepujgce obowiazki:

1) Jednostka Projektowa sporzadzi zestawienie zawierajace wykaz i okreslenie stopnia
zaawansowania poszczegolnych opracowan dokumentacji wedtug stanu na dzien
odstapienia i przedtozy je do Zamawiajacego,

2) w terminie 7 dni od daty przediozenia zestawienia, o ktorym mowa w pkt. 1)
Zamawiajgcy przy udziale Jednostki Projektowej dokona sprawdzenia zgodnosci
zestawienia ze stanem faktycznym i sporzadzi wspoélnie z Jednostkg Projektowa
szczegotowy protokdt inwentaryzacji opracowan dokumentacji wraz z zestawieniem
naleznego wynagrodzenia za zinwentaryzowane opracowania dokumentacii.
Protokdt inwentaryzacji opracowan dokumentacji stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia protokotu zdawczo-odbiorczego i przekazania opracowan dokumentagji
do odbioru korncowego.
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. Jednostka Projektowa moze zgda¢ jedynie wynagrodzenia za opracowania dokumentagji
lub ich czesci, ktére zostaly wykonane do dnia odstapienia i zostaty odebrane przez
Zamawiajgcego.

. O$wiadczenie o odstgpieniu od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 moze byé
ztozone w terminie 30 dni od dnia powziecia przez Zamawiajacego wiadomosci o
okolicznosciach stanowigcych podstawe odstgpienia. Powyzsze nie narusza
postanowien prawa powszechnie obowigzujgcego w zakresie ustawowego prawa Stron
do odstgpienia od Umowy na podstawie Kodeksu Cywilnego.

§ 11

. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg zgody obu stron wyrazonej w formie

pisemnej pod rygorem niewaznosci z wytgczeniem formy elektroniczne;.

. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany niniejszej Umowy w nastepujacych

przypadkach:

1) nie zawinionych przez Jednostke Projektowa, przedtuzajgcych sie terminéw uzyskania
zgbd i zezwolen, koniecznych do realizacji Przedmiotu Umowy, wydawanych przez
organy i podmioty niezalezne od Jednostki Projektowej i Zamawiajgcego lub innych
okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie przygotowania zamadwienia
pomimo zachowania nalezytej starannosci przez Zamawiajgcego,

2) zmian w dokumentacji wynikajgcych ze zmiany przepiséw prawnych w trakcie trwania
Umowy,

3) zmiany zakresu prac projektowych,

4) zmiany ustawowej stawki podatku VAT,

5) zmniejszenia zakresu prac i wynikajgcego z tego obnizenia wynagrodzenia
ryczattowego o ktorym mowa w § 2 ust. 1 w przypadku gdy to zmniejszenie wynikio na
skutek okolicznoéci ktdérych nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie przygotowania
zaméwienia pomimo zachowania nalezytej starannoéci przez Zamawiajgcego.
Obnizenie kwoty ryczattowej, o ktdérej mowa zostanie okreslone w oparciu o
przygotowang kalkulacje zaakceptowang przez Zamawiajacego,

6) konieczno$ci zmiany osoby, o ktérej mowa w §7 ust.1 Umowy. Zamawiajgcy umozliwi
zmiane osoby, o ktérej mowa w § 7 ust.1 Umowy, jedynie w przypadku gdy nowa
osoba powotana do petnienia w/w funkcji bedzie spetniata wymagania Zamawiajgcego,

7) koniecznoéci zmiany Projektanta/ Projektantéw opracowujacych Przedmiot Umowy.
Zamawiajgcy umozliwi zmiane Projektanta/ Projektantéw, jedynie w przypadku gdy
nowa osoba powotana do petnienia ww. funkcji bedzie spetniata wymagania
Zamawiajgcego.

§12

Postanowienia koncowe

1. Przelew wierzytelnosci wymaga zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie
pisemnej pod rygorem niewaznoséci z wytgczeniem formy elektroniczne;j.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg odpowiednie zastosowanie mie¢
bedg przepisy Prawa Zamoéwien Publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz inne
wtasciwe dla Przedmiotu Umowy.
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3. Sgdem wiasciwym dla rozstrzygniecia sporéw bedzie Sad Cywilny wiasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

4. Zamawiajgcy (na wniosek Jednostki Projektowej) przekaze Jednostce projektowej
petnomocnictwo / upowaznienie do wystepowania w imieniu Zamawiajgcego
w sprawach zwiazanych z realizacjg przedmiotu umowy.

5. Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze
dla Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Jednostki Projektowej.

Wykaz zatacznikdw do Umowy, stanowigcych jej integralng czesc:
Zat. Nr 1 - Opis Przedmiotu Zamowienia,

Zat. Nr 2 - Formularz ofertowy,

Zat. Nr 3 - wzor protokotu odbioru Przedmiotu Umowy do weryfikagji
Zat. Nr 4 - wzér protokotu ostatecznego odbioru Przedmiotu Umowy
Zat. Nr 5 - wzdr protokotu z przeprowadzonych nadzoréw autorskich
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