zawarta w Plasecznie, wdniu ............cc...c.... pomiedzy:

Gming Piaseczno, ul. Kosciuszki 5, 05-500 Piaseczno, NIP 123-12-10-962, REGON
015891289, zwang dalej Zamawiajacym, reprezentowang przez:

Il Zastepce Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno mgr inz. Roberta Widza

prowadzgcym/a dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwg...........cc.cooeeeeen.... z siedzibg przy
............................................... . NIP..........., REGON.........../ wpisang do rejestru
przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez
......................................... pod numerem KRS: ............, NIP: .................., REGON:
............... , kapitat zakfadowy: ..................., zwang dalej Jednostkg Projektowa,

reprezentowang przez:

............................................................................................ y

w trybie art. 39 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych, o nastepujgcej tresai:

§1
Przedmiot umowy
Zamawiajacy w ramach zadan pn.:
1. ,, Poprawa bezpieczeristwa na drogach wokét szkoty - SP Jazgarzew, budowa

drog (1KDL, KUL) - Poprawa infrastruktury”.
2. ,Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking przy ZSP Jazgarzew -
Poprawa infrastruktury”

powierza,
a Jednostka Projektowa przyjmuje do wykonania ,,Przedmiot Umowy”, polegajacy na:
Zadanie 1
1. Opracowanie koncepcji budowy drég 1KDL i KUL w Jazgarzewie - etap |;
2. Opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowej budowy drég 1KDL i KUL
w Jazgarzewie - etap II;
3. Uzyskanie decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalnosci - etap Ill
4. Petnienie nadzoru autorskiego - etap IV
Zadanie 2
1. Opracowanie koncepcji budowy parkingu przy SP w Jazgarzewie - etap |
2. Opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowej parkingu przy SP
w Jazgarzewie - etap |l ,
3. Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe - etap lli
4. Petnienie nadzoru autorskiego - etap IV
- szczegotowo opisany w opisie przedmiotu zamowienia - zatacznik nr 1 do umowy.

§2
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Wynagrodzenie, warunki ptatnosci i terminy realizacji umowy

1. Wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 1,
SHoHy listalajg fa lwste tyezallowg BIOtor ... o v wumovesmunss tEssrenss
S oW,
w tym VAT (23%) kwota
stownie:
wtym :
1.1 ZADANIE 1- Opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowej budowy drog

< 0 ] O . N
W tym VAT (23%) KWOTa ... e
(0 O S Y
1.2 ZADANIE 2 - Opracowanie projektu parkingu przy SP w Jazgarzewie wraz z uzyskaniem

pozwolenia na budowe -Kkwota ...,

SO N . .o
WERITIT VAT (2 8%0) WORE: oo s ie soimm ey Sasies S St Stemmms sas

stownie:

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 ma charakter ryczattowy i nie podlega zmianie
z jakiegokolwiek tytutu za wyjatkiem okreslonym w § 11 ust. 2 pkt. 2) - 5), tzn. obejmuje
wszystkie koszty zwigzane z opracowaniem dokumentacji, uzyskaniem wszystkich
niezbednych decyzji, opinii i uzgodnien, opracowaniem projektow, szczegotowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, przedmiarow
i kosztoryséw inwestorskich, wymaganych przepisami prawa koniecznych
do zrealizowania przedmiotu zamowienia. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie moze by¢ podstawag do zgdania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okres$lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Strony dokonaty podziatu Przedmiotu Umowy, (o ktérym mowa w § 1) na poszczegoine
przedmioty odbioru (etapy):

3.1 ZADANIE 1

Etap | -

a) Opracowanie i przekazanie wielobranzowej koncepcji do weryfikacji Zamawiajgcego
— 6 tygodni od daty zawarcia umowy ti. dodnia .....................,

b) Opracowanie i przekazanie wielobranzowej koncepcji uzgodnionej z Zamawiajacym
— 10 tygodni od daty zawarcia umowy ti. dodnia ............cooviuieiiiiiii
Wynagrodzenie : 15% wartosci kwoty wynagrodzenia ryczattowego brutto
okreslonej w ust. 1. pkt 1.1 - ptatnosc¢ po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego
Etap Il -

a) Opracowanie i przekazanie wstepnego projektu budowlanego
do weryfikacji Zamawiajacemu — 16 tygodni od daty zawarcia umowy tj. do dnia

b) Opracowanie kompletnego i uzgodnionego z Zamawiajacym projektu budowlanego
I wykonawczego oraz przedmiary, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne
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wykonania i odbioru robét - 26 tygodni_od daty zawarcia umowy ti. do dnia

Wynagrodzenie: 50 % wartosci kwoty wynagrodzenia ryczattowego brutto
okreslonejw ust. 1.pkt 1.1 tj..............cce..... SIOWNIe:...... it
- ptatne po przekazaniu uzgodnionych z Zamawiajacym projektéw budowlanych
i wykonawczych wraz z przedmiarami, kosztorysami inwestorskimi, szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét (STWIOR) i potwierdzenia
ztozenia wniosku o wydanie decyzji umozliwiajacej realizacje zadania 1.

Etap [l - Uzyskanie decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalnosci —
45 tygodni od daty zawarcia umowy tj. dodnia .............................

Wynagrodzenie: 30% wartosci kwoty wynagrodzenia ryczaitowego brutto
okreslonej w ust. g pkt 1.1 powyzej
B s ot d wesmwangmsam SIOWNIE . cnciovns insssiews Sirs s e s s — pfatne
po przekazaniu oryginatu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej dla
zadania 1 z rygorem natychmiastowej wykonalnosci wraz z kompletnym projektem
budowlanym (z pieczatkami organu wydajgcego decyzje).

W przypadku odwotan od decyzji ZRID Biuro Projektéw w ramach umowy bedzie
zobowigzane do ewentualnego uzupetnienia dokumentacji i udzielania odpowiedzi
na wniosek organu rozpatrujgcego odwotanie.

Etap IV - Petnienie nadzoru autorskiego* - terminy wykonania:

w trakcie realizacji budowy do czasu protokdlarmego odbioru koricowego robét
Zadania 1, nie zawierajgcych wad i uzyskania ostatecznego pozwolenia na
uzytkowanie obiektu budowlanego.

Wynagrodzenie: 5 % kwoty wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonej w ust.
1. pkt. 1.1powyzej tj.......ooooo .. stownie:.......oooei e,

* Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od koniecznosci petnienia przez
Jednostke Projektowg nadzoru autorskiego w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji
zamierzenia inwestycyjnego lub realizacja bedzie wstrzymana na czas dfuzszy niz 3
fata. Zaptata za nadzor w tym przypadku nie bedzie nalezna.

Zaptata za nadzér autorski nastgpi po ostatecznym odbiorze koncowym robot
budowlanych nie zawierajgcym wad i uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie obiektu
budowlanego, na podstawie zaakceptowanego protokotu z przeprowadzonych
nadzorow autorskich, zgodnie z zatacznikiem nr 5 do Umowy. Wyjasnien dotyczacych
watpliwosci, co do rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowej nalezy udzielié
w terminie nie p6zniej niz 3 dni robocze od daty ich pisemnego zgtoszenia Jednostce
projektowej lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

3.2 Zadanie 2

1.

a)

b)

Etap I Opracowanie koncepcji parkingu przy SP w Jazgarzewie ;

Opracowanie i przekazanie wielobranzowej koncepcji do weryfikacji Zamawiajacego
— 6 tygodni od daty zawarcia umowy tji. dodnia .................,

Opracowanie i przekazanie wielobranzowej koncepciji ungdnionej z Zamawiajgcym
— 10 tygodni od daty zawarcia umowy ti. dodnia ....................coeo.....

Wynagrodzenie : 15% wartosci kwoty wynagrodzenia ryczattowego brutto
okreslonej w ust. 1. pkt 1.2 - ptatnosé¢ po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego
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2. Etap Il Opracowanie wielobranzowego projektu parkingu przy SP w Jazgarzewie na
podstawie zataczonej koncepcji ;

a) Opracowanie i przekazanie wstepnego projektu budowlanego do weryfikacji
Zamawiajacemu — 16 tygodni od daty zawarcia umowy tj. dodnia .................,

b) Opracowanie kompletnego i uzgodnionego z Zamawiajgcym projektu budowlanego
i wykonawczego oraz przedmiary, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot - 26 tygodni od daty zawarcia umowy tj. do dnia

Wynagrodzenie: 50% wartosci kwoty wynagrodzenia ryczaltowego brutto
okreslonejwust. 1. pkt 1.2 tj............oonal. SIOWNIE:. ..o
- ptatne po przekazaniu uzgodnionych z Zamawiajgcym projektéw budowlanych i
wykonawczych wraz z przedmiarami, kosztorysami inwestorskimi, szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét (STWIOR) i potwierdzenia
ztozenia wniosku o wydanie decyzji umozliwiajgcej realizacje zadania.

3. Etap Il Uzyskanie decyzji pozwolenie na budowe dla zadania 2 -
40 tygodni od daty zawarcia umowy tj. dodnia .....................ooll

Wynagrodzenie: 30% wartosci kwoty wynagrodzenia ryczatltowego brutto

okreslonej W ust. iy pkt 12 powyzej (AT DR
SHOWHEIIE! . ... 1. 1vmieieie s oiminimin smm s mmim s i s simamimt sinmimie scn e minin s e mim e — ptatne po przekazaniu
oryginatu decyzji pozwolenia na budowe dla zadania 2
wraz z kompletnym projektem budowlanym (z pieczatkami organu wydajacego
decyzje).

W przypadku odwotan od decyzji Biuro Projektéw w ramach umowy bedzie
zobowiazane do ewentualnego uzupetnienia dokumentacji i udzielania odpowiedzi
na wniosek organu rozpatrujgcego odwotanie.

4. Etap IV Petnienie nadzoru autorskiego® - terminy wykonania:
- w trakcie realizacji budowy do czasu protokélarnego odbioru koncowego robét

zadania nr 2;
Wynagrodzenie: 5 % kwoty wynagrodzenia ryczaltowego brutto okreslonegj
WUSE. 1. PRE 123 nneivesme vmmins SIOWNIE: ..

* Zamawiajgcy zasfrzega sobie prawo do odstgpienia od koniecznoSci petnienia
przez Jednostke Projektowg nadzoru auforskiego w przypadku, gdy nie dojdzie do
realizacji zamierzenia inwestycyjnego lub realizacja bedzie wstrzymana na czas
diuzszy niz 3 lata. Zaptata za nadzor w tym przypadku nie bedzie nalezna.

Zaptata za nadzér autorski nastgpi po ostatecznym odbiorze koncowym robét
budowlanych nie zawierajgcym wad i uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie obiektu
budowlanego, na podstawie zaakceptowanego protokotu z przeprowadzonych
nadzoréw autorskich, zgodnie z =zatgcznikiem nr 5 do Umowy. Wyjasnien
dotyczgcych watpliwosci, co do rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowej
nalezy udzieli¢ w terminie nie pézniej niz 3 dni robocze od daty ich pisemnego
zgtoszenia Jednostce projektowej lub w innym terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.
4 Jednostka Projektowa ma prawo do wystawienia faktury VAT za wykonane prace po
ostatecznym protokédlarnym odbiorze przez Zamawiajgcego kazdego z etapow
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przedmiotu umowy okreslonych w ust. 3. Wzér ostatecznego protokotu odbioru
Przedmiotu Umowy stanowi zatgcznik nr 4 do niniejszej Umowy.

5 Zaptata wynagrodzenia Jednostce Projektowej nastapi przelewem na rachunek bankowy
wskazany na fakturze, w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo
wystawionej faktury na podstawie zaakceptowanych protokotéw odbioru, (o ktérych
mowa w § 3 ust. 12 Umowy zdanie drugie) kazdego z etapow. W przeciwnym wypadku
30-dniowy termin ptatno$ci zaczyna swoj bieg od dnia dostarczenia poprawnej faktury
i poprawnych dokumentéw.

6 Platnos¢ wynikajgca z umowy przekraczajgca warto$¢ 15 000,00 PLN brutto zgodnie
z zarzadzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno nr KB.0050.74.2019
z 04.11.2019r. zostanie dokonana za posrednictwem metody podzielonej ptatnosci.
Wykonawca do celéw rozliczen powinien posiadac indyffvidualny rachunek VAT.

7 Zadate realizacji ptatno$ci uwaza sie date obcigzenia naleznoscig konta Zamawiajgcego.

8 W ramach wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w ust. 1 Jednostka Projektowa
dokona aktualizacji kosztoryséw inwestorskich dot. realizacji robét budowalnych na
wezwanie Zamawiajgcego, w ciggu 14 dni od dnia wystapienia przez Zamawiajgcego
z zadaniem.

§3
Odbiory

1. Opracowanie projektowe stanowigce przedmioty odbioru, Jednostka Projektowa,
z zastrzezeniem ust. 3, przekaze Zamawiajgcemu oddzielnie dla zadania 1 i zadania 2 :

Etap | - Koncepcja :

1. 1 egz. w wersji papierowe] opracowanej wstepnej koncepcji do uzgodnienia
w minimum 2 wariantach wraz z szacunkowym zestawieniem kosztéw oraz mapa z
okresleniem powierzchni dziatek kolidujgcych z projektowanym pasem drogowym, z
zaznaczonymi ogrodzeniami i obiektami do przestawienia oraz inwentaryzacjg
drzew/krzewow przeznaczonych do wycinki (kolidujgcych
z projektowanymi elementami drogi) dla 2 wariantéw rozwigzan.

2. 2 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na plycie CD
w formacie DWG w uktadzie wspoéhzednych, GeoTiFF oraz PDF wybranego
I uzgodnionego przez Gming ostatecznego wariantu.

Etap Il - Dokumentacja projektowa

1. Wstepny projekt budowlany do weryfikacji Zamawiajgcego - 1 egz. ( w wersji
papierowej).

2. Projekty budowlane i wykonawcze wraz z wszystkimi niezbednymi decyzjami,
opiniami i uzgodnieniami wraz z przedmiarami, kosztorysami inwestorskimi,
szczegOtowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét, zatwierdzony
projekt state] organizacji ruchu - 1egz (w wersji elektroniczne;j).

3. Potwierdzenie ztozenia wnioskow wraz z wymaganymi zatacznikami w celu
uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej i pozwolenia na budowe
do odpowiedniego organu — 1egz.
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Etap lll

1. Dokumentacja po uzyskaniu decyzji ZRID i pozwolenia na budowe ( w wersji
papierowej ):

1) Projekt budowlany ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami oraz zatgcznikami po
uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej i pozwoleniu na
budowe z pieczatkami organu wydajacego decyzje - w 4 egz. w wersji papierowej (
w tym: 2 egz. — oryginaty , 2 - egz. - kolorowa kopia projektu z pieczgtkami organu
wydajacego decyzje oraz oryginaty uzgodnien)

2) Oryginat ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej i
pozwolenia na budowe - w 1 egz. w wersji papierowej

3) Projekty wykonawcze wielobranzowe ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami - w
4 egz. w wersji papierowe;j.

4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (STWIOR) dla wszystkich branz
osobno - po 3 egz. dla poszczegdlnych branz w wersji papierowe;.

5) Przedmiary robét dla wszystkich branz - po 3 egz. dla poszczegdlnych branz w wersji
papierowej,

6) Kosztorys inwestorski z podziatem na wszystkie branze - po 2 egz. dla
poszczegolnych branz w wersji papierowej,

7) Zbiorcze Zestawienie Kosztow - w 2 egz. w wersji papierowe;.

8) Zaopiniowany i zatwierdzony projekt statej organizacji ruchu- 4 egz.,

9) Mapy z projektem podziatu wraz z wykazem zmian danych ewidencyjnych (badania
hipoteczne i protokoty) - 6 egz.,

10) Dokumentacja dotyczaca obiektow kolidujgcych z projektowanym uktadem
drogowym — plansza sytuacyjna, dokumentacja fotograficzna, projekty, kosztorysy,
przedmiary, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot — 3 egz.,

11) Dokumentacja dotyczgca istniejgcych i projektowanych zjazddéw (kosztorysy,
przedmiary, porozumienia z wtascicielami) — 3 egz.,

12) Wszystkie decyzje, pozwolenia (m.in. pozwolenia wodnoprawne wraz
z 2 egz. operatu wodnoprawnego, decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach i
inne, jezeli bedg wymagane przepisami prawa).

2. Nalezy przekazac réwniez 4 egz. ptyt, z czego:

1) 2 egz. plyty (zawierajacy kompletng dokumentacje do zatgczenia do przetargu na

wykonawstwo robot w wersji elektronicznej - zoptymalizowanej do publikacji w

Internecie na stronach BIP Urzedu), obejmuje:

a) skan kolorowy egzemplarza projektu budowlanego z pieczgtkami organu
wydajacego decyzje na budowe,

b) skan kolorowy egzemplarza projektu wykonawczego wielobranzowego,

c) skan egzemplarza STWIOR,

d) skan egzemplarza przedmiardw robot,

e) skan kolorowy uprawomocnionej decyzji ZRID,

f) skan kolorowych uprawomocnionych decyzji pozwolenia wodnoprawne wraz
z operatem wodnoprawnym, jezeli bedzie wymagana i inne decyzje, jesli bedg
wymagane przepisami prawa.

2) 2 egz. piyty zawierajacy kompletng dokumentacje dla Zamawiajgcego
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W wersji:

a) edytowalnej tj. projekt budowlany i wykonawczy, projekt organizagcji ruchu
(*doc., *dwg w ukfadzie wspétrzednych GeoTiFF), STWIOR (*doc.), przedmiary
robot, kosztorysy inwestorskie (*xls, *ath), ZZK (*xlIs) oraz mapy podziatowe,

b) nieedytowalnej - wydruki do pdf: projektu budowlanego i wykonawczego,
STWIOR, przedmiaréw robét, kosztorysdéw inwestorskich, ZZK, skan kolorowy:
decyzji ostatecznej ZRID oraz decyzji pozwolenia na budowe, pozwolenie
wodnoprawne wraz z 2 egz. operatu wodnoprawnego, jezeli bedzie wymagana i inne
decyzje, jesli beda wymagane przepisami prawa.

. Matryce, mapy, podktady geodezyjne itp. stuzgce do projektowania stanowigce wtasnosé

Jednostki Projektowej mogg by¢ udostepniane Zamawiajgcemu za dodatkowe
wynagrodzenie. '

. W ramach zamoéwienia nalezy przewidzie¢ wykonanie ewentualnych, dodatkowych

egzemplarzy niezbednych do uzyskania uzgodnien i do ustalen na naradach oraz do
uzyskania uzgodnien z administratorami sieci, z rzeczoznawcami, z zarzgdcami drég,
itp.

. Do obowiazkow Jednostki Projektowej nalezy zaopatrzenie dokumentacji lub jej czesci

stanowigce] umoéwiony przedmiot odbioru w wykaz opracowan oraz pisemne
o$wiadczenie, iz dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie z Umowsa, normami
i obowigzujgcymi przepisami prawa i ze zostaje wydana w stanie zupetnym (kompletna z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé). Wykaz opracowan oraz pisemne
oSwiadczenie, o ktébrym mowa wyzej, stanowig integralng czes$¢ przedmiotu odbioru.

. Jednostka Projektowa przedtozy Zamawiajgcemu pisemne o$wiadczenia z ktérego

wynika, ze opracowana dokumentacja objeta protokotem odbioru prac projektowych
(etapy Przedmiotu Umowy), powierzona do wykonania Jednostce Projektowej jest
identyczna w wersji papierowej i elektroniczne;.

. Jednostka Projektowa przekaze Zamawiajacemu 1 kpl. opracowanej dokumentacji w

wersji elektronicznej (*pdf) dotyczacej zadania 1 i zadania 2 w terminie okreslonym w §
2 ust. 3 pkt. 3.1, etap Il lit. a) i § 2 ust. 3 pkt. 3.2, etap Il lit. a). Zamawiajacy w ciagu 14
dni_przedstawi swoje uwagi do otrzymanej dokumentacji pozwalajac na wniesienie
uzupetnien i poprawek. Po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego dokumentacji
projektowej, Jednostka Projektowa uzyska wymagane opinie i uzgodnienia niezbedne
do realizacji inwestycji, ktére zostaly szczegodtowo opisane w Opisie Przedmiotu
Zamowienia - zatgczniku nr 1 do Umowy.

. Termin realizacji etapu Il b okreslony w § 2 ust. 3, pkt.3.1 zadanie 1oraz § 2 ust. 3 pkt.

3.2 zada nie 2 rozumi any jest, jako ostateczny termin przekazania Zamawiajgcemu
kompletnych, uzgodnionych opracowan z Zamawiajgcym, wymaganych przepisami
prawa oraz po dokonaniu przez Jednostke Projektowa wszelkich uzupetnien i poprawek
zgtoszonych przez Zamawiajacego zgodnie z ust. 6.

. Przekazywana dokumentacja projektowa bedzie skoordynowana miedzybranzowo i

kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. Ponadto, posiada¢ bedzie
oswiadczenie Jednostki Projektowej, podpisane przez projektantéw odpowiedzialnych za
spetnienie tych wymagan.

. Sktadajgc wniosek o uzyskanie decyzji ZRID i pozwolenia na budowe do wilasciwego

organu administracji architektoniczno-budowlanej, nalezy ztozyé projekt budowlany
ostatecznie zatwierdzony przez_Zamawiajgcego i organy wymagane prawem.
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10.  Jednostka Projektowa ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu zbyt poéznego przekazania
Zamawiajacemu materiatow, opinii, uzgodnien i decyzji, skutkujacych nieterminowoscia
realizacji przedmiotu zaméwienia (zwtoka z winy Jednostki Projektowe;).

11.  Ustala sie, ze miejscem odbioru Przedmiotu Umowy i narad koordynacyjnych jest
siedziba Zamawiajgcego. Odbior kazdego etapu Przedmiotu Umowy zostanie
potwierdzony protokotem odbioru prac podpisanym w 3 egzemplarzach, z czego 2 egz.
dla Zamawiajacego, a 1 egz. dla Jednostki Projektowe.

12.  Po ostatecznym odbiorze Przedmiotu Umowy Zamawiajacy nie jest obowigzany
dokonywaé sprawdzenia, jakosci wykonanej dokumentacji. O zauwazonych wadach
dokumentacji Zamawiajacy powinien zawiadomic¢ Jednostke Projektowa w terminie do 14
dni od daty ich ujawnienia. :

§4
Prawa autorskie
1. W ramach wynagrodzenia umownego okreslonego w § 2 ust.1 pkt 1.1 oraz § 2 ust.1 pkt

1.2 Umowy, Jednostka Projektowa z chwilg przekazania Przedmiotu Umowy przenosi

na rzecz Zamawiajacego prawa autorskie majatkowe do dokumentacji bez dokonywania

dodatkowych czynnoéci, na wszystkich polach eksploatacji okreslonych w ustawie o

prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. bez ograniczen

czasowych i terytorialnych, a takze co do liczby egzemplarzy, jak ponizej:

1)w zakresie utrwalania i zwielokrotniania — wytwarzania okreslong technika
egzemplarzy dokumentacji w tym technikg drukarska, reprograficzna, zapisu
magnetycznego oraz technikg cyfrows;

2)w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych dokumentacje
utrwalono — wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo kopii;

3) w zakresie rozpowszechniania dokumentacji w inny spos6b niz okreslono w pkt b
powyzej w tym wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie, a takze publiczne
udostepnienie dokumentacji w taki sposéb aby kazdy mégt mie¢ do niego dostep w
miejscu i czasie przez niego wybranym:;

4) uzytkowania dokumentacji na wtasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych
oraz uzytek osdb trzecich w zwiazku z realizacjg zadan Zamawiajacego;

5) wprowadzenie dokumentacji do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk oraz
do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowe;.

2. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych Jednostka Projektowa przenosi

na Zamawiajgcego wytgczne prawa zalezne i upowaznia Zamawiajgcego do
nieodwotalnego wykonywania autorskich praw zaleznych do wykonanej dokumentacji
projektowej.

3. Zamawiajacy uprawniony jest do wykorzystywania catosci lub wybranej czesci

oryginalnego lub poprawionego przedmiotu Umowy w pracach planistycznych,
projektowych, koncepcyjnych, przy tworzeniu wizualizacji, do promocji zadania
inwestycyjnego lub do tworzenia opracowan i analiz.

4. W przypadku wykonywania przez Jednostke Projektowg prac projektowych z udziatem

osob frzecich, ktorym przystugujg do nich lub ich czesci majgtkowe prawa autorskie,
Jednostka Projektowa zobowigzana jest do nabycia od uprawnionych majgtkowych praw
autorskich i zaleznych, celem ich dalszego przeniesienia na Zamawiajgcego w zakresie
wymaganym Umowa.
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. Jednostka Projektowa ponosi wytaczng odpowiedzialno$é za wszelkie roszczenia osob

trzecich z tytutu naruszenia przez nig praw autorskich, ktére powinny byé przeniesione
na Zamawiajacego w zwiazku z realizacjg niniejszej Umowy.

§5
Obowiazki Jednostki Projektowej

. Jednostka Projektowa zobowigzana jest do wykonania Przedmiotu Umowy, zgodnie

z zasadami wiedzy technicznej, normami i obowigzujacymi przepisami.

. Jednostka Projektowa jest odpowiedzialna wzgledem Zamawiajacego, jezeli

dokumentacja projektowa ma wady zmniejszajgce wartosé lub uzytecznosé ze wzgledu
na cel oznaczony w Umowie i zatgcznikach do Umowy, albo wynikajacy z okolicznosci
lub przeznaczenia, a w szczegdélnosci odpowiada za rdzwiqzania projektu niezgodne z
normami i przepisami techniczno-budowlanymi.

. Jednostka Projektowa zobowigzana jest do pisemnego potwierdzonego uzgodnienia

projektow z Zamawiajacym.

- Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady dokumentacji projektowej

wygasaja w stosunku do Jednostki Projektowej i Podwykonawcéw prac projektowych
wraz z wygasnigciem odpowiedzialno$ci Wykonawcy robot z tytutu rekojmi za wady
obiektu lub robot wykonanych na podstawie tego projektu, a w przypadku nie rozpoczecia
budowy, po uptywie trzech lat od daty uzyskania decyzji ZRID ( zadanie 1) i pozwolenia
na budowe (zadanie 2).

. Zamawiajgcy, ktory otrzymat wadliwg dokumentacije (jej cze$¢), wykonujac uprawnienia

z tytutu rekojmi wzgledem Jednostki Projektowej zgda bezptatnego usuniecia wad
w terminie wyznaczonym bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.

. Jednostka Projektowa w ramach wynagrodzenia okreslonego niniejszg Umowsg

zobowigzuje sie do petnienia nadzoréw autorskich zgodnie z art. 20 ust.1 pkt. 4 Prawa
Budowlanego.

. Jednostka Projektowa o$wiadcza, ze nadzér autorski bedzie petniony zgodnie z Umowa,

z zasadami wiedzy technicznej, normami i obowigzujacymi przepisami przez osoby
posiadajgce uprawnienia przewidziane przepisami prawa.

. Jednostka Projektowa bedzie petni¢ nadzér autorski wedtug potrzeb wynikajacych

z postepu robot na kazde wezwanie Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru,
dokonane pisemnie, e-mailem lub faxem, na trzy dni przed oczekiwanym pobytem
na budowie.

. Jezeli Jednostka Projektowa w okresie wykonywania Umowy lub w okresie

obowigzywania rekojmi lub gwarancji zmienia adres, powinna o nowym adresie
powiadomi¢ Zamawiajgcego, pod rygorem skutecznego doreczenia na ostatni adres
znany Zamawiajgcemu.

10. Na zgdanie Zamawiajgcego Jednostka Projektowa bedzie uczestniczyé w pracy komisji

przetargowej Zamawiajgcego na roboty budowlane w ramach ninigjszej Umowy,
poprzez aktywne udzielanie odpowiedzi do 3 dni roboczych (od poniedziatku do pigtku)
na wszystkie pytania oferentéw zgtaszane drogg e-mailowg Jednostce Projektowej
przez Zamawiajgcego.
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6
Podwyk?)nawstwo
. Jednostka Projektowa, ktora zawarta Umowe z Zamawiajgcym:
1) moze zawrze¢ umowe o wykonanie czesci Przedmiotu Umowy z inng Jednostka
Projektowg pod warunkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajgcego;
2) odpowiada przed Zamawiajgcym za Jednostke Projektowa, ktorej zlecita do wykonania
cze$¢ Przedmiotu Umowy;
3) nie moze podzlecaé prac projektowych Jednostce Projektowej, ktora:
— nie posiada uprawnieri do wykonania prac projektowych w budownictwie,
— nie dysponuje wiasnym potencjatem projektowym,
— jest zagrozona bankructwem. :
. Jednostka Projektowa jest odpowiedzialna wobec Zamawiajgcego za dziatania,
zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow w takim samym stopniu, jakby to
byty jego wtasne dziatania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania;
. Jednostka Projektowa, ktéra podzleca prace projektowe innej Jednostce Projektowe;j jest
obowigzana, w umowie z tg Jednostka, zastrzec petnienie przez te Jednostke nadzoru
autorskiego, o ktérym mowa w § 5 niniejszej Umowy.

§7
Nadzér prawidiowego wykonania przedmiotu umowy
. Do kierowania pracami projektowymi stanowigcymi Przedmiot Umowy ze strony
Jednostki Projektowej wyznacza sig: p. -...cocoiiveiiiiiiinnns | e-mail:
. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowigzkéw umownych ze strony
Zamawiajacego wyznacza sie: Danute Kowalczyk, tel. (22) 70 - 17 - 662, e-mail:
danuta.kowalczyk@piaseczno.eu

§8
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Jednostka Projektowa tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wniosta
kwote w wysokosci 5% wartosci ryczattowej robot brutto i

ST i RO NTIDIE. ST KR WIMCNI RO TN O S - (. I CR UL TR U ORI R e On e oI

WETOTTTIEL: ..., oo sommomasm o mpsitm e mmsem isma s s e s A R R e s

. Zabezpieczenie bedzie zwrécone Jednostce Projektowej w nastepujacy sposob:

- 70% kwoty zabezpieczenia nie pozniej niz 30 dni od daty dostarczenia Zamawiajgcemu
ostatecznej decyzji ZRID,

- 30% kwoty zostanie zwrécone w ciggu 15 dni po uplywie terminu rekojmi.

§9
Kary umowne
. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy Jednostka Projektowa
zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1) za odstgpienie od Umowy z przyczyn lechych' po stronie Jednostki Projektowej
w wysokosci 20% tacznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust.
1-

Strona 10z 13
DRUK 04 04a



2) za zwioke w wykonaniu poszczegdlnych etapéw Przedmiotu Umowy - w wysokosci
0,2% umownego wynagrodzenia brutto za ten etap za kazdy rozpoczety dzien zwitoki,
w stosunku do ktéregokolwiek z umownych termindw wskazanych w § 2 ust.3 pkt.3.1
i 3.2,

3) za zwioke w usunieciu wad Przedmiotu Umowy -w wysokosci 0,2 % fgcznego
umownego wynagrodzenia brutto za kazdy rozpoczety dzien zwioki, liczac od dnia
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad tj.. do 7 dni od daty
powiadomienia, chyba ze Zamawiajgcy ustali inny dtuzszy termin.

4) za nieuzasadniony brak obecnoséci na naradzie koordynacyjnej dot. opracowywanego
Projektu lub na budowie osoby petnigcej nadzoér autorski w poszczegolnej branzy w
wysoko$ci 500,00 zt brutto (stownie: pigéset zt brutto, 00/100) za osobe
(poszczegodlnego branzysty) za kazdy brak stawiennictwa we wskazanym terminie
zgodnie z wezwaniem, o ktorym mowa w § 5 ust. 8 za kazdy stwierdzony przypadek,

5) za nieuzasadniony brak lub nieuzasadnione opbznienie przekazania odpowiedzi w
toku pracy komisji przetargowej na roboty budowlane zgodnie z § 5 ust. 10 w
wysokosci 200,00 zt (stownie: dwiescie zt brutto, 00/100) za kazdy stwierdzony
przypadek,

6) za nieuzasadniony brak lub nieuzasadnione opdéZnienie przekazania odpowiedzi,
uzgodnienia w toku realizacji prac budowlanych lub brak aktualizacji kosztoryséw
inwestorskich dot. robét budowlanych - w wysokosci 500,00 zt brutto (stownie: pieéset
zt. brutto, 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek.

. Maksymalna wysokos¢ kar nie moze przekroczyé 20% tacznego wynagrodzenia

umownego brutto okreslonego w § 2 ust. 1.

. Zamawiajgcy jest upowazniony do potrgcania kar umownych naliczanych zgodnie z ust.

1 z faktur wystawianych przez Jednostke Projektowg po pisemnym uzasadnieniu ich
potracenia przez Zamawiajgcego.

- W przypadku, gdy warto$¢ naliczonych kar umownych przewyzsza wierzytelnosci

nalezne Jednostce Projektowej, Jednostka Projektowa zobowigzana jest do zaptaty kary
umownej w terminie 14 dni od wystapienia przez Zamawiajgcego z zadaniem zaptaty.

. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajgcy moze dochodzié

odszkodowania uzupetiajgcego na zasadach ogoélnych Kodeksu Cywilnego.

.Za zwloke w zaptacie wynagrodzenia przystugujacego Jednostce Projektowej

Zamawiajgcy zaptaci odsetki w wysokosci ustawowe;j.

§10
Odstapienie od umowy

. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w przypadku:

1) zwtoki z winy Jednostki Projektowej w realizacji Przedmiotu Umowy wynoszgcej 30
dni w stosunku do ktéregokolwiek z termindéw okreslonych w § 2 ust.3,

2) gdy Jednostka Projektowa pomimo uprzednich pisemnych zastrzezen Zamawiajacego
uchyla sie w terminie przekraczajacym 7 dni od wykonania Przedmiotu Umowy
zgodnie z warunkami Umowy lub w razacy sposéb zaniedbuje zobowigzania umowne,

3) przedtuzajgcych si¢ o co najmniej 30 dni z przyczyn lezgcych po stronie Jednostki
Projektowej, procedur zwigzanych z uzyskiwaniem niezbednych uzgodnien/ pozwoler/
opinii z podmiotami zewnetrznymi,
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4) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujgcej, ze wykonanie Umowy
nie lezy w interesie Zamawiajgcego, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy,

2. W przypadku odstgpienia od Umowy, Jednostke Projektowg oraz Zamawiajgcego
obcigzaja nastepujace obowigzki:

1) Jednostka Projektowa sporzadzi zestawienie zawierajace wykaz i okreslenie stopnia
zaawansowania poszczegdlnych opracowan dokumentacji wedtug stanu na dzien
odstapienia i przedtozy je do Zamawiajgcego,

2)w terminie 7 dni od daty przediozenia zestawienia, o ktérym mowa w pkt. 1)
Zamawiajacy przy udziale Jednostki Projektowej dokona sprawdzenia zgodnosci
zestawienia ze stanem faktycznym i sporzadzi wspoélnie z Jednostkg Projektowa
szczegotowy protokédt inwentaryzacji opracowan dokumentacji wraz z zestawieniem
naleznego wynagrodzenia za zinwentaryzowane opracowania dokumentacji.
Protokét inwentaryzacji opracowan dokumentacji stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia protokotu zdawczo-odbiorczego i przekazania opracowan dokumentaciji
do odbioru koncowego.

3. Jednostka Projektowa moze zgdac jedynie wynagrodzenia za opracowania dokumentacji
lub ich czesci, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia i zostaty odebrane przez
Zamawiajgcego.

4. Oéwiadczenie o odstgpieniu od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 moze byc
ztozone w terminie 30 dni od dnia powziecia przez Zamawiajacego wiadomosci o
okolicznosciach stanowigcych podstawe odstgpienia. Powyzsze nie narusza
postanowien prawa powszechnie obowigzujacego w zakresie ustawowego prawa Stron
do odstgpienia od Umowy na podstawie Kodeksu Cywilnego.

§ 11

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg zgody obu stron wyrazonej w formie
pisemnej pod rygorem niewaznoéci z wylgczeniem formy elektronicznej.

2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmiany niniejszej Umowy w nastepujgcych
przypadkach:

1) nie zawinionych przez Jednostke Projektowa, przedtuzajgcych sie terminéw uzyskania
zgod i zezwolen, koniecznych do realizacji Przedmiotu Umowy, wydawanych przez
organy i podmioty niezalezne od Jednostki Projektowej i Zamawiajgcego lub innych
okolicznoéci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie przygotowania zamaowienia
pomimo zachowania nalezytej starannosci przez Zamawiajgcego,

2) zmian w dokumentacji wynikajacych ze zmiany przepiséw prawnych w trakcie trwania
Umowy,

3) zmiany zakresu prac projektowych,

4) zmiany ustawowej stawki podatku VAT,

5) zmniejszenia zakresu prac i wynikajgcego z tego obnizenia wynagrodzenia
ryczattowego o ktérym mowa w § 2 ust. 1 w przypadku gdy to zmniejszenie wynikio na
skutek okolicznoéci ktérych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie przygotowania
zaméwienia pomimo zachowania nalezytej starannosci przez Zamawiajgcego.
Obnizenie kwoty ryczattowej, o ktérej mowa zostanie okreslone w oparciu o
przygotowana kalkulacje zaakceptowang przez Zamawiajgcego,
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6) koniecznosci zmiany osoby, o ktérej mowa w §7 ust.1 Umowy. Zamawiajgcy umozliwi
zmiane osoby, o ktorej mowa w § 7 ust.1 Umowy, jedynie w przypadku gdy nowa
osoba powotana do petnienia w/w funkcji bedzie spetniata wymagania Zamawiajacego,

7) koniecznosci zmiany Projektanta/ Projektantéw opracowujgcych Przedmiot Umowy.
Zamawiajgcy umozliwi zmiang Projektanta/ Projektantow, jedynie w przypadku gdy
nowa osoba powotana do petnienia ww. funkcji bedzie spetniata wymagania
Zamawiajgcego.

§12

Postanowienia koncowe

1. Przelew wierzytelno$ci wymaga zgody Zamawiajgcégo wyrazonej w formie
pisemnej pod rygorem niewaznoéci z wytgczeniem formy elektroniczne;j.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg odpowiednie zastosowanie mie¢
beda przepisy Prawa Zamowien Publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz inne
wtasciwe dla Przedmiotu Umowy.

3. Sgdem wiasciwym dla rozstrzygniecia sporéw bedzie Sgd Cywilny wtasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

4. Zamawiajgcy (na wniosek Jednostki Projektowej) przekaze Jednostce projektowej
petnomocnictwo / upowaznienie do wystepowania w imieniu Zamawiajgcego
w sprawach zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.

9. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze
dla Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Jednostki Projektowe.

Wykaz zatgcznikéw do Umowy, stanowiacych jej integralng czesé:
Zat. Nr 1 - Opis Przedmiotu Zamoéwienia,

Zat. Nr 2 - Formularz ofertowy,

Zat. Nr 3 - wzér protokotu odbioru Przedmiotu Umowy do weryfikacji
Zat. Nr 4 - wzor protokotu ostatecznego odbioru Przedmiotu Umowy
Zat. Nr 5 - wzér protokotu z przeprowadzonych nadzoréw autorskich
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