ZALACZNIK DO UMOWY NR 1

Piaseczno Urzad Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kosciuszki 5, 05-500 Piaseczno

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na
budowe szkoty w Julianowie wraz z zagospodarowaniem, oraz z uzyskaniem ostatecznej
decyzji pozwolenia na budowe a takze z pelnieniem nadzoru autorskiego — w ramach
zadania inwestycyjnego pn. ,,Szkota w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu”.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO ORAZ UWARUNKOWANIA

Planowana inwestycja polega¢ bedzie na budowie budynku szkoty podstawowej na dziatkach nr
23/2, 23/3, 25/6, 25/7, 25/10, 25/13, 27/4, 27/7 (obreb Julianéw) w Julianowie, gmina Piaseczno,
wraz z cafa infrastrukturg techniczng - wykonaniu dojé¢, dojazdow, parkingdw, terendéw sportowo-
rekreacyjnych oraz terendéw zielonych ogolnodostepnych. Obszar graniczy od wschodu z
istniejaca ulicg Zimowa, z pozostatych stron otaczajg go projektowane drogi gminne, oznaczone
w projekcie MPZP symbolami 4KD-L(g), 2KD-L(g) oraz 4KD-D(g).

Aktualnie teren jest niezabudowany, nieuzbrojony, a jego uksztaltowanie jest znacznie
zroznicowane pod wzgledem wysokosci. W czes$ci wschodniej obszaru opracowania
zlokalizowane jest naturalne obnizenie terenu — staw, o zmiennym poziomie wody w ciagu roku,
zasilany m.in. sptywem powierzchniowym z sgsiadujgcych z nim terenéw. Wiekszo$é powierzchni
terenu jest ziemna, porosnigta drzewostanem o zréznicowanej wielkosci, wieku i skladzie
gatunkowym oraz krzewami i roslinami zielnymi. W okolicy stawu wystepujg zarosla typowe dla
terenéw podmoktych oraz czasowo zalewanych. W czesci potudniowo — wschodniej terenu w
sgsiedztwie istniejgcej ulicy Zimowej teren poroéniety jest starym sadem.

W ramach odrebnych postepowan zostang ogtoszone przetargi:

e na projekt budowy drog dojazdowych tj. ul. Urbanistow bis, oraz ul. Zimowej wokot
terenu planowanej inwestycii.

e na projekt budowy ulic wokét szkoty

Rozwigzania projektowe przyjete w dokumentacji budowy szkoty nalezy skoordynowaé z
projektem drég dojazdowych.

W _chwili obecnej trwaja prace dotyczace uchwalania zapisow Miejscowego Planu
Zagospodarowania _Przestrzennego dla terenu inwestycjii. Planowane jego uchwalenie
przewidywane jest na luty 2021r.

3. CEL ZAMOWIENIA | INFORMACJE OGOLNE

3.1. Celem zaméwienia jest opracowanie kompletnej, zgodnej z przepisami prawa,
dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zamierzenia inwestycyjnego, polegajacego na
budowie szkoty podstawowej wraz z niezbedng infrastrukturg, oraz z uzyskaniem
ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe jak réwniez petnienie nadzoru autorskiego.
Opracowana dokumentacja projektowa bedzie podstawg do ogtoszenia przetargu na roboty
budowlane i realizacji ww. inwestycji, oraz ostatecznie do uzyskania decyzji pozwolenia na
uzytkowanie.

3.2. Informacje ogdlne
Zgodnie z zatozeniami, planowana jest budowa budynku oswiatowego, ktdry przewiduje
realizacje 32 oddziatow szkolnych, z czego 8 to oddziaty przedszkolne, 9 to oddziaty klas I-
lll i 15 to oddziaty klas IV-VIIl. Ponadto w budynku przewiduje sie budowe biblioteki
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publicznej, sale gimnastyczng wielofunkcyjna, stotéwke z kuchnig, dwie $wietlice szkolne,
pomieszczenia techniczne, administracyjne, szatnie i toalety. Otoczenie wokot budynku
oéwiatowego stanowi ukfad komunikacji pieszej, rowerowej, oraz drogowej z parkingiem i
zjazdami, zielen, place zabaw, park, mata architektura, sitownia plenerowa, strefa
sportowa, itp.

Zataczony do niniejszego Opisu Przedmiotu Zamoéwienia Program Funkcjonalno-Uzytkowy
(zwany dalej PFU- zat. 1) oraz koncepcje (zat. 2-6) w hierarchii waznosci dokumentow
stanowig materiat nadrzedny nad pozostatymi dokumentami i opracowaniami, a zawarte w
nich rozwigzania projektowe sg punktem wyjscia, ktore nalezy zweryfikowac
i doprecyzowac na etapie opracowywania dokumentaciji projektowej. Wszelkie wskazania i
propozycje rozwigzan zawarte w projektach koncepcyjnych oraz w PFU okreslajg
minimalne wymagania jakosciowe i funkcjonalne.

llekroé w treéci niniejszego dokumentu jest mowa o Uzytkowniku, nalezy przez to
rozumiec:
— w kwestii o$wiaty: Dyrektor Centrum Ustug Wspolnych w Piasecznie Pan Mariusza
Sekuta,
— w kwestii biblioteki publicznej: Dyrektor Biblioteki Publicznej Pan tukasz Zatgski

4. ZAKRES PRAC OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA

4.1.Etap 1: Analiza zakresu prac projektowych i plan realizacji robo6t objetych

zamowieniem

Jednostka Projektowa w ramach Etapu 1 wykona m.in. nizej wymieniony zakres:

a) przeanalizuje wszystkie dokumenty i dokumentacje zatgczone do niniejszego Opisu
Przedmiotu Zamowienia,

b) wskaze rozbieznosci w ww. dokumentacjach,

c) wskaze jakie opracowania nalezy zaktualizowac,

d) wskaze mozliwe zagrozenia, trudnosci projektowe i realizacyjne,

e) wskaze dziatania zapobiegawcze w zaleznoéci od zagrozenia, ktore nastgpnie wpisze
w harmonogram dziatan projektowych i realizacyjnych,

f) opracuje plan prac przedprojektowych i projektowych, ktére sg niezbedne do
prawidlowego  zrealizowania Przedmiotu Zamowienia  wraz ze  wstgpnym
harmonogramem rzeczowo-terminowym

4.2. Etap 2: Opracowanie  wielobranzowego  projektu budowlanego  wraz
z zagospodarowaniem terenu iuzyskaniem w imieniu Zamawiajacego ostatecznej
decyzji pozwolenia na budowe

4.2.1. Jednostka Projektowa opracuje wielobranzowy projekt budowlany wraz ze wszystkimi

wymaganymi prawem uzgodnieniami i opiniami w tym m.in. z Zamawiajgcym,
Uzytkownikiem, rzeczoznawcami, gestorami sieci, zarzadcg drogi, technologiem kuchni,
itp., na podstawie ktdérego uzyska ostateczng decyzjg pozwolenia na budowe.

4.2.2. Jednostka Projektowa wystgpi i uzyska od gestorow sieci wszystkie niezbgdne warunki

przytaczeniowe do sieci. Ponadto, opracuje projekty budowy sieci, przytaczy i uzgodni je
z gestorami sieci.

4.2.3. Wielobranzowy projekt budowlany powinien obejmowaé swoim zakresem m.in..

a) projekt zagospodarowania terenu obejmujgcy m.in. uksztattowanie terenu,
szczegbtowe rozwigzania uktadu komunikacyjnego, nawierzchnie, elementy matej
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424,

4.2.5.

4.2.6.

4.2.7.

architektury, zbiorczy rysunek wszystkich przytaczy i instalacji zewnetrznych
(infrastruktury technicznej i ewentualnie budowy/przebudowy sieci infrastruktury
technicznej), demontaze, ogrodzenie (jesli bedzie konieczne), oswietlenie, drobne
formy architektoniczne, zielen (w tym projekt nasadzen, przesadzen, wycinki) itp.
Projekt z zakresu architektury krajobrazu musi zostaé wykonany przez Architekta
krajobrazu.

b) projekty budowlane branzowe: architektury, konstrukcji, instalacji sanitarnych,
elektrycznych, teletechnicznych wraz z uzyskaniem uzgodnienia z gestorami sieci,
drogowych (w tym projekt organizacji ruchu, uzgodniony z zarzadcg drogi)), technologii
kuchni, charakterystyki energetycznej wraz z raportem z obliczen.

Zamawiajgcy wymaga, aby Jednostka Projektowa dostosowata nazwe/ tytut Projektu
budowlanego, ktdry zostanie skierowany do Starostwa Powiatowego do zgodnosci z
obowigzujgcymi przepisami, w tym m.in. z Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego.

Wielobranzowy projekt budowlany nalezy na biezaco uzgadniaé z Zamawiajgcym
(Inspektorami wyznaczonymi do prowadzenia postepowania),oraz z Uzytkownikiem
w celu przekazania Zamawiajacemu do weryfikacji kompletnych projektow.

Dopiero po zaakceptowaniu projektu budowlanego przez Zamawiajgcego

i Uzytkownika nalezy ztozy¢ projekt budowlany do Starostwa Powiatowego w Piasecznie i

uzyskac ostateczng decyzje pozwolenia na budowe.

Wielobranzowy projekt budowlany powinien by¢é na dzien opracowania zgodny
z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi i normami, w szczegodlnosci
wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 poz. 1333)
oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy w szczegolnosci: Rozporzgdzeniem
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609), ponadio powinien posiada¢ wszelkie
wymagane uzgodnienia i opinie, m.in. z rzeczoznawcami, gestorami sieci, zarzadcami
drég, itp.

4.3. Etap 3: Opracowanie wielobranzowych projektéw technicznych (wykonawczych)
z podziatem na kazdg z branz jako oddzielne opracowania.
Jednostka Projektowa w ramach Etapu 4 wykona m.in. nizej wymieniony zakres:

4.3.1. Projekt techniczny (wykonawczy) architektury,

4.3.2. Projekt techniczny (wykonawczy) konstrukcji,

4.3.3. Projekty techniczne (wykonawcze) branzowe (sanitarne, elektryczne, teletechniczne, itp.)
jako oddzielne opracowania.

4.3.4. Projekt techniczny (wykonawczy) zabezpieczen i instalacji pozarowych (spiete w jednym
tomie- uzgodnione z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen p. poz) obejmujacy
systemy zabezpieczen pozarowych zaprojektowanych w budynku, instrukcje
bezpieczenstwa pozarowego, scenariusz pozarowy.

4.3.5. Projekty techniczne (wykonawcze) zagospodarowania terenu, obejmujace projekt
drogowy, urzadzenia zieleni (nasadzen, pielegnacji, gospodarki drzewostanem
i krzewostanem), projekt drobnych form architektonicznych, oswietlenie itp. Projekt z
zakresu architektury krajobrazu musi zosta¢ wykonany przez Architekta krajobrazu.

4.3.6. Projekt fotometryczny oswietlenia zewnetrznego i wewnetrznego

4.3.7. Projekt systemu identyfikacji wizualnej obiektu przy uwzglednieniu potrzeb réznych grup
spofecznych w tym rowniez potrzeb osob z niepetnosprawnosciami.

4.3.8. Projekt techniczny (wykonawczy) kolorystyki elewacji budynku oraz aranzacji wnetrz, jak
rowniez zaproponowanych rozwigzan funkcjonalnych i estetycznych w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym i Uzytkownikiem.
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UWAGI:

1. Zamawiajgcy wymaga wykonania w opracowanej dokumentacji m.in. ktadow
wszystkich écian, posadzek, podtdg, sufitow z okresleniem ich kolorystyki i wystroju
wnetrz. Dokumentacje nalezy wykona¢ w kolorze (kolorystyka ozn. RAL lub
réwnowaznych).

2. Zamawiajacy wymaga opracowania wszelkich, niezbgdnych do realizacji detali
architektonicznych w przedmiotowym obiekcie, okreslenia materiatow, faktur, ksztatow
itp. Projekt aranzacji wnetrz musi zawiera¢ szczegotowy wykaz (tabelaryczny) statych
i ruchomych elementéw wyposazenia budynku oraz wizualizacje komputerowe
wybranych przez Zamawiajacego i Uzytkownika wnetrz pomieszczen wraz z ich
wyposazaniem.

3. Nalezy przewidzie¢ i zaprojektowaé specjalistyczne wyposazenie, dostosowane do
programu nauczania i wymogow Zamawiajacego i Uzytkownika, a w przypadku
wyposazenia biblioteki, to powinno ono by¢ zblizone do wyposazenia innych fili
biblioteki.

4.3.9. Instrukcja bezawaryjnego i optymalnego sposobu uzytkowania obiektu, zawierajacg

wykaz czynnoséci z zakresu obstugi oraz konserwacji biezacej, terminow i czestotliwosci
okresowych przegladow technicznych i gwarancyjnych obligatoryjnych z punktu
wymogow przepisow prawa oraz ciggtosci uprawnien gwarancyjnych dla zamontowanych
urzgdzen technicznych.

4.3.10. Wykonanie rysunkoéw zbiorczych/koordynacyjnych zawierajgcych wszystkie instalacje w

budynku.

4.3.11. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét z podziatem na wszystkie branze.
4.3.12. Szczegodtowe przedmiary robot z podziatem na wszystkie branze.
4.3.13. Kosztorysy Inwestorskie wykonane metodg kalkulacji szczegétowej z podziatem na

wszystkie branze.

4.3.14. Zbiorcze Zestawienie Kosztow (ZZK) dla catego zadania inwestycyjnego
4.3.15. Nalezy przedstawi¢ ZZK jako osobne opracowanie w formie tabelarycznej z podziatem na

poszczegdlne branze, zgodnie z dziatami kosztorysow inwestorskich.

4.4. Etap 4: Pelnienie nadzoru autorskiego

W ramach petnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji budowy begdg wykonywane
czynnosci, obejmujgce, m.in.:

a)

b)

aktywne uczestnictwo w przetargu na wybudowanie inwestycji poprzez udzielanie

odpowiedzi w terminie do 3 dni roboczych (od poniedziatku do pigtku) na wszystkie pytania

oferentow zgtoszone drogg e-mail Jednostce Projektowej przez Zamawiajgcego,

regularng, osobistg obecno$¢ projektantéw na ustalonych naradach koordynacyjnych na

budowie oraz na kazde zgdanie Zamawiajgcego,

stwierdzanie zgodnosci realizacji robét budowlanych z projektem budowlanym, przepisami

techniczno-budowlanymi, normami oraz zapisami dokonanymi przez Jednostke Projektowg

w dzienniku budowy,

biezace doradzanie Wykonawcy robot za posérednictwem Zamawiajacego we wszystkich

sprawach zwigzanych z realizacjg przedmiotowej inwestycji, w tym:

— wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan przyjetych w Projekcie budowlanym
i Projekcie wykonawczym,

— wyjasnianie z Wykonawca watpliwosci powstatych w trakcie realizacji robot,

— sporzadzanie szkicow objasniajgcych rozwigzania projektowe, jesli sytuacja na budowie
bedzie tego wymagata - wyjasnien nalezy udzieli¢ w terminie nie pézniej niz 5 dni
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roboczych (od poniedziatku do pigtku) od daty ich pisemnego zgloszenia projektantowi
lub w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym,

e) uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez Kierownika Budowy lub Inspektorow
Nadzoru Inwestorskiego, koordynowanie wprowadzanych zmian w taki sposéb, aby nie
spowodowaty istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego,

f)  udziat w odbiorach technicznych, w odbiorach urzedowych na polecenie Zamawiajgcego,

g) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego i Wykonawcy robét budowlanych o wszelkich
dostrzezonych btedach w realizacji inwestycji, a w szczegdlnosci o powstatych w trakcie
budowy rozbieznosciach z dokumentacjg projektows,

h) dokonywanie wpiséw do dziennika budowy,

i) sporzadzanie zapisow na rysunkach - dokumentacji projektowej dotyczacych
wprowadzanych zmian na budowie,

j)  sporzadzanie protokotow, notatek i/lub zapiséw z ustalen odbywajacych sie koordynacji na
potrzeby nadzoru autorskiego,

k) aktualizacja kosztoryséw inwestorskich w terminie 14 dni od wystapienia przez
Zamawiajgcego z zadaniem.

5. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO

5.1. Wymagania branzowe

Zamawiajgcy wymaga, aby opracowane dokumentacje projektowe tj. Projekty budowlane i
techniczne (wykonawcze) uwzglgdnialy etapowg (czesciowa) realizacje inwestycji, oraz zeby na
ich postawie mozna bytoby ogtosi¢ przetarg na roboty budowlane.

Budynek oraz teren wokét niego musi by¢ wyposazony we wszystkie niezbedne instalacje
niezbedne do jego prawidiowego funkcjonowania. Jednostka Projektowa zobowigzana jest
opracowa¢ dokumentacjg projektowga zgodnie z wytycznymi zawartymi w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym (zat. nr 11.1).
Dodatkowo Zamawiajgcy wymaga spetnienia wytycznych w poszczegdlnych branzach:

a) Branza sanitarna:

— wykonac¢ bilans aktualnego zapotrzebowania mocy instalacji,

— dla catego budynku ze szczegdinym uwzglednieniem pomieszczen: sal lekcynkych,
sali sportowej i przestrzeni atrium wykonaé analize akustyczng i zgodnie z nig dobraé
materiaty wykonczeniowe $cian i sufitow,

— wykonac analize warunkéw akustycznych w otoczeniu projektowanego obiektu,

— uzyskaC od gestorow sieci warunki przytaczenia do sieci, jesli z uzyskanych
warunkéw technicznych  przytaczenia do sieci wodociggowej na cele
przeciwpozarowe, wynika Ze nie ma wystarczajgcej ilosci wody na cele gaszenia
pozaru, nalezy zaprojektowac zbiornik podziemny z pompownia,

— przeanalizowa¢ pojemno$¢ sumaryczng zasobnika, w ktérym bedzie magazynowana
ciepta woda,

— zrodto ciepta powinno by¢ wspomagane rozwigzaniami poprawiajacymi efektywnosé
energetyczng i ekonomicznos¢ uzytkowsg obiektu,

- nalezy zapewni¢ cyrkulacje wody we wszystkich gateziach instalacji hydrantowej
wewnetrznej,

— rury PP-R stabilizowane wktadka aluminiowg spawang laserem,
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— wszystkie baterie umywalkowe w tazienkach i pom. WC wyposazy¢ w perlatory
(aeratory) o przeptywie 2,5 |/min,

— grzejniki drabinkowe wytacznie w tazienkach przedszkolnych i pom. sprzataczek, w
innych  pomieszczeniach  grzejniki  konwekcyjne  lub  stalowe  piytowe
(w sanitariatach z dodatkowym ocynkiem).,

- powierzchnie grzejnikow znadmiarowane o co najmniej 20%,

— grzejniki z zasilaniem dolnym, regulacja poprzez zawor z sitownikiem w skrzynce
rozdzielaczowej z zadajnikiem przystosowanym do komunikacji BMS,

— w pomieszczeniach lub strefach w ktorych jest kilka grzejnikoéw nalezy je podtgczy¢
do jednego wyijscia ze skrzynki w systemie trojnikowym i zasterowywac z jednego
zadajnika j.w.,

—  obudowy grzejnikow na drogach ewakuacyjnych niepalne lub trudno zapalne,

— nalezy zastosowaé roéwnowazenie instalacji c.0. z wykorzystaniem zaworow
rownowazacych dynamicznych,

— odpowietrzniki grzejnikowe automatyczne,

— ogrzewanie sali gimnastycznej za pomocg co najmniej 4 aparatdw grzewczo-
wentylacyjnych z silnikami EC i regulatorami przystosowanymi do komunikacji
z systemem BMS. Urzadzenia przewymiarowane o 100%,.

— Instalacja c.t. z rur stalowych zewnetrznie ocynkowanych z ksztattkami zaciskanymi (
jak Geberit Mapress),

— kotlownia skomunikowana z systemem BMS w zakresie wizualizacji stanu pracy
i aktualnych nastaw, sygnalizacji btedéw i awarii, zadawania wartosci temperatury,
zmiany krzywej, wprowadzania ostabienia,

— pompy ciepta jak opisano w PFU, przy czym koperta pracy musi obejmowac
dopuszczalny zakres temperatur dolnego zrodta ciepta co najmniej od -20 do +35 °C
oraz temperature wody grzewczej na wylocie co najmniej 55°C  przy
-20°C, oraz co najmniej 60°C temperaturach powietrza na wlocie powyzej -10°,

— schemat cieplny kottowni musi zapewnia¢ mozliwo$¢ wymuszonego schtodzenia
c.w.u. na wylocie do temperatury normatywnej po cyklu wygrzewania,

— w kuchni zastosowaé okapy jak opisane w PFU, lecz o skutecznosci filtracji powyzej
99% dla petnego spektrum wielkosci czgstek z wykorzystaniem separaciji katalitycznej
indukowanej promieniowaniem UV,

— centrale wentylacyjne jak opisane w PFU, lecz wyposazone w silniki komutowane
elektronicznie o sprawnosci nie gorszej niz okreslona dla silnikéw klasy IE4 (wg IEC
60034-30). Obudowa central panelami o grubosci wigkszej niz 50 mm, warstwa
izolacyjna z wetny mineralnej. Jako odzysk ciepta wymienniki obrotowe
o sprawnosci temperaturowej nie gorszej niz 80% (przy zréwnowazonych
strumieniach). Zastosowanie innego rozwigzania odzysku ciepta (wymiennik ptytowy,
wymienniki glikolowe) moze wynika¢c wytacznie z obiektywnej niemoznosci
zastosowania wymiennika obrotowego, musi by¢ szczegdtowo uzasadnione przez
projektanta i zaakceptowane przez zamawiajgcego. System AKPiA skomunikowany z
BMS w zakresie wizualizacji stanu pracy i aktualnych nastaw, sygnalizacji btedow i
awarii, zadawania wartosci temperatury
i wydajnosci,

—  klapy przeciwpozarowe wyzwalane elektrycznie, zasterowanie z systemu SAP,

— klimatyzacja na czynniku R32, w klasie energetycznej nie gorszej niz A++ zarowno
dla grzania jak i chtodzenia.

b) Branza elektryczna i teletechniczna:
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— wykona¢ bilans zapotrzebowania macy,

— bilans mocy podzieli¢ na zasilanie podstawowe i rezerwowe (dwa transformatory
zasilane z dwu odrebnych stacji transformatorowych)z wybudowaniem witasnej stagji
transformatorowej,

— montaz instalacji fotowoltaicznych monokrystalicznych w systemie on - grid
o tgcznej mocy rzedu 150 — 200kWp, preferowane miejsce montazu dach Sali
gimnastycznej,

— wymagania do paneli fotowoltaicznych monokrystalicznych: moc = 335Wp,
sprawnos¢ STC (testowa 1000W/m?) = 20%, sprawno$é w warunkach NOCT
(800W/m?) = 19% oraz wydajnos$é po 25 latach = 85%,

— przeanalizowa¢ koniecznos¢ =zastosowania dodatkowego zasilania na odbiory
instalacji przeciwpozarowej i awaryjnej,

— przewidzie¢ indywidualne opomiarowanie niezaleznych podmiotéw, ktére znajdg
swojg siedzibe w budynku: szkota, przedszkole, kuchnia, biblioteka.

— wykona¢ instalacje odgromowa i uziemiajgca,

— zaprojektowaC sekcyjnos¢ oswietlenia tak aby niezaleznie mozna bylo wigczaé
i wytacza¢ poszczegolne strefy swietlne (sport, place zabaw, elewacja, oswietlenie
drzew, oswietlenie state — drogowe i parkowe z zegarem zmrokowym i petnym
sterowaniem).

— oswietlenie wewnetrzne, oprawy ze zrodtami typu LED: skutecznos$é swietlna
130Im/W, zywotnosé po 50.000h L 90i B10

— oprawy zczujkami ruchu iobecnosci w korytarzach, klatce schodowe;j
i toalecie/ach,oraz z mozliwoscig ptynnej regulacji natezenia os$wietlenia, czas
Swiecenia, poziomu progu zadziatania (odlegtos¢ i wielko$¢ natezenia S$wiatta
dziennego)

— w salach dydaktycznych, pomieszczeniach biurowych oprawy z plynng regulacjg
natezenia oswietlenia oraz sterowane mieszaczem $wiatta,

— opomiarowanie obwodow oswietleniowych,

— w salach i boiskach sportowych natezenie oswietlenia minimum 750Ix z plynng
regulacjg natezenia i minimum cztery zaprogramowane sceny,

— zainstalowanie analizatora sieciowego skomunikowanego z systemem BMS,

- w tablicy gtéwnej wydzielony 3-faz obwod z przektadnikami prgdowymi do montazu
baterii kompensacyjnej,

— oswietlenie zewnetrzne oprawy z plynng regulacjg natezenia oswietlenia,

- w salach przedszkolnych, szkolnych i bibliotece zastosowac¢ zestawy gtosnomowigce
- wybér sal do uzgodnienia z Uzytkownikiem,

- w instalacji domofonowej blokada drzwi za pomocg zwory magnetycznej o sile
minimum 300kg,

- w instalacji domofonowej zastosowac czytnik/rejestrator kart dostepu

— wrozdzielniach uwzgledni¢ 20% zapas,

— zaprojektowaC oddzielne tablice komputerowe zasilane z oddzielnego obwodu
z UPS (jeden obwod na cztery stanowiska komputerowe zabezpieczone dodatkowo
RCD,

— wszystkie RCD minimum 40A,

— wszystkie gniazda 1-faz i 3-faz zasilajgce urzadzenia kuchenne z wytgcznikiem
serwisowym,

— w kazdej Sali dydaktycznej na wys. 2,5m gniazdo 230V + RJ 45 (rzutnik/ekran),

— w kazdej tablicy ochronniki przepigciowe,
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— jedno stanowisko komputerowe: 2 x gniazda DATA, 2 x RJ 45 + 2 x gniazda
0golnego uzytku,

— oprawy os$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zasilic z najblizszej oprawy
ogodlnego oswietlenia,

— osprzet instalacyjny stosowaé jako ramkowy — jedno i wielokrotny,

— wszystkie rozdzielnie podtynkowe lub umieszczone we wnekach,

— w toaletach wypusty 1-faz do pisuardw,

— centrale gazexu zamontowaé¢ poza pomieszczeniem kottowni oraz wytgcznik gtowny
odigczajgcy zasilanie wszystkim odbiornikom w pomieszczeniu kottowni,

— zastosowac sygnalizacje optyczng (I stopien stezenia gazu) dzwigkowg (Il stopien
stezenia gazu) oraz automatyczne odcinanie gazu na zewngtrznym doptywie gazu do
budynku (MAG),

—  Gtowny Wytacznik Pozarowy dla zasilania podstawowego i odrgbny GWP dla UPS
sterowane jednym przyciskiem pozarowym (GWP) zamontowac w strefie wydzielongj
pozarowo lub na zewnatrz budynku,

— projekt powinien zawiera¢ rysunki wykonawcze, koordynacyjne prowadzonych
rownolegle ciagdéw instalacyjnych, bilans mocy oraz dobdr przekroi WLZ oraz ich
zabezpieczen,

— w projekcie zastosowac system SAP skomunikowany z systemem BSM

— wykonaé¢ petlne obliczenia fotometryczne (symulacje natezenia oswietlenia) dla
wszystkich (réznych pomieszczen) pomieszczen w tym rowniez z uwzglgdnieniem
oswietlenia zewnetrznego, uzgodni¢ je z Zamawiajgcym i Uzytkownikiem i na ich
podstawie dokona¢ doboru opraw,

— rozdzielenie sieci teleinformacyjnej osobno na czgs¢ oswiatowa i biblioteczna.

¢) Architektura krajobrazu, zielen — zagospodarowanie terenu:

— wszystkie projektowane elementy zagospodarowania terenu nalezy wykonaé, wg
opracowanej koncepcji zagospodarowania terenu: wytycznych projektowych,
schematu funkcjonalno-przestrzennego (schematoéw strefowania i funkcji) oraz
wyposazenia, obiektow sportowych, matej architektury, zieleni, nawierzchni wokét
obiektu zaproponowanych w koncepcii,

-~ wykona¢ aktualizacje inwentaryzacji zieleni wraz z gospodarkg zielenia,
z zachowaniem cennych okazéw drzew w strefie przedszkolnego placu zabaw i parku
przedszkolnego, zastosowaé sie do wytycznych opracowania ,wstgpna gospodarka
drzewostanem”,

— nalezy wykonaé uszczegotowienie projektow zieleni, z podziatem na grupy nasadzen i
wskazanie sposobu sadzenia, specyfikacje materiatowe, STWIOR

— nalezy opracowac operat pielegnacyjny na okres 3 lat — operat winien uwzglednia¢
pielegnacje roslinnosci istniejacej i projektowanej,

— nalezy wykona¢ uszczegoOtowienie projektdow urzadzen sprawnosciowych, matej
architektury: detale, sposéb montazu w podtozu, specyfikacje materiatowe, STWIOR,

— wykonaé projekt boisk, biezni, pitkochwytow, nawierzchni bezpiecznych, specyfikacje
materiatowe, STWIOR,

— w zakresie projektu nawierzchni: rzut, rozwigzania wysokosciowe, przekroje,
odwodnienie,

— ilekro¢ w udostgpnionych dokumentacjach jest mowa o rodzaju nawierzchni
mineralnej/pbtprzepuszczalnej, nalezy przez to rozumie¢ nawierzchnig typu
HanseGrand lub réwnowazng,
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w projekcie nawierzchni zweryfikowac réznice wysokosci przy wejsciach do budynku,
dobra¢ utwardzenia w taki sposob, aby umozliwialy pielegnacje terenu (boisk, zieleni,
itp.),

wykonac¢ specyfikacje materiatowe - STWIOR,

projekt placu wejsciowego wraz z parkingami jest w zakresie projektu drogowego,
zachowa¢ zaproponowane w koncepcji rozwigzania do projektu os$wietlenia
zewnegtrznego,

przeanalizowa¢ rodzaj posadzki, ktéra umozliwi przy elewacji wjazd niewielkiego
pojazdu parkowego do prac porzadkowych | naprawczych na boisku od strony
parkingu rowerowego.

Branza budowlana:

W projekcie nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ szlifowania krawedzi ptytek przy
wykonywaniu oblicowan naroznikow wypuktych, Zamawiajacy nie zgadza sie na
zastosowanie listew PCV.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych glazure nalezy projektowaé na petng
wysokosé pomieszczenia.

tawy, sciany i stopy fundamentowe nalezy projektowac jako monolityczne Zelbetowe
z betonu wodoszczelnego w klasie minimum W8.

Urzgdzenia dzwigow windowych muszg by¢ wyposazone w udogodnienia dotyczace
0s6b niepetnosprawnych typu powiadomienia gtosowe itp., wykonczenie kabiny
dzwigow windowych: stal nierdzewna, windy wyposazone moduty GSM.

Projekt musi uwzglgdni¢ wykonanie wszystkich $cianek giszetowych z pityt HPL gr.
12mm na konstrukcji z profili aluminiowych. Stopki zawiasy pochwyty i zamki
wykonane z szczotkowanej stali nierdzewne;.

Projekt musi uwzgledni¢ wykonanie odbojnikéw drzwiowych ($ciennych lub
podtogowych) mocowanych mechanicznie we wszystkich miejscach gdzie klamka
badz inny element stolarki moze uderzy¢ w $ciane badZz inne state elementy
budynku.

Projekt musi uwzgledni¢ wykonanie wszystkich drzwi wewnetrznych do sal i
pomieszczen biurowych oraz pracy jako drzwi drewnianych z piyt petnych lub
otworowanych w oscieznicach metalowych, obejmujacych $ciang, wyposazonych we
wzmocnione okucia (trzy sztuki) umozliwiajgce petne wytozenie skrzydta na $ciane,
kolorystyka drzwi i os$cieznic do uzgodnienia. Drzwi o podwyzszonych parametrach
akustycznych min. Raz 35 dB.

Balustrady schodow i galerii na wyzszych pigtrach nalezy wykonaé jako elementy
petne lub azurowe (dopuszcza sie wykonanie ze szkla i stali nierdzewnej).
Balustrady przy galeriach i wolnych spocznikach powinny mie¢ minimum 160cm
wysokosci od wykonczonej posadzki i by¢ zaprojektowane tak, aby uniemozliwié
wspinanie sig. Konstrukcja balustrad i pochwytéw musi spetnia¢ obowigzujace normy
i przepisy, dotyczy to zardwno profili jak i szyb lub innych wypetien, a takze
wysokich okien i doswietli, przy ktorych brak podokiennikow wewnetrznych lub ich
konstrukcja jest nizsza niz 85 cm, w takim wypadku nalezy zastosowa¢ odpowiednie
profile okienne i szyby w klasie odpornosci przynajmniej P4. Szyby w klasie P4
nalezy zastosowac takze na sali gimnastycznej oraz kondygnacji parterowe;.

Branza drogowa:

e)
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— przeanalizowaé skrzyzowanie Urbanistow bis/rownolegta do Zimowej (zat. nr 11.14)
pod wzgledem zajetosci terenu oraz lokalizacje zjazdu w kontekscie przepisow
drogowych (odlegtosci od skrzyzowania),

— do konstrukcji nawierzchni miejsc postojowych dla samochodéw osobowych, dla
ruchu autobusow zastgpi¢ warstwe mrozoodporng z piasku gr. 10cm na warstwe
kruszywa stabilizacyjnego cementem o RM=2,5MPA, gr. 15cm,

— w kosztorysie inwestorskim Jednostka Projektowa dopisze, ze Wykonawca wywiezie i
zutylizuje nadmiar ziemi we wlasnym zakresie i na wtasny koszt

5.2.  Wymagania formalne

5.2.1. Warunkiem przystgpienia do przetargu jest spetienie wymagan zawartych w SIWZ.

5.2.2. Prace projektowe muszg by¢é wykonane zgodnie zwymaganiami obowigzujacych
przepiséw prawa, norm, wytycznych projektowych przy uwzglednieniu zalecen zawartych
w zatgcznikach do niniejszego dokumentu.

5.2.3. Proponowane wykonczenia zawarte w projekcie aranzacji wnetrz nalezy na biezgco
uzgadniaé z Zamawiajgcym i Uzytkownikiem.

5.2.4. Projekt powinien zaktada¢ zastosowanie nowoczesnych technologii poprawiajgcych
bilans energetyczny budynku i jakos¢ uzytkowania, obnizajgcych koszty eksploatacyjne
oraz ufatwiajgcych obstuge i zarzadzanie obiektem. Nalezy rozwazy¢ zastosowanie
rozwigzan technologicznych ograniczajacych zuzycie energii i umozliwiajgcych
pozyskiwanie jej ze zrédet ekologicznych, np. panele fotowoltaiczne i solarne, pompy
ciepta, rekuperatory. Nalezy rowniez przewidzie¢ mozliwo$¢ gromadzenia i wykorzystania
wody opadowej.

5.2.5. Zaproponowane technologie i rozwigzania projektowe muszg zagwarantowac, Zze
projektowane obiekty bedg spetnialy wymagania maksymalnych czastkowych wartosci
wskaznika EP obowigzujgce od 1 stycznia 2021 r. zgodnie z §329 Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 08.04.2019 r. Dz. U. 2019 poz.
1065 (w_przypadku zmiany przepiséw, nalezy dostosowac projekt do obowigzujgcych
przepisow).

5.2.6. Projektowany obiekt i jego otoczenie powinny by¢ dostosowane do korzystania przez
osoby z niepetnosprawnoscig z réznymi dysfunkcjami (stuchu, ruchu, widzenia), np. jako
bezprogowe rozwigzania- (brak barier, brak wysokich krawgznikéw, schodow), drzwi
otwierane na fotokomérke, ewentualnie w ostatecznosci przy braku innej mozliwosci
zaprojektowanie  wind,  podnosnikow, pochylni  przystosowanych dla  osdb
niepetnosprawnych. Ponadto na terenie nalezy zaprojektowa¢ miejsca parkingowe dla
os6b niepetnosprawnych. Zaproponowane rozwigzania z zakresu dostepnosci dla osob z
niepetnosprawnoscig powinny uwzgledniac m.in. :

a. Konwencje o prawach oséb niepetnosprawnych; sporzadzana w Nowym Jorku dn. 13
grudnia 2006r.;

b. Ustawe z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostgpno$ci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami,

c. ISO 21542:2011 Building construction—Accessibility And usability of the built
environment;

d. ,Standardy dostepnoéci budynkéw dla oséb z niepetnosprawnosciami, uwzglgdniajac
koncepcje uniwersalnego projektowania —poradnik” Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju,
Warszawa 2017r,

e. ,Wiacznik -projektowanie bez barier” Fundacja Integracja, wyd 2018,

f. ,Projektowanie i adaptacja przestrzeni publicznej do potrzeb oséb niewidomych
i stabowidzacych zalecenia i przepisy” Polski Zwigzek Niewidomych, Warszawa 2016r.
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g. “Wytyczne w zakresie projektowania uniwersalnego majac na uwadze potrzeby osob
niepetnosprawnych”"LAB60+, listopad 2016

5.2.7. Rozwigzania terenu, zjazdy, wjazdy na teren inwestycji skoordynowac¢ z projektem drog
dojazdowych w ramach odrebnego postgpowania realizowanego przez Zamawiajgcego.

5.2.8. W przypadku nanoszenia jakichkolwiek poprawek na etapie uzyskiwania decyzji
pozwolenia na budowe - poprawki musza by¢ naniesione we wszystkich egzemplarzach
projektu budowlanego oraz po uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe,
projekt budowlany musi zosta¢ zeskanowany i zapisany na ptyte CD.

5.2.9. Projekty i przedmiary nalezy opracowac z uwzglednieniem art. 29 ust. 2 i 3 Ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych — rozwigzan technicznych nie mozna opisywac¢ w sposoéb, ktory
utrudnialby uczciwg konkurencje oraz poprzez wskazanie np.znakow towarowych,
patentow. Wszelkie uzywanie znakéw towarowych, nazw wtasnych w opracowaniu jest
zabronione.

5.2.10. Wersja elektroniczna dokumentacji (Projekt budowlany i techniczny (wykonawczy)) ma
dokfadnie odpowiada¢ wersji papierowej. Wersje elektroniczng, jako skan dokumentacji
(z oryginalnymi  pieczatkami  urzedowymi i uzgodnieniami) nalezy wykonac
po sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentacji przez Zamawiajgcego.

5.2.11. Projekty nalezy sporzadzi¢ w czytelnej technice graficznej oraz oprawic¢ w twarda oktadke
formatu A-4, w sposéb uniemozliwiajacy dekompletacje projektow. Poszczegolne
komplety dokumentacji nalezy spakowa¢ w oddzielne opakowania zbiorcze wraz z
czytelnymi opisami. Na rysunkach wszystkie liczby wymiarowe iinne opisy (np.: w
legendzie) dostosowac¢ do skali wydruku (min. 3 mm).

5.2.12. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do weryfikacji postepu prac projektowych w ciggu
obowigzywania Umowy, poprzez organizowanie, co dwa tygodnie narad
koordynacyjnych/spotkan online a jesli sytuacja epidemiczna w Polsce zmieni to narady/
spotkania bedg odbywaty sie w siedzibie Zamawiajgcego, w ktorych niezbedny bedzie
udziat projektantéw wszystkich branz. Podczas narad/ spotkan Jednostka Projektowa
przedstawi rozwigzania techniczne mozliwe do zastosowania, a takze wskaze wady i
zalety tych rozwigzan. Jednostka Projektowa wspolnie
z przedstawicielami Zamawiajgcego i Uzytkownika dobierze najlepsze rozwigzania do
opracowania Przedmiotu Zamoéwienia.

5.2.13. Dokumentacja projektowa musi posiada¢ wszelkie wymagane pozwolenia, uzgodnienia i
opinie (m.in. z rzeczoznawcg ds. p.poz., higieniczno-sanitarnym, oraz BHP, zarzadcg
drogi, gestorami sieci, oraz technologiem kuchni) umozliwiajgce uzyskanie decyzji
pozwolenia na budowe.

5.2.14. Jednostka Projektowa moze zostaé zobowigzana w ramach wynagrodzenia umownego
do wykonania ewentualnych, dodatkowych egzemplarzy dokumentacji niezbednych do
uzyskania uzgodnien i do ustalen na naradach oraz do uzyskania uzgodnien
z administratorami sieci, rzeczoznawcami, zarzgdcami drag itp.

5.2.15. Jednostka Projektowa zobowigzana jest do przedfozenia wszystkich wymaganych
wystgpien, uzgodnien, wnioskow do Zamawiajgcego w celu uzyskania jego akceptacii
przed ich zlozeniem, oraz do biezacego przekazywania Zamawiajgcemu uzyskanych
decyzji, opinii i uzgodnien.

5.2.16. Jednostka Projektowa zobowigzana jest do przekazywania informacji (w razie
wystgpienia) o wszystkich trudnosciach mogacych mie¢ wplyw na termin wykonania
przedmiotu umowy w  formie pisemnej-  e-mail: sajnok@piaseczno.eu
i inw@piaseczno.eu.

5.2.17. W przypadku zaproponowania przez Jednostke Projektowg rozwigzania, ktdre w opinii
Zamawiajgcego moze generowac koszty inwestycyjne lub eksploatacyjne, Jednostka
Projektowa wskaze wady i zalety proponowanego rozwigzania wraz z podaniem
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szacunkowych kosztow. Zamawiajgcy przeanalizuje otrzymane dokumenty i dokona

wyboru danego rozwigzania, kitdore nastepnie Jednostka Projektowa uwzgledni w

dokumentacji projektowe;j.

5.2.18. Jednostka Projektowa ponosi odpowiedzialnosé z tytutlu zbyt pdznego przekazania
Zamawiajagcemu i Uzytkownikowi materiatoéw, opinii, uzgodnien i decyzji, skutkujgcych
nieterminowoscig realizacji przedmiotu zamoéwienia.

5.2.19. Jednostka Projektowa zobowigzana jest do przediozenia Zamawiajacemu:

a. oswiadczenia, z ktérego wynika ze opracowana dokumentacja objeta protokotem
odbioru prac projektowych (etapy Przedmiotu Umowy), powierzona do wykonania
Jednostki Projektowej jest identyczna w wersji papierowej i elektronicznej,

b. oswiadczenia, z ktdérego wynika ze opracowana dokumentacja zostata skoordynowana
migdzybranzowo,

c. wykazu opracowan oraz oswiadczenie Jednostki Projektowej, iz dokumentacja zostata
wykonana zgodnie z umowg, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi
oraz normami i ze zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyg,

d. w kazdym projekcie technicznym (wykonawczym) - branzowym, Jednostka
Projektowa dotaczy oswiadczenie projektanta o zgodnosci projektu wykonawczego
z projektem budowlanym (stanowigcym zatacznik do decyzji pozwolenia na budowe)
oraz z pozostatymi projektami branzowymi.

5.2.20. W ramach wynagrodzenia ofertowego nalezy przewidzie¢ koszt aktualizacji kosztorysow
inwestorskich w terminie 14 dni od wystgpienia przez Zamawiajgcego z zadaniem.

5.2.21. Oferent jest zobowigzany do szczegotowej analizy opisu przedmiotu zamowienia, oraz
udostegpnionej dokumentacji/dokumentéw, posiadane] wiedzy techniczne] celem
wyeliminowania btedow lub przypadkow nieuwzglednionych w powyzszych dokumentach,
a niezbednych do prawidtowego wykonania zamdwienia.

5.2.22, Oferte nalezy opracowa¢ w oparciu o dostarczone dokumenty, opis przedmiotu
zamowienia, oraz inne elementy ktdre beda miaty wplyw na oferte.

5.2.23. Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ rezygnacji, bgdz zmiany cze$ci zakresu robot
i rozwigzan projektowo wykonawczych opisanych w powyzszych dokumentach.

5.2.24. Wszystkie wymienione nazwy producentdéw nalezy traktowac jako przyktadowe, a wycenic
i zastosowa¢ nalezy materialy o parametrach technicznych nie gorszych Ilub
rownowaznych.

5.2.25. W przypadku watpliwosci co do zakresu objetego Przedmiotem Zamowienia nalezy
wystgpi¢ w trakcie trwania procedury przetargowej iw trakcie realizacji inwestycji na
pismie do Zamawiajgcego w celu uzyskania wyjasnien.

6. TERMIN REALIZACJI ZADANIA —-ZGODNIE Z UMOWA

6.1. Przedmiot Zamowienia nalezy wykona¢ w poszczegolnych terminach i z podzialem na
etapy zgodnie z zapisami umowy.

6.2. Zamawiajacy przyjmie, za potwierdzeniem, przediozong dokumentacje projektowg
kolejnych etapow i w odpowiednich terminach dokona jej sprawdzenia i zatwierdzenia lub
wskaze zakres ewentualnych zastrzezen do uzupetnienia lub poprawy.

7. DOKUMENTY ODBIOROWE - ZGODNIE Z UMOWA
7.1. Procedura dotyczaca wstepnej dokumentaciji- Etap 2 i 3 przedmiotu zamowienia:
a) Jednostka  Projektowa  zobligowana jest do  biezacego  uzgadniania
z Zamawiajgcym i Uzytkownikiem zaproponowanych rozwigzan projektowych.
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b) Jednostka Projektowa przekaze Protokotem odbioru przedmiotu umowy (zgodnie ze
wzorem stanowigcym zatgcznik nr 3 do Umowy) roboczg wersje dokumentacji w
terminie i zakresie, o ktorym mowa w umowie. Termin ten obejmuje dokonanie
ewentualnych uzupelnien i poprawek zgloszonych przez Zamawiajgcego
i Uzytkownika w trakcie opracowywania dokumentagcji.

c) Zamawiajgcy wraz z Uzytkownikiem w terminie do 10 dni roboczych od przekazania
Etapu 2 i 3 zweryfikujg dokumentacje i przekazg w formie elektronicznej oraz
papierowej uwagi do dokumentaciji.

7.2. Procedura ostatecznego odbioru dokumentacji- Etap 2 i 3 przedmiotu zamoéwienia:

a) Jednostka Projektowa przekaze Protokotem odbioru przedmiotu umowy (zgodnie ze
wzorem stanowigcym zatgcznik nr 4 do Umowy) ostateczng wersje dokumentacji w
terminie i zakresie, o ktdrym mowa w umowie.

b) Przekazanie dokumentacji w terminie, o ktérym mowa w Umowie nie moze by¢
podstawa do wystawienia faktury VAT.

c) Zamawiajgcy wraz z Uzytkownikiem w terminie do 10 dni roboczych od ostatecznego
przekazania Etapu 2 i 3 zweryfikuje dokumentacije.

d) Jezeli zgloszone przez Zamawiajgcego uwagi, o ktérych mowa w punkcie 7.1.,
lit c) powyzej, zostang wprowadzone przez Jednostke Projektowg w ostatecznej wersiji
dokumentacji, wowczas Zamawiajgcy powiadomi pisemnie Jednostke Projektows, ze
dokumentacja zostata odebrana, zostanie sporzgdzony i podpisany Protokdt
ostatecznego odbioru przedmiotu umowy. Zaakceptowany przez Zamawiajgcego
Protokét ostatecznego odbioru przedmiotu umowy, bedzie podstawa do wystawienia
faktury VAT za wykonane prace.

e) W przypadku braku uwzglednienia ww. uwag, lub uwzglednienia tylko ich czesci,
Zamawiajgcy powiadomi o tym Jednostke Projektows, jednoczesnie informujac, ze
dokumentacja nie zostata odebrana i Zamawiajacy uprawniony bedzie do naliczenia
kary za zwtoke w wykonaniu Przedmiotu Umowy do dnia faktycznego przekazania
kompletnej i poprawionej dokumentac;i.

Przekazana poprawiona dokumentacja przez Jednostke Projektowsg zostanie ponownie
zweryfikowana przez Zamawiajgcego i jesli wszystkie uwagi zostang uwzglednione
w dokumentacji, wowczas sporzadzony zostanie protokdt z datg ostatecznego odbioru
Przedmiotu Umowy (zgodnie z ppkt. d) - skutkujacy zaprzestaniem naliczania kar za zwloke w
wykonaniu Przedmiotu Umowy.

8. OFERTA POWINNA ZAWIERAC | UWZGLEDNIAC MIEDZY INNYMI:

8.1. Ceng ryczaltowg netto i brutto obejmujgcg wykonanie catosci zamodwienia wraz ze
wszystkimi kosztami.

8.2. Koszt zakupu mapy do celéw projektowych.

8.3. Koszt wykonania dodatkowych pomiarow wysokosciowych terenu istniejacego przed
rozpoczeciem opracowania dokumentacji projektowej.

8.4. Koszt wykonania badan geotechnicznych i dokumentacji geologicznej oraz innych
niezbednych do prawidtowej realizacji zadania

8.5. Koszt aktualizacji inwentaryzacji zieleni

8.6. Koszt uzyskania niezbednych warunkéw, uzgodnien, pozwolen, zgdd, decyzji, opinii,
ekspertyz, odstepstw, itp.

8.7. Koszt wydrukowania i przekazania do weryfikacji roboczej i ostateczne] dokumentacii
w terminach umownych.

8.8. Koszty wszystkich podatkéw, koszty ubezpieczen, transportu i inne obcigZenia, ktére
Jednostka Projektowa ma obowigzek ptaci¢ w zwigzku z Umowa.

8.9. Koszt innych prac niz wskazanych powyzej, ktére mogg miec¢ istotny wplyw na realizacje
inwestyciji.
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HIERARCHIA WAZNOSCI DOKUMENTACJI
SIWZ, Umowa, Opis przedmiotu zamoéwienia Zatgcznik ,A” wraz z zatgcznikami, Program
Funkcjonalno- Uzytkowy wraz z Koncepcjami i zatgcznikami.

MIEJSCE | SPOSOB UZYSKANIA DODATKOWYCH INFORMACJI

Urzad Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kosciuszki 5 i Warszawskiej 1 w Piasecznie:
a) koordynator projektu - Pani Agnieszka Sajnok — tel. (22)70-17-668

b) branza budowlana — Pan Leszek Trzmiel- tel. (22)70-17-665

¢) branza sanitarna - Pan Jacek Bukowiecki-tel.(22)70-17-669

d) branza elektryczna - Pan Jan Smolinski- tel.(22)70-17-671

e) branza drogowa- Edyta Kozicka-Ryszka tel. (22)70-17-674

f) architektura krajobrazu i zieleni- Pani Patrycja Zych- tel.(22)70-17-632

g) energooszczednosci- Pani Hanna Magdziarz- tel.(22)70-17-660

h) w zakresie wymogow dla 0séb niepetnosprawnych - Pan Krzysztof Kasprzycki- tel. (22)
70 -17-682

ZALACZNIKI

Program funkcjonalno-uzytkowy autorstwa firmy Archimed Sp. z 0.0. wraz zatgcznikami:

1.1. Standardy Materiatowe

1.2. Przyktadowy dobdr opraw oswietlenia zewngtrznego

1.3.Pismo PWiK znak WT/23/18/RB z dnia 07.03.2018r.

1.4. Oswiadczenie o warunkach przytaczenia do sieci gazowej obiektu budowlanego z dnia
25.01.2018r.

15.Pismo z Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody  Polskie  znak
WA.ZPI.6.5.521.80.2018.AM z dnia 13.03.2018r.

1.6. Oswiadczenie o zapewnieniu dostaw energii elektrycznej oraz warunkach przytgczenia
obiektu budowlanego do sieci dystrybucyjnej z dnia 08.03.2018r.

Koncepcja architektoniczna budowy szkoty w Julianowie branza Architektura autorstwa firmy

Archimed Sp. z 0.0. z zatgcznikami

Projekt koncepcyjny zieleni wokot szkoty wraz z projektem usytuowania i doborem elementow

DFA, placami zabaw, zewnetrznymi obiektami sportowymi oraz zagospodarowaniem

lokalnego parku autorstwa firmy Archimed Sp. z 0.0 z zatgcznikiem

Koncepcja architektoniczna budowy szkoly w Julianowie branza Architektura krajobrazu-

Wstepna gospodarka drzewostanem autorstwa firmy Archimed Sp. z 0.0.

Koncepcja architektoniczna budowy szkoty w Julianowie branza Drogi autorstwa firmy

Archimed Sp. z 0.0.

Koncepcja architektoniczna budowy szkoty w Julianowie branza Odwodnienie terenu

autorstwa firmy Archimed Sp. z o.0.

Wizualizacje autorstwa firmy Archimed Sp. z 0.0.

Inwentaryzacja zieleni autorstwa firmy BELIM Bronistaw Mazur z 04.2017r.

Inwentaryzacja zieleni autorstwa firmy BELIM Bronistaw Mazur z 02.2018r.

Dokumentacja badan podfoza gruntowego oraz opinia geotechniczna autorstwa firmy BELIM

Bronistaw Mazur z 04.2017r.

Opinia geotechniczna autorstwa firmy GEOBART Pracownia Geologiczna Matgorzata Bartosik

z 07.2017r.

Zawiadomienie Starosty Piaseczynskiego znak OSR.6162.981.2017.AKG z dnia 20.06.2017r.

Pismo Nadlesnictwa Chojndéw znak ZG.750.177.2017.KS z dnia 30.06.2017r.

Decyzja Starosty Piaseczynskiego znak GEK.6623.22.3.2017.KP z dnia 05.06.2017r.

ustalajgca gleboznawcza klasyfikacje gruntow na dziatce 27/7 obr. Julianow.

Rysunki koncepcyjne drog dojazdowych autorstwa firmy Biuro Projektowo-Konsultingowe

Eurostrada Sp. z 0.0.
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a) Analiza poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego w zakresie istniejacych i planowanych
przejazdow kolejowo drogowych drég lokalnych z torem komunikacyjnym bocznicy EC
Siekierki- Plan sytuacyjny ul. Zimowa odc.1

b) Analiza poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego w zakresie istniejacych i planowanych
przejazdow kolejowo drogowych drég lokalnych z torem komunikacyjnym bocznicy EC
Siekierki- Plan sytuacyjny ul. Urbanistow BIS

INSPEKTOR NARZORU F
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