WZOR

zawarta w Piasecznie, wdniu ... pomiedzy:

Gming Piaseczno, ul. Kosciuszki 5, 05-500 Piaseczno, NIP 123-12-10-962, REGON
015891289, zwana dalej Zamawiajacym, reprezentowang przez.

Il Zastepce Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno mgr inz. Roberta Widza

prowadzacym/a dziatalnos¢ gospodarcza pod NAZWQ..........ceoewieeen 2 siedziba przy
................................................ NIP........... REGON.........../ wpisana do rejestru przedsiebiorcow
Krajowego Rejestru Sadowego prowadzon@go PrZeZ ...........oooecosoeersmsssniiees pod numerem
KRS ... s NIPE siseeavisvonning REGON: ... , kapitat zakladowy: ........................, ZWang
dalej Jednostka Projektowa, reprezentowang przez:

.............................................................................................

w trybie art. 4 ust 8 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

4. Zamawiajacy w ramach zadania pn. ,Ulica Wierzbowa w Baszkoéwce” powierza,

a Jednostka Projektowa przyjmuje do wykonania _Przedmiot Umowy”, polegajacy na:

1. Opracowaniu koncepcji oraz wielobranzowej dokumentacji projektowe] dla
przebudowy drogi Wierzbowej w Baszkéwce (na odcinku od ul. Sadowe] do
ul. Olszynowej), Gmina Piaseczno w zakresie budowy chodnika — etap |.

2. Uzyskaniu skutecznego zgtoszenia rob6t niewymagajacych pozwolenia na budowe
badz decyzji pozwolenia na budowe (w zaleznosci ktora z nich bedzie wymagana)
—etap Il.

3. Petnieniu nadzoru autorskiego — etap lll.

- szczegbtowo opisany w opisie przedmiotu zamowienia - zatacznik nr 1 do umowy.

§2

Wynagrodzenie, warunki ptatnosci i terminy realizacji umowy

1. Wysokoé¢ wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w §1,
Strony ustalajg na kwotg ryczattowg brutto: ...........cocoeeiieiremmmre
BRI .. 0.0 oonins s ER S SR s S SRRyt e 3 R PR 65 e iy v e v
w tym VAT (23%) kWOota .....ooooviviniiiiiiiiiiine
SHOMITIREE 111 s st o s mm o5 B8 - i L 0 S i s s PR S B ER 40%

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 ma charakter ryczalttowy i nie podlega
podwyzszeniu z jakiegokolwiek tytutu za wyjatkiem okreslonym w §10 ust. 2 pkt. 3), 4)
i 5) tzn. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z opracowaniem dokumentacji, uzyskaniem
wszystkich niezbgdnych decyzji, opinii i uzgodnien, opracowaniem projektow,
szczegOtowych specyfikacii technicznych wykonania i odbioru robot, przedmiaréw
i kosztorysow inwestorskich, wymaganych przepisami prawa koniecznych do
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zrealizowania przedmiotu zamoéwienia. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak

rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie moze byé podstawg do zadania zmiany

wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

. Strony dokonaty podziatu Przedmiotu Umowy, (0 ktérym mowa w § 1) na poszczegoine

przedmioty odbioru (etapy):

1) ETAP I

Opracowanie koncepcji oraz wielobranzowej dokumentacji projektowej dla

przebudowy drogi Wierzbowej w Baszkowce (na odcinku od ul. Sadowej do

ul. Olszynowej), Gmina Piaseczno w zakresie budowy chodnika:

a) Opracowanie i przekazanie koncepcji — do 4 tygodni od daty zawarcia umowy tj. do
AN oo

b) Opracowanie i przekazanie wstepnej dokumentacji projektowo-budowlanej do
weryfikacji Zamawiajacemu — do 12 tygodni od daty zawarcia umowy tj. do dnia

c) Opracowanie kompletnej i uzgodnionej z Zamawiajacym dokumentacji projektowo-
budowlanej, projektu wykonawczego oraz przedmiary, kosztorysy inwestorskie,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét etc. — do 25 tygodni od daty
zawarcia umowy tj. do dnia .........oooiiiiiiii ,

Wynagrodzenie: 55% warto$ci kwoty wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslone;j

w ust. 1. . oceismmnisssning SIOWNIB. . ..cveiornncernrn cunsnssnnra s nsiasins - ptatne po

przekazaniu kompletnych i uzgodnionych z Zamawiajacym projektow budowlanych

i wykonawczych wraz z przedmiarami, kosztorysami inwestorskimi, szczegofowymi

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot (STWIOR) etc.

2) ETAPIL

Zatwierdzenie statej organizacji ruchu i uzyskanie skutecznego zgtoszenia robét
niewymagajacych pozwolenia na budowe badz decyzji pozwolenia na budowe
(w zaleznosci ktéra z nich bedzie wymagana) —do 30 tygodni od daty zawarcia umowy
1. QO UOIR. oo e swm s ity

Wynaarodzenie: 40% wartosci kwoty wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonej
woust. 1. .. T Y] 1 - U R A -
ptatne po przekazaniu oryginatu postanowienia o milczacej zgodzie na realizacjg prac lub
decyzji pozwolenia na budowe.

3) ETAP III:

Pelnienie nadzoru autorskiego

Termin wykonania: w trakcie realizacji budowy do czasu protokdlarnego odbioru
koricowego robédt, nie zawierajgcego wad i uzyskania ostatecznego pozwolenia na
uzytkowanie obiektu budowlanego.

Wynagrodzenie: 5 % kwoty wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonej w ust. 1.
| BIOWIIEL ... o.coicoonsmrn e e sscin iR SRR

* Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od konieczno$ci petnienia przez
Jednostke Projektowg nadzoru autorskiego w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji
zamierzenia inwestycyjnego lub realizacja bedzie wstrzymana na czas dtuzszy niz 3 lata.
Zapfata za nadz6r w tym przypadku nie bedzie nalezna.

. Zapfata za nadzor autorski nastgpi po ostatecznym odbiorze koncowym robot
budowlanych nie zawierajgcym wad i uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie obiektu
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budowlanego, na podstawie zaakceptowanego protokotu z przeprowadzonych nadzorow
autorskich, zgodnie z zatacznikiem nr 5 do Umowy. Wyjasnien dotyczacych watpliwosci,
co do rozwiazan przyjetych w dokumentacji projektowej nalezy udzieli¢ w terminie nie
pozniej niz 3 dni robocze od daty ich pisemnego zgtoszenia Jednostce projektowe; lub w
innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

. Jednostka Projektowa ma prawo do wystawienia faktury VAT za wykonane prace po
ostatecznym protokélarnym odbiorze przez Zamawiajacego kazdego z etapow
przedmiotu umowy okreslonych w ust. 3. Wzor ostatecznego protokotu odbioru
Przedmiotu Umowy stanowi zatagcznik nr 4 do niniejszej Umowy.

. Zaptata wynagrodzenia Jednostce Projektowej nastgpi przelewem na rachunek bankowy
wskazany na fakturze, w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajagcemu prawidfowo
wystawionej faktury na podstawie zaakceptowanych protokotow odbioru, (o ktérych
mowa w § 3 ust. 12 Umowy zdanie drugie) kazdego z etapow. W przeciwnym wypadku
30-dniowy termin ptatnosci zaczyna swoj bieg od dnia dostarczenia poprawnej faktury i
poprawnych dokumentow.

. Platno$¢ wynikajaca z umowy przekraczajaca warto$¢ 15 000,00 PLN brutto zgodnie
z zarzadzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno nr KB.0050.74.2019
7 04.11.2019r. zostanie dokonana za posrednictwem metody podzielonej ptatnosci.
Wykonawca do celéw rozliczen powinien posiada¢ indywidualny rachunek VAT.

. Za date realizacji ptatnosci uwaza sie date obcigzenia nalezno$cia konta Zamawiajacego.
. W ramach wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w ust. 1 Jednostka Projektowa
dokona aktualizacji kosztoryséw inwestorskich dot. realizacji rob6t budowalnych na
wezwanie Zamawiajacego, w ciagu 14 dni od dnia wystapienia przez Zamawiajgcego
Z zadaniem.

§3
Odbiory

1. Opracowanie projektowe stanowigce przedmioty odbioru, Jednostka Projektowa,
z zastrzezeniem ust. 3, przekaze Zamawiajacemu w wersji papierowe;j:

Etap I:

1) Koncepcja — 2 egz.

2) Dokumentacja projektowo-budowlana konieczna do uzyskaniu skutecznego
zgtoszenia roboét niewymagajacych pozwolenia na budowe badz decyzji pozwolenia
na budowe wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami - w 4 egz. w wersji
papierowe;.

3) Potwierdzenie ztozenia wniosku wraz z wymaganymi zatacznikami w celu uzyskania
postanowienia o milczacej zgodzie na realizacje prac lub decyzji pozwolenia na
budowe — 1egz.

4) Projekty wykonawcze ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami (podzielic na 2
odcinki: od ul. Sadowej do ul. Pachnacej i od Pachnacej do ul. Olszynowej) - w 4 egz.
w wersji papierowej oddzielnie dla kazdego odcinka),

5) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (STWIOR) dla wszystkich branz
osobno (podzieli¢ na 2 odcinki: od ul. Sadowej do ul. Pachnacej i od Pachnacej do
ul. Olszynowej)- po 4 egz. dla poszczegdlnych branz oddzielnie dla kazdego odcinka,
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8)

9)

Przedmiary robét ze szczegofowymi obliczeniami i kosztorysy inwestorskie
z podziatem na poszczegélne branze (podzieli¢ na 2 odcinki: od ul. Sadowej do ul.
Pachnaceji od. Pachnacej do ul. Olszynowej) — po 4 egzemplarze dla poszczegolnej
branzy oddzielnie dla kazdego odcinka,

Zbiorcze Zestawienie Kosztéw (podzielic na 2 odcinki: od ul. Sadowe] do ul.
Pachnacej i od. Pachngcej do ul. Olszynowej)- w 2 egz. oddzielnie dla kazdego
odcinka,

Dyrektywny Harmonogram Robét uzgodniony z Zamawiajacym podzielony na 2
odcinki: od ul. Sadowej do ul. Pachnacej i od ul. Pachnacej do ul. Olszynowe;j -
w 2egz. oddzielnie dla kazdego odcinka,

Zaopiniowany i zatwierdzony projekt organizacji ruchu - w 1 egz.,

10) Dokumentacja dotyczaca istniejacych i projektowanych zjazdéw (kosztorysy,

przedmiary, porozumienia z wtascicielami) — 3 egz.,

11) Wszystkie decyzje, pozwolenia (m.in. pozwolenia wodnoprawne wraz z 2 egz.

operatu wodnoprawnego, decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach i inne, jezeli
beda wymagane przepisami prawa).

Etap II:

1)

2)

Projekt budowlany ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami oraz zatgcznikami po
uzyskaniu ewentualnej decyzji pozwolenie na budowe z pieczatkami organu
wydajacego decyzje na budowe - w 3 egz. w wersji papierowej ( w tym: 2 egz. —
oryginaty, 1- egz. - kolorowa kopia projektu z pieczatkami organy wydajacego
decyzje)

Oryginat postanowienia o milczacej zgodzie na realizacje prac lub decyzji pozwolenia
na budowe - w 1 egz.,

2. Wiw dokumenty odbioru etapow | i ll, nalezy przekazac réwniez 4 egz. piyt, z czego:

1)

2)

2 egz. plyty (zawierajagcy kompletng dokumentacje do zatgczenia do przetargu na
wykonawstwo robét w wersji elektronicznej - zoptymalizowanej do publikacji w
Internecie na stronach BIP Urzedu), obejmuje:

a) skan kolorowy egzemplarza projektu budowlanego z pieczatkami organu
wydajacego decyzje,

b) skan kolorowy egzemplarza projektu wykonawczego wielobranzowego,

c) skan egzemplarza STWIOR,

d) skan egzemplarza przedmiaréw robét,

e) skan kolorowy wszelkich decyzji, warunkéw, opinii etc.

2 egz. piyty zawierajgcy kompletng dokumentacje dla Zamawiajacego

w wersiji:

a) edytowalnej tj. projekt budowlany i wykonawczy, projekt organizacji ruchu (*doc.,
‘dwg w uktadzie wspotrzednych GeoTiFF), STWIOR (*doc.), przedmiary robot,
kosztorysy inwestorskie (*xls, *ath), ZZK (*xls),

b) nieedytowalnej - wydruki do pdf: projektu budowlanego i wykonawczego,

STWIOR, przedmiaréw robot, kosztoryséw inwestorskich, ZZK, skan kolorowy
wszelkich decyzji, warunkow, opinii etc.

3. Matryce, mapy, podktady geodezyjne itp. stuzace do projektowania stanowiace wlasnoscé
Jednostki Projektowej moga byé udostepniane Zamawiajgcemu za dodatkowe
wynagrodzenie.
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4. W ramach zamoéwienia nalezy przewidzie¢ wykonanie ewentualnych, dodatkowych
egzemplarzy niezbednych do uzyskania uzgodnieri i do ustalen na naradach oraz do
uzyskania uzgodnien z administratorami sieci, z rzeczoznawcami, z zarzadcami drog,
itp.

5. Do obowiazkéw Jednostki Projektowej nalezy zaopatrzenie dokumentacji lub jej czgsci
stanowigcej umoéwiony przedmiot odbioru w wykaz opracowan oraz pisemne
o$wiadczenie, iz dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie z Umowg, normami
i obowiazujacymi przepisami prawa i ze zostaje wydana w stanie zupetnym (kompletna z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢). Wykaz opracowan oraz pisemne
o$wiadczenie, o ktorym mowa wyzej, stanowig integralng czes$¢ przedmiotu odbioru.

6. Jednostka Projektowa przediozy Zamawiajagcemu pisemne o$wiadczenia z ktérego
wynika, ze opracowana dokumentacja objeta protokotem odbioru prac projektowych
(etapy Przedmiotu Umowy), powierzona do wykonania Jednostce Projektowej jest
identyczna w wersji papierowej i elektroniczne;.

7. Jednostka Projektowa przekaze Zamawiajacemu 1 kpl. opracowanej dokumentacji
w wersji papierowe] i elektronicznej (*pdf) dotyczacej etapu | w terminie okreslonym
w § 2 ust. 3 pkt. 1), lit. @) i b). Zamawiajacy w ciagu 14 dni przedstawi swoje uwagi do
otrzymanej dokumentacji _pozwalajac _na__wniesienie uzupetnieri i poprawek.
Po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej, Jednostka
Projektowa uzyska wymagane opinie i uzgodnienia niezbedne do realizacji inwestycji,
ktore zostaly szczegétowo opisane w Opisie Przedmiotu Zaméwienia- zatgczniku nr 1
do Umowy.

8. Terminy realizacji | etapu okreslony w § 2 ust. 3 pkt. 1) lit. ¢) rozumiany jest, jako
ostateczny terminy przekazania Zamawiajacemu kompletnych, uzgodnionych opracowan
z Zamawiajacym, wymaganych przepisami prawa oraz po dokonaniu przez Jednostke
Projektowa wszelkich uzupetnien i poprawek zgtoszonych przez Zamawiajacego zgodnie
z ust. 7.

9. Przekazywana dokumentacja projektowa bedzie skoordynowana migdzybranzowo i
kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Ponadto, posiada¢ bedzie
os$wiadczenie Jednostki Projektowej, podpisane przez projektantéw odpowiedzialnych za
spetnienie tych wymagan.

10. Sktadajac wniosek o uzyskanie postanowienia o milczacej zgodzie na realizacje prac /
decyzji pozwolenia na budowe do wiasciwego organu administracji architektoniczno-
budowlanej, nalezy ztozy¢ projekt budowlany ostatecznie zatwierdzony przez
Zamawiajacego i organy wymagane prawem.

11.Jednostka Projektowa ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu zbyt péznego przekazania
Zamawiajacemu materiatéw, opinii, uzgodnien i decyzji, skutkujgcych nieterminowoscia
realizacji przedmiotu zamoéwienia (zwloka z winy Jednostki Projektowej).

12.Ustala sie, ze miejscem odbioru Przedmiotu Umowy i narad koordynacyjnych jest
siedziba Zamawiajgcego. Odbior kazdego etapu Przedmiotu Umowy zostanie
potwierdzony protokotem odbioru prac podpisanym w 3 egzemplarzach, z czego 2 egz.
dla Zamawiajgcego, a 1 egz. dla Jednostki Projektowej.

13.Po ostatecznym odbiorze Przedmiotu Umowy Zamawiajacy nie jest obowigzany
dokonywa¢ sprawdzenia, jakoéci wykonanej dokumentacji. O zauwazonych wadach
dokumentacji Zamawiajacy powinien zawiadomic¢ Jednostke Projektowg w terminie do 14
dni od daty ich ujawnienia.

Strona 5z 11
DRUK 04 04



§4

Prawa autorskie

1. W ramach wynagrodzenia umownego okres$lonego w §2 ust. 3 pkt 1 Umowy Jednostka
Projektowa z chwila przekazania dokumentacji wykonanej w ramach Etapu | Przedmiotu
Umowy  przenosi na rzecz Zamawiajgcego prawa autorskie majatkowe do tej
dokumentacji bez dokonywania dodatkowych czynnosci, na wszystkich polach
eksploatacji okreslonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4
lutego 1994 r. bez ograniczenn czasowych i terytorialnych, a takze co do liczby
egzemplarzy, jak ponizej:

1)w zakresie utrwalania i zwielokrotniania — wytwarzania okreslong technikg
egzemplarzy dokumentacji w tym technika drukarska, reprograficzna, zapisu
magnetycznego oraz technikg cyfrowa;

2) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych dokumentacje
utrwalono — wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo kopii;

3) w zakresie rozpowszechniania dokumentacji w inny sposob niz okreslono w pkt b
powyzej w tym wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie, a takze publiczne
udostepnienie dokumentacji w taki sposob aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w
miejscu i czasie przez niego wybranym;

4) uzytkowania dokumentacji na wiasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych
oraz uzytek oséb trzecich w zwiazku z realizacja zadann Zamawiajacego;

5) wprowadzenie dokumentacji do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk oraz
do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowe;j.

2. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych Jednostka Projektowa przenosi
na Zamawiajgcego wytaczne prawa zalezne i upowaznia Zamawiajgcego do
nieodwotalnego wykonywania autorskich praw zaleznych do wykonanej dokumentacji
projektowej.

3. Zamawiajacy uprawniony jest do wykorzystywania catosci lub wybranej czesci
oryginalnego Ilub poprawionego przedmiotu Umowy w pracach planistycznych,
projektowych, koncepcyjnych, przy tworzeniu wizualizacji, do promocji zadania
inwestycyjnego lub do tworzenia opracowan i analiz.

4. W przypadku wykonywania przez Jednostke Projektowa prac projektowych z udziatem
osob trzecich, ktorym przystugujg do nich lub ich czesci majatkowe prawa autorskie,
Jednostka Projektowa zobowiazana jest do nabycia od uprawnionych majatkowych praw
autorskich izaleznych, celem ich dalszego przeniesienia na Zamawiajacego w zakresie
wymaganym Umowa.

5. Jednostka Projektowa ponosi wylgczng odpowiedzialno$¢ za wszelkie roszczenia osob
trzecich z tytutu naruszenia przez nig praw autorskich, ktére powinny by¢ przeniesione
na Zamawiajacego w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy.

§5
Obowiazki Jednostki Projektowej

1. Jednostka Projektowa zobowigzana jest do wykonania Przedmiotu Umowy, zgodnie z
niniejszg umowa, opisem przedmiotu zamodwienia, zasadami wiedzy technicznej,
normami i obowigzujgcymi przepisami.
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10.

1

. Jednostka Projektowa jest odpowiedzialna wzgledem Zamawiajacego, jezeli

dokumentacja projektowa ma wady zmniejszajace warto$é lub uzytecznos¢ ze wzgledu
na cel oznaczony w Umowie i zatgcznikach do Umowy, albo wynikajgcy z okolicznosci
lub przeznaczenia, a w szczegdlnosci odpowiada za rozwigzania projektu niezgodne z
normami i przepisami techniczno-budowlanymi.

. Jednostka Projektowa zobowigzana jest do pisemnego potwierdzonego uzgodnienia

projektow z Zamawiajacym.

. Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady dokumentacji projektowej

wygasaja w stosunku do Jednostki Projektowej i Podwykonawcow prac projektowych
wraz z wygasnigciem odpowiedzialnosci Wykonawcy robét z tytutu rekojmi za wady
obiektu lub robét wykonanych na podstawie tego projektu, a w przypadku nie rozpoczecia
budowy, po uptywie trzech lat od daty uzyskania pozwolenia na budowe.

- Zamawiajacy, ktory otrzymat wadliwa dokumentacje (jej czesc), wykonujac uprawnienia

Z tytutu rekojmi wzgledem Jednostki Projektowej zada bezptatnego usuniecia wad w
terminie wyznaczonym bez wzgledu na wysoko$é zwiazanych z tym kosztow.
Jednostka Projektowa w ramach wynagrodzenia okreslonego niniejsza Umowa
zobowigzuje sig do petnienia nadzoréw autorskich zgodnie z art. 20 ust.1 pkt. 4 Prawa
Budowlanego.

. Jednostka Projektowa o$wiadcza, ze nadzor autorski bedzie petniony zgodnie z Umowa,

z zasadami wiedzy technicznej, normami i obowiazujacymi przepisami przez osoby
posiadajace uprawnienia przewidziane przepisami prawa.

. Jednostka Projektowa bedzie petnié nadzor autorski wedtug potrzeb wynikajgcych z

postepu robét na kazde wezwanie Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru,
dokonane pisemnie, e-mailem lub faxem, na trzy dni przed oczekiwanym pobytem na
budowie.

. Jezeli Jednostka Projektowa w okresie wykonywania Umowy Ilub w okresie

obowiazywania rekojmi lub gwarancji zmienia adres, powinna o nowym adresie
powiadomi¢ Zamawiajgcego, pod rygorem skutecznego doreczenia na ostatni adres
znany Zamawiajacemu.

Na zadanie Zamawiajacego Jednostka Projektowa bedzie uczestniczy¢ w pracy komisji
przetargowej Zamawiajacego na roboty budowlane w ramach niniejszej Umowy,
poprzez aktywne udzielanie odpowiedzi do 3 dni roboczych (od poniedziatku do piatku)
na wszystkie pytania oferentéw zgtaszane droga e-mailowg Jednostce Projektowej
przez Zamawiajgcego.

§6

Podwykonawstwo

Jednostka Projektowa, ktéra zawarta Umowe z Zamawiajacym:

1) moze zawrze¢ umowe o wykonanie czesci Przedmiotu Umowy z inng Jednostka
Projektowa pod warunkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajgcego;

2) odpowiada przed Zamawiajacym za Jednostke Projektowa, ktérej zlecita do wykonania
czesc Przedmiotu Umowy;

3) nie moze podzlecac prac projektowych Jednostce Projektowej, ktéra:
— nie posiada uprawnien do wykonania prac projektowych w budownictwie,
— nie dysponuje wtasnym potencjatem projektowym,
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— jest zagrozona bankructwem.

. Jednostka Projektowa jest odpowiedzialna wobec Zamawiajgcego za dziatania,
zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw w takim samym stopniu, jakby to
byty jego wtasne dziatania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania;

. Jednostka Projektowa, ktora podzleca prace projektowe innej Jednostce Projektowej jest
obowigzana, w umowie z ta Jednostka, zastrzec petnienie przez t¢ Jednostke nadzoru
autorskiego, o ktorym mowa w § 5 niniejszej Umowy.

§7

Nadzér prawidtowego wykonania przedmiotu umowy

. Do kierowania pracami projektowymi stanowigcymi Przedmiot Umowy ze strony
Jednostki Projektowej wyznacza si€: p. ...ccocvviviiiiiiiennnnns = {€ls snmnismmrmaas e-mail:
Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiazkéw umownych ze strony
Zamawiajacego WYZNAcZa Si€: Pevvvvrriiiiiriniiiiinnn, | SO , e-mail:

§8

Kary umowne

. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy Jednostka Projektowa

zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za odstgpienie od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Jednostki Projektowe;
w wysokosci 20% tacznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust.
1;

2) za zwtoke w wykonaniu poszczegélnych etapéw Przedmiotu Umowy - w wysokosci
0,2% umownego wynagrodzenia brutto za ten etap za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,
liczac od umownego terminu wskazanego w §2 ust.3 pkt.1) lit. a) b) i c); pkt. 2);

3) za zwiloke w usunieciu wad Przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,2 % tacznego
umownego wynagrodzenia brutto za kazdy rozpoczety dzien zwioki, liczac od dnia
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad tj.. do 7 dni od daty
powiadomienia, chyba ze Zamawiajgcy ustali inny dtuzszy termin.

4) za nieuzasadniony brak obecnos$ci na naradzie koordynacyjnej dot. opracowywanego
Projektu lub na budowie osoby petnigcej nadzoér autorski w poszczegdlnej branzy w
wysokosci 500,00 zt brutto (stownie: piecset zt brutto, 00/100) za osobe
(poszczegolnego branzysty) za kazdy brak stawiennictwa we wskazanym terminie
zgodnie z wezwaniem, o ktorym mowa w § 5 ust. 8 za kazdy stwierdzony przypadek.

5) za nieuzasadniony brak lub nieuzasadnione opdznienie przekazania odpowiedzi
w toku pracy komisji przetargowej na roboty budowlane zgodnie z § 5 ust. 10
w wysokosci 200,00 zt (stownie: dwiescie zt brutto, 00/100) za kazdy stwierdzony
przypadek,

6) za nieuzasadniony brak lub nieuzasadnione opéznienie przekazania odpowiedzi,
uzgodnienia w toku realizacji prac budowlanych lub brak aktualizacji kosztorysow
inwestorskich dot. robot budowlanych - w wysokosci 500,00 zt brutto (stownie: pigcset
zt. brutto, 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek.
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. Maksymalna wysoko$¢ kar nie moze przekroczy¢ 20% ftacznego wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 2 ust. 1.

. Zamawiajacy jest upowazniony do potracania kar umownych naliczanych zgodnie z ust.
1 z faktur wystawianych przez Jednostke Projektowa po pisemnym uzasadnieniu ich
potrgcenia przez Zamawiajgcego.

. W przypadku, gdy warto$¢ naliczonych kar umownych przewyzsza wierzytelnosci
nalezne Jednostce Projektowej, Jednostka Projektowa zobowiazana jest do zaptaty kary
umownej w terminie 14 dni od wystapienia przez Zamawiajgcego z zgdaniem zapfaty.

. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajgcy moze dochodzi¢
odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogdlnych Kodeksu Cywilnego.

. Za zwitoke w zaptacie wynagrodzenia przystugujacego Jednostce Projektowej
Zamawiajacy zaptaci odsetki w wysokos$ci ustawowe;j.

§9

Odstapienie od umowy

. Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w przypadku:

1) zwtoki z winy Jednostki Projektowej w realizacji Przedmiotu Umowy wynoszacej 21
dni w stosunku do ktéregokolwiek z termindw okreslonych w § 2 ust.3,

2) gdy Jednostka Projektowa pomimo uprzednich pisemnych zastrzezen Zamawiajacego
uchyla sie w terminie przekraczajgcym 7 dni od wykonania Przedmiotu Umowy
zgodnie z warunkami Umowy lub w razgcy sposob zaniedbuje zobowigzania umowne,

3) przedtuzajacych sie o co najmniej 30 dni z przyczyn lezacych po stronie Jednostki
Projektowej, procedur zwigzanych z uzyskiwaniem niezbednych uzgodnien/ pozwolen/
opinii Z podmiotami zewnetrznymi,

4) w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie Umowy
nie lezy w interesie Zamawiajacego, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy,

. W przypadku odstapienia od Umowy, Jednostke Projektowa oraz Zamawiajacego

obciazaja nastepujace obowigzki:

1) Jednostka Projektowa sporzadzi zestawienie zawierajgce wykaz i okreslenie stopnia
zaawansowania poszczegolnych opracowan dokumentacji wedtug stanu na dzien
odstgpienia i przedtozy je do Zamawiajgcego,

2)w terminie 7 dni od daty przediozenia zestawienia, o ktérym mowa w pkt. 1)
Zamawiajacy przy udziale Jednostki Projektowej dokona sprawdzenia zgodnosci
zestawienia ze stanem faktycznym i sporzadzi wspélnie z Jednostka Projektowa
szczegotowy protokot inwentaryzacji opracowan dokumentacji wraz z zestawieniem
naleznego wynagrodzenia za zinwentaryzowane opracowania dokumentacji. Protokot
inwentaryzacji opracowan dokumentacji stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia
protokotu zdawczo-odbiorczego i przekazania opracowan dokumentacji do odbioru
koncowego.

. Jednostka Projektowa moze zadac jedynie wynagrodzenia za opracowania dokumentacji

lub ich czesci, ktore zostaly wykonane do dnia odstapienia i zostaty odebrane przez

Zamawiajacego.

. Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 moze byc¢

ztozone w terminie 30 dni od dnia powzigcia przez Zamawiajgcego wiadomosci o

Strona9z 11
DRUK 04_04



okolicznosciach  stanowiacych podstawe odstapienia. Powyzsze nie narusza
postanowien prawa powszechnie obowigzujacego w zakresie ustawowego prawa Stron
do odstapienia od Umowy na podstawie Kodeksu Cywilnego.

§ 10

Zmiany Umowy

. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajg zgody obu Stron wyrazonej w formie

pisemnej pod rygorem niewaznosci z wytaczeniem formy elektroniczne;.

. Zamawiajacy przewiduje mozliwosé zmiany niniejszej Umowy w nastepujacych

przypadkach:

1) nie zawinionych przez Jednostke Projektowg, przedtuzajacych sie terminéw uzyskania
zgod i zezwolen, koniecznych do realizacji Przedmiotu Umowy, wydawanych przez
organy i podmioty niezalezne od Jednostki Projektowej i Zamawiajacego lub innych
okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie przygotowania zaméwienia
pomimo zachowania nalezytej starannosci przez Zamawiajacego,

2) zmian w dokumentaciji wynikajacych ze zmiany przepiséw prawnych w trakcie trwania
Umowy,

3) zmiany zakresu prac projektowych,

4) zmiany ustawowej stawki podatku VAT,

5) zmniejszenia zakresu prac i wynikajacego z tego obnizenia wynagrodzenia
ryczattowego o ktéorym mowaw § 2 ust. 1 w przypadku gdy to zmniejszenie wynikto na
skutek okolicznosci ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie przygotowania
zamowienia pomimo zachowania nalezytej starannosci przez Zamawiajacego.
Obnizenie kwoty ryczattowej, o ktérej mowa zostanie okreslone w oparciu o
przygotowang kalkulacje zaakceptowang przez Zamawiajgcego,

6) koniecznosci zmiany osoby, o ktérej mowa w §7 ust.1 Umowy. Zamawiajgcy umozliwi
zmiane osoby, o ktérej mowa w § 7 ust.1 Umowy, jedynie w przypadku gdy nowa
osoba powotana do petnienia w/w funkcji bedzie spetniata wymagania Zamawiajacego,

§ 11

Postanowienia koncowe

. Przelew wierzytelnosci wymaga zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci z wytaczeniem formy elektroniczne;.

. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa odpowiednie zastosowanie mie¢ bedg
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne wtasciwe dla Przedmiotu Umowy.

. Sadem wiasciwym dla rozstrzygniecia sporéw bedzie Sad Cywilny wtasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

. Zamawiajacy (na wniosek Jednostki Projektowej) przekaze Jednostce Projektowej
petnomocnictwo / upowaznienie do wystepowania w imieniu Zamawiajgcego w sprawach
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy.

. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze
dla Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Jednostki Projektowej.

Zataczniki stanowiace integralna cze$é Umowy:
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Zat. Nr 1 - Opis Przedmiotu Zamoéwienia,

Zat. Nr 2 - Formularz ofertowy,

Zat. Nr 3 - wzor protokotu odbioru Przedmiotu Umowy do weryfikaciji
Zat. Nr 4 - wzér protokotu ostatecznego odbioru Przedmiotu Umowy
Zat. Nr 5 - wzér protokotu z przeprowadzonych nadzoréw autorskich

ZAMAWIAJACY: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Sprawdzono wzoér umowy pod wzgledem formalnoprawnym
28.12.2020r. Katarzyna Burczaniuk r.pr.

; INSPEKTOR .
£ ese (U sty

‘ -

mgr inz. Lukasz Wesolowshi
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