Urzad Miasta i Gminy Piaseczno
ul. Kogciuszki 5, 05-500 Piaseczno
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_Zapytanie ofertowe do kwoty 50 000,00 zt netto”

W zwiazku z potrzebg udzielenia zamoéwienia na wyko

nanie:

Opracowania wielobranzowej  dokumentacji projektowej  dla przebudowy drogi

ul. Nadarzynskiej w Piasecznie (na odcinku od u
Piaseczno (zakres: wgd zalacznika nr 1 do QPZ),

. Zytniej do ul. Dworcowej), Gmina

w ramach zadania pt.: ,Ulica Nadarzynska wﬂPiasecznie"
prosze o ztozenie oferty do dnia /.3s 0%, 2024.. godz. 16 w nastepujacej formie:
1. W kancelarii Urzedu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kosciuszki 5, 05-500 Piaseczno
w zamknietej kopercie z dopiskiem ,Wydziat MT oferta na opracowanie
wielobranzowej dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi ul.

Nadarzynskiej w Piasecznie (na odcinku
Gmina Piaseczno”

Odpowiedzialny do kontaktow:

od ul. Zytniej do ul. Dworcowej),

tukasz Wesotowski - tel. (22) 70-17-662, mail: lukasz.wesolowski@piaseczno.eu
Barttomiej Gajewski - tel. (22) 70-17-643, mail: bartlomiej.gajewski@piaseczno.eu

Wyczerpujacy opis przedmiotu zamoéwienia, sposobu wykonania zamowienia oraz inne

informacje mogace mie¢ wptyw na zamoéwienie znajduja sig¢ W zatgczonych dokumentach do

zapytania.

1.
Termin realizacji przedmiotu zamowienia:
13 ETAPEL

a) Analiza zataczonej koncepcii architektonicznej wraz z j€j aktualizacja, jesli bedzie

to konieczne — 3 tygodnie od daty zawarci

a umowy.

b) Opracowanie i przekazanie wstgpnego projektu budowlanego do weryfikacji
Zamawiajacemu — 11 tygodni od daty zawarcia Umowy.

c) Opracowanie kompletnego | uzgodnionego Z Zamawiajacym  projektu
budowlanego, przedmiarow, kosztorysow inwestorskich, specyfikacii technicznych

wykonania i odbioru robot etc. - 20 tygodni
2) ETAPIL

od daty zawarcia umowy,

Uzyskanie skutecznego zgtoszenia robot niewymagajacych pozwolenia na budowe

— 25 tygodni od daty zawarcia umowy.
3) ETAP I

Petnienie nadzoru autorskiego — W trakcie realizacji budowy do czasu protokélarnego

odbioru koncowego robdt, nie zawierajgcego wa
na uzytkowanie obiektu budowlanego.

Qeferat Polityki Mobilnosei Transportu
(+48 22) 70 17 674
www.piaseczno.eu

d i uzyskania ostatecznego pozwolenia

DRUK 04_Ola




iy, oo A S —
rigsecsng

Urzad Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kosciuszki 5, 05-500 Piaseczno

V.
Gwarancja i rekojmia:

Uprawnienia Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady dokumentagji projektowej wygasajg
w stosunku do Jednostki Projektowej i Podwykonawcéw prac projektowych wraz
z wygasnigciem odpowiedzialnoéci Wykonawcy robét z tytutu rekojmi za wady obiektu lub
robot wykonanych na podstawie tego projektu, a w przypadku nie rozpoczecia budowy, po

uptywie trzech lat od daty uzyskania pozwolenia na budowe.

V.
Kryteria wyboru:
- cena (100%),

Zataczniki:
- opis przedmiotu zamowienia
- WzOr umowy
- druk oferty

Podpis pracownika wydziatu merytorycznego

Podpis przetozonego wydziatu merytorycznego

Referat Polityki Mobilnodci i Transportu
(+48 22) 70 17 674
WWww,piaseczno.eu
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