

Piaseczno, dnia 10.03.2021r

RZP.271.151.2020.BN.223

Według rozdzielnika

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „Rozbudowa drogi gminnej - ul. Geodetów w Józefosławiu, Piasecznie i Julianowie na odc. od ul. Tenisowej (bez skrzyżowania) do ul. Julianowskiej (wraz ze skrzyżowaniem) gmina Piaseczno w ramach zadania "rozbudowa ul. Geodetów w Piasecznie, Julianowie i Józefosławiu ul. Energetycznej , ul. Granitowej i ul. Rubinowej w Piasecznie”.

Zamawiający informuje że zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca zwrócił się z zapytaniem do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

Pytanie w załączeniu do pisma

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający informuje, iż utrzymuje w mocy obecny termin składania ofert.
Termin składania ofert 25.03.2021r. godz.10:00,
termin otwarcia ofert 25.03.2021r. godz.11:00

Odpowiedź na pytania Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej.

Otrzymują:
1.RZP a/a
2.Adresaci
3.Strona internetowa

Z up. Burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Piotr Borkowski
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych

Dotyczy: Rozbudowa drogi gminnej ul. Geodetów, Granitowej i Rubinowej oraz ul. Energetycznej w Piasecznie, w ramach zadania „ Ulice Geodetów, Rubinowa, Granitowa w Piasecznie” oraz zadania „ Ulica Energetyczna w Piasecznie”

Temat: Zapytanie odnośnie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Nawiązując do art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r., 1579 z późn. zm.), zwraca się z prośbą o odpowiedź na zapytanie dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- 1) W związku z licznymi odpowiedziami Zamawiającego na pytania Wykonawców, zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 1 kwietnia 2021 r. Zmiana terminu składania ofert pozwoli Wykonawcy na wykonanie kompletnej inwentaryzacji kabli teletechnicznych w terenie, dzięki czemu Wykonawca będzie mógł zoptymalizować ofertę, a także właściwie oszacować koszty realizacji, co wpłynie korzystnie na złożoną ofertę przetargową.
- 2) Ze względu na zmianę kosztorysów oraz zakresu robót przez Zamawiającego, zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 1 kwietnia 2021 r.

