Zat. nr 3 do regulaminu udzielania zamdwien publicznych

Urzad Miasta i Gminy Piaseczno
ul. Kodciuszki 5, 05-500 Piaseczne

Wzér zapytania ofertowego do udzielenia zaméwienia na roboty budowlane, uslugi, dostawy

do kwoty 50.000,00 / 130.000,00 z} netto*

»Zapytanie ofertowe”

Znak pisma MT. 7011.18.3.2021.DK
Piaseczno dnia 1[]21'[]5 07

I

W zwiazku z potrzeba udzielenia zamowienia na opracowanie dokumentacji na ,,Obsluge
komunikacyjna strefy gospodarczej - ul. Elektroniczna, ul. Opornikowa w Piasecznie”
prosze o zlozenie oferty do dnia A%-..05.2021 godz. 16 - miejsce - Kancelaria Urzedu
Miasta i Gminy Piaseczno ul. Koéciuszki 5

Odpowiedzialny do kontaktow Pan (i)Danuta Kowalczyk telefon (22) 70 - 17 - 662 miejsce -
Urzad Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kosciuszki 5- pok. 91

I
Wyczerpujacy opis przedmiotu zamodwienia 1 sposobu wykonania zamowienia i inne
informacje mogace mie¢ wplyw na zamdwienie:

W zataczeniu nastgpujace dokumenty:
- Opis Przedmiotu zamdwienia wraz z zatgcznikami 1 - 4
- Wzdér umowy

I11

Termin realizacji przedmiotu zaméwienia:

Zadanie 1

a) Opracowanie koncepcji budowy drogi — 4 tygodnie od daty zawarcia umowy tj.
dednides s s wusensiin

b) Opracowanie i1 przekazanie wybranego i uzgodnionego przez Gming ostatecznego
wariantu koncepeji — 10 tygodni od daty zawarcia umowy tj. do dnia

Zadanie 2

ETAPI:

a) Opracowanie i przekazanie wstepnego projektu budowlanego do weryfikacji
Zamawiajacemu — 15 tygodni od daty zawarcia umowy tj . do dnia

b) Opracowanie i przekazanie kompletnego, uzgodnionego i zaakceptowanego przez
Zamawiajacego projektu budowlanego oraz przedmiary, kosztorysy inwestorskie,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (STWiOR) - 25 tygodni od daty
zawarciaumowy tj. dodnia ... .. ...

Referat Mobiinosc  Transportu Publicznego str. 1
{+48 22} 70 17 500

urzad

iaseczno.eu

www.piaseczno.eu



Zat. nr 3 do regulaminu udzielania zaméwien publicznych

Urzgd Miasta | Gminy Plaseczne
ul. Kodciuszki 5, 05-500 Piaseczno

ETAP II:

a) Uzyskanie decyzji ZRID — 43 tygodnie od daty zawarcia umowy tj. do dnia .................
ETAP III:

Pelnienie nadzoru autorskiego

Termin wykonania: w trakcie realizacji budowy do czasu protokélarnego odbioru koncowego
robot i uzyskania ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego.

v
OWALANC Aol remisnsisarsians

v
Kryteria wyboru cena 100%

Podpis pracownika wydzialu merytorycznego

Podpis przetozonego wydziatu merytorycznego........

* odpowiednie skresli¢
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