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ZAŁĄCZNIK DO UMOWY NR  1
                                                                        
               Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
                                                                                                                                                         ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno


OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

„Budowa oświetlenia w Zalesiu Dolnym – etap II” w ramach zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego - projekt i budowa oświetlenia w Zalesiu Górnym i Dolnym .”
I. Przedmiot zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Piaseczno na ulicach: Romualda Traugutta, Kazimierza Pułaskiego, Zygmunta Nosowskiego, Mieczysława Karłowicza, Cypriana Kamila Norwida oraz Mikołaja Kopernika – w zakresie obejmującym budowę oświetlenia ulicznego przyłączonego do szafy oświetlenia ulicznego SOK nr 2, oraz ulicach: Pomorska, Księcia Józefa, Zygmunta Krasińskiego, Cypriana Kamila Norwida  oraz Juliusza Słowackiego – w zakresie obejmującym budowę oświetlenia ulicznego przyłączonego do szafy oświetlenia ulicznego SOK nr 3, oraz ulicach: Pomorska, Feliksa Konarskiego, Marii Konopnickiej  oraz Józefa Wybickiego – w zakresie obejmującym budowę oświetlenia ulicznego przyłączonego do szafy oświetlenia ulicznego SOK nr 4, oraz ulicach: Jana Długosza, Jana Kochanowskiego oraz aleja 3 Maja – w zakresie obejmującym budowę oświetlenia ulicznego przyłączonego do szafy oświetlenia ulicznego SOK nr 5, oraz ulicach: Śląska oraz Stanisława Żółkiewskiego – w zakresie obejmującym budowę oświetlenia ulicznego przyłączonego do szafy oświetlenia ulicznego SOK nr 7, oraz ulicach: Śląska, Stanisława Wyspiańskiego, Pomorska oraz Michała Kajki – w zakresie obejmującym budowę oświetlenia ulicznego przyłączonego do szafy oświetlenia ulicznego SOK nr 8, oraz ulicach: Orężna, Jana Chrystiana Andersena, Stanisława Balińskiego  oraz Zbigniewa Herberta – w zakresie obejmującym budowę oświetlenia ulicznego przyłączonego do szafy oświetlenia ulicznego SOK nr 9, oraz ulicach: Orężna – w zakresie obejmującym budowę oświetlenia ulicznego przyłączonego do szafy oświetlenia ulicznego SOK nr 10, oraz ulicach: Mariana Hemara, Hieronima Derdowskiego, Michała Kajki oraz Leona Wyczółkowskiego – w zakresie obejmującym budowę oświetlenia ulicznego przyłączonego do szafy oświetlenia ulicznego SOK nr 11, oraz ulicach:  Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Poli Gojawiczyńskiej, Ksawerego Dunikowskiego oraz Leona Wyczółkowskiego – w zakresie obejmującym budowę oświetlenia ulicznego przyłączonego do szafy oświetlenia ulicznego SOK nr 12, oraz ulicach:  Ksawerego Dunikowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Danuty Siedzikówny „Inki” oraz Leona Wyczółkowskiego – w zakresie obejmującym budowę oświetlenia ulicznego przyłączonego do szafy oświetlenia ulicznego SOK nr 13, oraz ulicach:  Pomorska oraz Juliana Tuwima – w zakresie obejmującym budowę oświetlenia ulicznego przyłączonego do szafy oświetlenia ulicznego SOK nr 14, oraz ulicach:  Kazimierza Przerwy Tetmajera, Mikołaja Reja, Jana Kasprowicza, Józefa Chełmońskiego, Nikifora, Heleny Modrzejewskiej oraz Leona Wyczółkowskiego – w zakresie obejmującym budowę oświetlenia ulicznego przyłączonego do szafy oświetlenia ulicznego SOK nr 15. Zadanie należy realizować zgodnie z dokumentacją projektową wyszczególnioną w rozdziale II (załącznik nr 1) i wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w niniejszym OPZ.
2. Przedmiot zamówienia podzielono na etapy:

Etap nr 1 – obejmującym budowę oświetlenia ulicznego przyłączonego do szafy oświetlenia ulicznego SOK nr 2, 3, 4.
Etap nr 2 – obejmującym budowę oświetlenia ulicznego przyłączonego do szafy oświetlenia ulicznego SOK nr 5, 7, 8, 9.
Etap nr 3 – obejmującym budowę oświetlenia ulicznego przyłączonego do szafy oświetlenia ulicznego SOK nr 10, 11, 12, 13, 14, 15.
3. Złożenie w imieniu Inwestora zawiadomień o zakończeniu robót i uzyskanie zaświadczeń o nie wnoszeniu sprzeciwu na złożone zawiadomienia o zakończeniu robót lub pozwolenia na użytkowanie, zgodnie wymogami prawa budowlanego.
II. Szczegółowy  zakres robót obejmuje:

Szczegółowy zakres robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia został określony w załączonej do OPZ dokumentacji projektowej opracowanej przez firmę ECO ENERGY POLAND Mariusz Staniek, ul. Górna 29b, 43-400 Cieszyn, zgodnie z poniższym wykazem (gdzie PB – projekt budowlany, PW – projekt wykonawczy, STWiORB – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych):

1. PB i PW – branża elektroenergetyczna (oświetlenie).

2. STWiORB – branża elektroenergetyczna (oświetlenie).

3. Przedmiar robót – branża elektroenergetyczna (oświetlenie).

Przedmiotowe opracowania projektowe pozyskały wymagane opinie i uzgodnienia. 
W przypadku jeśli któreś z nich utraciły swoją ważność i przedłużenie bądź uzyskanie nowych jest niezbędne do prawidłowej realizacji zadania, Wykonawca winien je uzyskać we własnym zakresie i na własny koszt na podstawie upoważnień których udzieli mu Zamawiający.
Uwaga dotyczy wszystkich branż:

Przekazane przez Zamawiającego przedmiary robót należy traktować pomocniczo. Zamawiający nie zwalnia Wykonawcy z uwzględnienia wszystkich robót niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, a nie uwzględnionych w przedmiarach robót.

III. Realizacja robót

1. Roboty należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową wyszczególnioną w rozdziale II niniejszego OPZ z uwzględnieniem obowiązujących norm technicznych, aprobat i przepisów wynikających z Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane -  ujednolicony tekst opublikowany w Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309 z późniejszymi zmianami. 
2. W procesie wykonawczym, Wykonawca odpowiada na budowie za przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP dla całego zakresu robót  (Dz.U. Nr 47 z dnia 19.03.2003 poz.401).
3. W przypadku wykonywania prac w obrębie czynnych urządzeń i sieci, prace budowlano–montażowe należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z zarządzeniami i instrukcjami dotyczącymi spraw bhp obowiązującymi u właściciela sieci.
4. W trakcie prowadzenia robót dla poszczególnych branż, Wykonawca będzie wykonywał dokumentację fotograficzną dla poszczególnych procesów technologicznych. Zakres dokumentacji fotograficznej należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. W szczególności wykonać dokumentację fotograficzną stanu istniejącego terenu przed rozpoczęciem robót (w tym pasa drogowego oraz przyległych budynków i ogrodzeń).

5. Generalny Wykonawca zobowiązany jest do koordynowania wszystkich robót prowadzonych na terenie budowy.
6. W uzasadnionych przypadkach w trakcie realizacji Inwestor zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian ustalonego zakresu robót określonego w  rozdziale II.
7. Szczegółowych informacji o przedmiocie zamówienia  udzielał będzie:
- w zakresie formalnym:  
 mgr  Piotr Borkowski   tel.   22  70 17 654; piotr.borkowski@piaseczno.eu
 - w  techniczno – realizacyjnym:
mgr inż. Konrad Mieczkowski- tel.(22) 70-17-529;konrad.mieczkowski@piaseczno.eu
IV. Szczegółowe warunki realizacyjne.

Wykonawca robót zobowiązany jest do:
1. Zabezpieczenia obsługi geodezyjnej w trakcie realizacji robót oraz sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionych geodetów w dwóch egzemplarzach (w formie papierowej) oraz w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej w formacie DXF.
2. Dysponowania personelem zdolnym do wykonania robót, tj. posiadającym stosownie do zakresu wykonywanych prac uprawnienia do kierowania robotami (upr. budowlane) oraz aktualne świadectwa kwalifikacyjne na stanowisku dozoru oraz eksploatacji do 1 kV lub powyżej (np. SEP).
3. Wykonania projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robót wraz 
z jego zatwierdzeniem przez upoważnione służby z zachowaniem dojazdów do istniejących posesji.
4. Wykonania oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych robót wg wytycznych zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas budowy 
i wynikających z przepisów BHP. Wykonawca określi  w   projekcie  czasowej organizacji ruchu dojazd konkretnymi ulicami do poszczególnych etapów realizacyjnych inwestycji. Naprawy ewentualnych uszkodzeń tych ulic powstałych w wyniku dowozu materiałów i sprzętu leżą po stronie Wykonawcy.
5. Uzyskania zgody zarządcy drogi (łącznie z warunkami) na prowadzenie robót w pasie drogowym. 

6. Przestrzegania obowiązujących przepisów BHP na wszystkich polach, które mają związek z prowadzonymi robotami budowlanymi, w szczególności prace budowlane należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 492) oraz zgodnie z zarządzeniami i instrukcjami dotyczącymi spraw bhp obowiązującymi w PGE Dystrybucja S.A. w przypadku wykonywania prac w obrębie urządzeń należących do spółki energetycznej.
7. Przeprowadzenia w trakcie budowy stosownych badań laboratoryjnych  dokumentujących zachowanie prawidłowego procesu technologicznego.

8. Zabezpieczenia możliwości dojazdu do posesji poprzez utwardzenie nawierzchni po przekopach liniowych i utrzymywanie jej w należytym stanie także przez okres ew. przerwy zimowej.

9. Ogrodzenia posesji na czas prowadzonych robót.
10. Przekazania do Zamawiającego na minimum 2 tygodnie przed  wbudowaniem  kart materiałów do zatwierdzenia. 
11. Każdy wbudowany materiał winien posiadać atest techniczny lub aprobatę świadczącą o jego jakości zgodnie z wymogami projektu i być dopuszczony do jego wbudowania (wg  wymogów obowiązującego Prawa Budowlanego) oraz uzyskać zatwierdzenie przez Nadzór Inwestorski na jego wbudowanie. Na żądanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty WZ potwierdzające pochodzenie wbudowywanego materiału.
12. Wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz do likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Do robót tymczasowych będą między innymi zaliczone: organizacja robót budowlanych (elektromontażowych), zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, spełnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową, itp.

13. Przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za wyniki działalności w zakresie:

a) organizacji robót budowlanych,

b) zabezpieczenia interesów osób trzecich,

c) ochrony środowiska,

d) warunków bezpieczeństwa pracy,

e) warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.
14. Materiały rozbiórkowe stanowić będą własność Wykonawcy, chyba że Zamawiający wskaże inaczej. W przypadku materiałów pochodzących z rozbiórki sieci Wykonawca powinien sposób postępowania z materiałami uzgodnić z gestorami sieci.
15. Ewentualne słupy, oprawy oświetleniowe, wysięgniki i przewody zasilające istniejącego oświetlenia zewnętrznego, nie nadające się do dalszej eksploatacji, na żądanie Zamawiającego przewidzieć do demontażu, złomowania i utylizacji zgodnie z przepisami prawa.
16. Przed zgłoszeniem do odbioru końcowego należy:
- przygotować i przekazać inwestorowi przed zgłoszeniem do odbioru końcowego kompletną dokumentację powykonawczą w dwóch egzemplarzach opatrzoną oświadczeniem kierownika budowy wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą oraz jeden egzemplarz wskazanych dokumentów w formie elektronicznej pdf.
17.  Złożenia w imieniu  Inwestora zawiadomienia o rozpoczęciu i zakończeniu robót, uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie oraz zaświadczenia o nie wnoszeniu sprzeciwu na złożone zawiadomienie o zakończeniu robót.
18. Do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany przygotować kompletną dokumentację powykonawczą zawierającą:

- dokumenty z organów administracji architektoniczno–budowlanej dotyczące przedmiotowej inwestycji.

- projekt obiektu budowlanego z naniesionymi zmianami wg. stanu powykonawczego.

- geodezyjny pomiar powykonawczy obiektu budowlanego.

- protokół z przeprowadzonych pomiarów elektrycznych, odbiorczych wybudowanych elementów instalacji oświetleniowej.

- atesty, aprobaty, deklaracje zgodności, świadectwa, certyfikaty, itp.

- karty katalogowe i gwarancyjne wybudowanych urządzeń.

- dokumentacja fotograficzna w postaci elektronicznej.

- niezbędne dane do wprowadzenia nowej instalacji do gminnego systemu informacji przestrzennej (dane do wprowadzenia na e-mapę wg. załącznika nr 5).
V. W ofercie Oferent powinien określić:

-   Cenę ryczałtową całości robót   netto, wysokość podatku VAT oraz koszt robót brutto (planowany podatek VAT 23%) na podstawie wypełnionych kosztorysów  z ilościami podanymi w przedmiarach robót z podziałem na elementy technologiczne robót.

- Inwestor dopuszcza zastosowanie wyceny ofert metodą kalkulacji uproszczonej wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 roku.
-   Uwzględnić koszty wynikające z wykonania projektu, wdrożenia i utrzymania organizacji  ruchu na czas budowy.
-  Uwzględnić koszty wynikające z utwardzenia dojazdów do posesji po robotach sieciowych.
- Uwzględnić ewentualny koszt robót związanych z odwodnieniem wykopów i zawrzeć go w cenach jednostkowych robót.
- Uwzględnić ewentualne koszty wynikłe z konieczności zapewnienia ciągłości dostaw energii dla odbiorców.
- Do materiałów ofertowych należy załączyć wypełniony szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy i terminowy realizacji budowy z podziałem na poszczególne branże i etapy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu robót 
w poszczególnych branżach oraz wynikającego z tego zmniejszenia wynagrodzenia umownego.
Zamawiajacy wymaga, aby oprawy montowane w ramach niniejszej inwestycji posiadały ceryfikat ENEC+.
Uwaga:

W ramach umowy należy wykonać roboty opisane w ust. I niniejszego OPZ ujęte w projekcie budowlanymi wykonawczym. W przypadku  wystąpienia rozbieżności w ilościach podanych w przedmiarze w stosunku do dokumentacji, należy wystąpić na piśmie do Zamawiającego w celu wyjaśnienia tych rozbieżności. 
VI. Termin realizacji
1. Rozpoczęcie robót, nie później niż w terminie 5 dni od dnia przekazania terenu budowy.

2. Zakończenie robót budowlanych potwierdzone protokołem odbioru częściowego wraz ze złożeniem Zamawiającemu kompletnych materiałów kolaudacyjnych dla etapu nr 1 – 5 miesięcy od zawarcia umowy tj. do dnia …………….r.
3. Zakończenie robót budowlanych potwierdzone protokołem odbioru częściowego wraz ze złożeniem Zamawiającemu kompletnych materiałów kolaudacyjnych dla etapu nr 2 – 6 miesięcy od zawarcia umowy tj. do dnia …………….r.
4. Zakończenie robót budowlanych potwierdzone protokołem odbioru częściowego wraz ze złożeniem Zamawiającemu kompletnych materiałów kolaudacyjnych dla etapu nr 3 oraz protokołem odbioru końcowego – 10 miesięcy od zawarcia umowy tj. do dnia …………….r.

5. Złożenie w imieniu Inwestora zawiadomień o zakończeniu robót i uzyskanie zaświadczeń o nie wnoszeniu sprzeciwu na złożone zawiadomienia o zakończeniu robót, zgodnie wymogami prawa budowlanego – 11 miesięcy od zawarcia umowy tj. do dnia …………….r.
VII. Płatności.

1.Gmina Piaseczno sfinansuje roboty:

- w roku 2021/2022:
VIII. Oświadczenia

Na etapie realizacji robót przy każdorazowym protokole przerobów Wykonawca / Podwykonawca zobowiązany jest do dołączania odpowiednich oświadczeń – załącznik 2, załącznik nr 3, załącznik nr 4 i załącznik nr 5
IX. Hierarchia ważności dokumentów:

1. SIWZ, Umowa, Opis przedmiotu zamówienia

2. Projekty budowlane i wykonawcze

3. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

4. Przedmiary robót

ZAŁĄCZNIKI:
1. Dokumentacja projektowa
2. Oświadczenie częściowe Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy

3. Oświadczenie o braku podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
4. Oświadczenie końcowe podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
5. Wymagania dotyczące zatrudnienia osób na umowę o pracę

6. Opis wymagań do inwentaryzacji nowego oświetlenia ulicznego
7. Lokalizacja obwodów oświetleniowych
8. Schemat budowy szafy oświetleniowej

9. Schemat elektryczny SOK 2 - 5
10. Schemat elektryczny SOK 7 – 15
Piaseczno, dnia ……………………
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