ZAYACZNIK NR 2, DO UMOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMGOWIENIA:

1. Przedmiot zamdwienia:

Przedmiotem zamdwienia jest:

Remont i przebudowa budynku ,Poniatéwki” w Parku Miejskim w Piasecznie wraz z
zagospodarowaniem terenu i budowa przytaczy do budynku w ramach zadania pt.
»Modernizacja zabytkowego budynku Poniatéwki w Parku Miejskim - projekt + realizacja”

Roboty budowlane, kenserwatorskie i instalacyine objete zaméwieniem nalezy wykonaé w oparciu o:
Projekt budowlany i wykonawczy wraz ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania | Odbioru Robét -
opracowany przez Firme LSPROJEKT Pracownia Architektonlczna Sp. z 0.0. Sp. K. ul. Mydlarskiego
19, 54-079 Wroctaw oraz zapisy opisu przedmiotu zamdwienia., zgodnie 2 pozwoleniem na budowe
Decyzja Nr 579/2021 z dnia 24.03.2021r. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania w imieniu
Zamawiajgcego pozwolenia na uiytkowanie obiektu po zakohczeniu prac Etapu |

2. Zakres rzeczowy robét do realizacji

2.1 Cel prac:

Celem prac jest remont i przebudowa zabytkowego budynku Poniatéwki w Piasecznie i adaptacja
budynku na obiekt muzealno-edukacyjny z kawiarnia. W zakresie zadania jest réwniez
zagospodarowanie terenu wokét obiektu - zaktadanie zieleni, wykonanie nawierzchni mineralnej. W
ramach inwestycji projektowana jest budowa przytacza wodociagowego i przytaczenie do miejskiej
slieci wodociggowej.. Budynek objety pracami budowlanymi zlokalizowany jest przy ul. Chyliczkowskiej
20G na dziatce o nr ewid. 8/7 obr. 27 w miejscowosci Piaseczno. Obiekt znajduje sie na terenie Parku
Migjskiego. Prace podzielone zostaly na dwa etapy — w pierwszym etapie wykonane zostana dziatania
majgce na celu przywrdcenie obiektowi wiasciwego stanu technicznego i uzyskaniu pozwolenia na
uzytkowanie catoici obiektu, W drugim etapie przeprowadzone zostanag prace kenserwatorskie
polichromii wewnatrz budynku. Wyjatkiem sa prace przy polichromiach w holu | w pomieszczeniu B
sali kawiarni— prace te nalezy wykona¢ w | etapie (catkowite zakoriczenie prac w tej czesci budynku w
celu umozliwienia funkcjonowania kawiarni). Pa zakoficzeniu etapu | prac udostepniona zostanie
czesc budynku z kawiarnia {hol gtowny — 0.1, hol toalet — 0.1, toalety — 0.9, sala konsumpcyjna 0.4 |
pomieszczenia zaplecza kawiarni — 0.5, 0.6, 0.7, 0.8).

Budynek tzw. ,Poniatdwki" objety jest ochrong konserwatorska na mocy wpisu do rejestru zabytkdw
pod numerem A-1184, decyzjg Mazowieckiego Konserwatora Zabytkéw wydang dnia 30 lipea 1981y,
Stosownie zatem do zapisu art. 36 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami, prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich, prac budowlanych oraz dziatar
mogacych wpltyna¢ na wyglad lub stan obiektu wpisanego do rejestru wymaga pozwolenia
Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw (MWKZ}.

Gtéwnym zatozeniem przy wykonywaniu prac budowlanych jest zachowanie mozliwie
najwigkszej ilosci oryginalne] substancji zabytkowe], z uwzglednieniem niezbednych prac
konstrukcyjnych pozwalajacych na bezpieczne uzytkowanie obiektu. Renowacja istniejacego budynku
przewiduje odtworzenie elementdw wystroju wedlug zachowanych fragmentéw i detali oraz
zachowanie jego pierwotnego uldadu architektonicznege z realizacjq tylko niezbednych prac
umozliwiajacych jego przyszte funkcjonowanie.



2.2 Zakres rob6t:

Przystosowanie obiektu do petnienia funkcji uzytecznodci publicznej poprzez adaptacje na potrzeby
muzeum z kawiarnig. Przewidziany jest remont oraz renowacja budynku, w tym prace
konserwatorskie w zakresie cennych polichromii znajdujgcych sie we wnetrzach oraz malowidet na
elewacjach. Zachowana zostanie dziewietnastowiaczna stolarka okienna, osiemnastowieczna |
dziewietnastowleczna stolarka drzwiowa, piece kaflowe [w tym rekonstrukcja pieca z XVl w.) , klatka
schadowa - drewniane schody wraz z balustradami oraz zabytkowe posadzki. Wzmocniona rzostanie
wigzba dachowa, wykonane nowe pokrycie dachowe wraz z obrébka blacharsks, wykonane izolacje
oraz ocieplenie scian fundamentowych. Planowana jest konserwacja detalu architektonicznego w
elewacji, drewnianych gankéw, tynkéw wapiennych oraz cokotu z tynku romanskiego, renowacja i
przywrécenie rzezby Foriuny w niszy elewacji wschodniej oraz waz, W zakresie wnioskowanych prac
przy obiekcie jest dodatkowo wykonanie niezbednej infrastruktury towarzyszacej oraz prace zwigzane
z zagospodarowaniem terenu, a takie uzyskanie wszelkich dokumentéw niezbednych do realizagji
robdt oraz pozwolenia na uzytkowanie budynku po zakoriczeniu Etapu | robét budowlanych.

Roboty nalezy zrealizowaé zgodnie z dokumentacfa projektows i Opisem przedmiotu Zamdwienia.

W decyz]i MWKZ natozono warunek polegajgcy na obowigzku kierowania pracami konserwatorskimi
lub samodzielnego ich wykonywania przez oschy spefniajace wymagania, o ktérych mowa w art. 37 a
ust. 11 2, art. 37b ust 1 i 3 albo 37 d ust.] ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie i opiece nad
zabytkami. Prace konserwatorskic obejmujgce polichromie oraz demonta: historycznych tapet
powinny by¢ prowadzone przez dyplomowanych konserwatordw dziet sztuki. Zgodnie z Programem
prac_konserwatorskich przed rozpoczeciem prac budowlanych nalety wykonaé dokumentacje
fotograficzna stanu zachowania poszezegdlnych elementdw budynku, Wsaystkie etapy prac powinny
byt udokumentowane fotograficznie i opisown. Wszystkie prace zwigzane z architekturg krajobrazu
musza by¢ wykonvwane / nadzorowane przez osobe architekia krajobrazu z doswiadczeniem w
zaktadaniu zieleni na terenie zabytkowym.

Wykonawca zobowiazany jest do przekazania Mazowieckiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi
Zahytkéw danych osoby kierujace] pracami konserwatorskimi lub samodzielnie prowadzace] prace
konserwatorskie na 7 dni przed rozpoczeciem robét budowlanych.

Whykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z MWKZ kelorystyki elewac]i {na podstawie prébnych
pomalowan), ostatecznego sposobu renowac]i $cian 1 sklepiert piwnicy oraz ostatecznej formy opraw
oswietleniowych i pozostatych widocznych elementéw instalacii.

Uzgodnienia mogy sie odbyé podczas zwotanych na miejscu prowadzonych prac  komisji
konserwatorskich, gdzie ustalenia bedg prowadzone protokolarnie,

Whykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia badan archeoclogicznych w formie statego, dcistego
hadzoru archeologicznego z rygorem zmmiany nadzoru na archeoclogiczne badania wykopaliskowe w
przypadku ujawnienia w nadzorowanych wykopach obiekiéw iflub nawarstwien archeologicznych.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia odbiordw czesciowych {m. in. stolarka okienna i

drzwiowa, elewacje budynku oraz obrébka blacharska) oraz kerficowego wykonanych prac z udziatem
przedstawicieli MWKZ,
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Roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z ,Programem prac konserwatorskich i
restauratorskich” oraz ,Oceng stanu technicznego budynku” znajdujgcymi sie w  Projekcie
Budowlanym.

Do Wykonawcy halezy réwniez:

a} zapewnienie przebiegu robdt tak, aby ich zakres nie zakiécit mozliwosc funkcjonowania budyrnkdéw
sasiadujacych oraz aby gwarantowat bezpieczeristwo oséb postronnych,

b) wygrodzenie placu budowy ogrodzeniem nieprzeziernym z blachy trapezowej ocynlkowane]

) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania niezaleznej ekspertyzy opracowanej przez rzeczoznawce
do spraw zabezpleczeri przeciwpozarowych, dla catego ohiektu objgtego przedmiotem umowy,
celem weryfikacil rozwigzan zatozonych w projektach oraz sprawnego przeprowadzenia procedury
uzyskania pozwolenia na uZytkowanie. W przypadku gdy rozwigzania zatozone w dokumentaci
projektowe] okazafyby sie niewystarczajgce do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie Wykonawca
zobowigzany jest do:

- uzyskania na whasny koszt odstgpstwa od przepiséw techniczno — budowlanych wydanego przez
wiasciwego Komendanta Wojewddzkiego Paristwowej Strazy Pozarnej, a nastephle wykonania
zamiennego prajektu budowlanego | wykonawczego (badé wykonania samego zamiennego
projektu wykenawczego gdyby odstepstwo nie byto wymagane),

- wykonanie na wlasny koszt zatozeri zawartych w wykonangj ekspertyzie i projekcie zamlennym
oraz usuniecle ewentualnych nieprawidiowosci wymienionych w  uzyskanym stanowisku
Pafstwowe] Strazy Pozarnej (w zakresie ochrony przeciwpoiarowe] w sprawie zgodnosci
wykonania obiektu z projektem budowlanym).

d) Opracowanie i dostarczenie Zamawiajacemu instrukcji uzytkowania budynku (ze szczegdinym
uwzglednieniem opisu  wymogdw konserwacyjnych oraz podaniem czasookresdw
serwisowania  zainstalowanych  urzadzed np. central wentylacyjnych, urzadzen
Klimatyzacyjnych),

e} Opracowanie i dostarczenie Zamawiajgcemu Instrukcji bezpieczeristwa pozarowego dla catego
budynku zgodnie z PN-92/N-0125602 {w ramach dokumentacfi Powykonawczej) oraz wykonanie
zgodnie z w/w instrukeja oznakowania drég ewakuacyjnych, kierunkdw i wyjsé oraz wyposazenie
obiektu w niezbedne urzadzenia p/fpoz.

f) Zakres robdt dla catego Przedmiotu Zamdwienia obejmuje réwniez:

- Uzyskanie w imieniu Zamawiajacego prawomocnej decyzji Pozwolenia na Uzytkowanie
calosci obiektu po zaketiczeniu prac Etapu |

g} Zapewnienia cigglodcl dostawy medidw do dziatek/obiektow/pomieszczed sgsiednich w
trakcie wykonhywania prac.

2.3 Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien i zgdd do wykonania calego Przedmiotu

Zamdwienia w trakcie | po zakoficzeniu robét lezy po stronie Wykonawcy robdt.

Warunkiem przystapienia do przetargu jest spetnienie wymagari zawartych w SWZ,

3. Oferta ryczaltowa na calosé zaméwienia powinna uwzgledniaé koszty wykonania robét zgodnje
z projektem i uwagami branzowymi {punkt 4 OPZ) oraz dodatkowo:
3.1, Koszt zasilania w energie elektryczng placu budowy, odbioru $cekdw, dostarczenia wody, c.o, |
innych niezbednych do realizacji przedmiotu umowy do dnia bezusterkowego koricowego odbioru
rohot,

Strona3z12



3.2.
3.3.

34,

3.5,

3.6.

3.7

38

39

310,
311

312

3.13.

3.14.

3.15.
3.16.

3.17.

3.18,

Koszt optat zwigzanych z: wywozem gruzu, nadmiaru ziemi | odpadéw oraz koszt utylizacji odpadow,
Koszt opracowania projektu organizacji robdt i zwigzane z nim:
Koszty wynikajace z koniecznodci wykonywania robdt na ograniczonegj powierzchni — nalezy tak
zaplanowac i uzgodnié z Zamawiajacym i Uzytkownikami sasiadujacych budynkdw roboty, aby prace
budowlane nie utrudnialy pracy i nie stanowily zagrozenia dla osdb postronnych
Koszt zapewnienia odpowiedniego sprzetu do realizacji robdét
Koszty wygrodzenia placu budowy ogrodzeniem nieprzeziernym z blachy trapezowej ocynkowanej o
wysokosci min 2,0 m. , w celu uniemozliwienia przedostania sie 0séb pestronhych na teren budowy.
Koszty skutecznego zabezpleczenia elementéw istniejacych remonfowanego obiektu nie
podlegajacych demontazowi lub wymianie w ramach przedmiotu umowy,
Koszt zabezpieczenia i utrzymania w czystosci dojazddw | dojéé do istniejacego obiektu,
Koszty organizacji zaplecza socjalnego budowy: ustawienia kontenerdw, sanitariatow itp.
Koszty wykaonania i uzgodnienia czasowe] organizacji ruchu na okres budowy, koszt zajecia pasa
drogowego.
Uzyskania na whasny koszt zezwolerina dojazd ciezkim sprzgtem.,
Koszt wykonania inwentaryzacji powykonawczej (takze w formie elektronicznej): nowych
obiektdw, nawierzchni utwardzonych oraz zewnetrznych instalacji istniejacych jak i nowo
zamontowanych przez Wykohawce, Wykenawea przekale Zamawiajacemu potwierdzenie
przyjecia do zasobdw Wydzialu Geodezji i Katastru Starosty Piaseczyriskiego inwentaryzacji
geodezyjnej,
Koszty wszystkich podatkdw, cta, koszty ubezpieczenia, transportu i inne obciazenia, ktdre
Wykonawca ma chowigzek ptacié w zwigzku z Umowa.
Koszt mozliwego wzrostu cen w okresie realizagji Umowy.
Koszty udzielenia gwarancji, na wykonany Przedmiot zamdwienia, na okres zgodny z oferta poczawszy
od daty protoldlarnego koricowego odbioru robdt nie zawierajacego wad, o ktorych mowa w
Umowie w § 10 ust, 4 wraz z uzyskaniem pozwolenia na uiytkowanie
Koszty odbiordw _specialistycznych niezbednych do  realizacii Umowy oraz  przygotowanie
dokumentaciji niezbedne] do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie budynku po zakoriczeniu Etapu | i
wszystkich robét.
Koszt wykonania kosztorysdw (R+M+S} oraz szczegblowego harmonogramu rzeczowo-terminowo-
finansowego dostarczonych przez Wykenawcee na min. 7 dni przed podpisaniem Umowy w celu
zaakceptowania przez Zamawiajacego.
Koszty dostarczenia certyfikatow zgodnosci z polskg norma lub aprobaty techniczng na zastosowane
wyraby w ramach zamdwienia.
Koszt opracowania planu BIOZ.
Koszty wykopow i ew. wymiany gruntdw wynikajacy z wystepowanla gruntéw niebudowlanych, oraz
odwodnienia wykopdw w trakcie prowadzenia prac.
Koszt ochrony mignia na terenie budowy do czasu bezusterkowege koricowego odbioru rabét,
Koszt likwidacji zaplecza i obiektédw tymczasowych wraz z kompleksowym sprzataniem po
budowie.
Koszt statej obecnosci Kierownika Budowy na terenie budowy w czasie realizacji prac az do
uzyskania przez Wykonawce koricowego pozwolenia na uzytkowanie catege budynku oraz
zakoriczenia prac Etapu ll.
Koszt zapewnienia stalego nadzoru archeologicznego przy robotach budowlanych,
Koszt dokumentacji powykonawczej w 3-ch egzemplarzach wraz z inwentaryzacjg geodezyjna
oraz z zalgczonymi certyfikatami zgodnosci z polska norma lub aprobaty techniczng na
zastosowane wyraby, zapisane] réwniez w formie elektronicznej- PDF.
Koszt wykupienia polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w §8 ust. 6,7,i 8 Umowy (OC
dziatalnoéci gospodarczej).
Koszt uzyskania prawomaocnej decyzji pozwolenia na uzytkowanie.
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a)

b}

d)

e)

a)

h)

»

k)

i ogdlne:

Oferte nalety opracowa¢ w oparciu o dokumentacje projektowa i opis przedmiotu
zamdwienia w formie tabelarycznego zestawienia wartosci ofartowych - Zafgcznik nr 1. Na
podstawie w/w tabell nalezy opracowad harmonogram oraz kosztorysy.

Opracowany harmonogram i kosztorysy (R+M+S) nalezy dostarczyd Zamawiajacemu na 7

dni przed podpisaniem Umowy. Opracowane losztorysy musza odpowiadaé kwocie
ryczaltowej zgodnej z Tabela Wartosci Ofertowych w dofaczonej do oferty Wykonawcy.

Harmonogram jest doprecyzowaniem Tabeli z ewentualnym rozbiciem etapéw robét na
poszczegbine podetapy pozwalajacym na plynng realizacgje oraz umotliwiajgcym odpowiednie
fakturowanie. Poszczegdlne, jednostkowe pozycje w harmonogramie nie moge byé mniejsze niz
kwota 5000,00 PLN brutto. W indywidualnych przypadkach Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode
na odstepstwo od reguty omowionej w zdaniu poprzednim. Harmonogram przed zlozeniem musi
zostaé uzgodniony z przedstawicielami Zamawiajgcego | Uzytkownika, Gmina zastrzega sobie prawo do
zmian w harmonogramie,

Gmina zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu rzeczowepgo w_trakcie realizac]i
Przedmiotu Zamdwieria. Zmniejszenie, o ktérym mowa, zostanie okreslone w oparciu
o dokument stanowiacy zafacznik do niniejszej umowy np. tabele wartosci ofertowych,
harmonogram rzeczowo-finansowo-terminowy, szczegétowy kosztorys (R+M+S) dostarczany
przez Wykonawce badZ tez w oparciu o przygotowang kalkulacle zaakceptowang przez
Zamawiajacego.

Wszystkie wymienione nazwy producentéw nalezy traktowaé jako przyktadowe, a wycenié |
zastosowac nalezy materiaty o parametrach technicznych nie gorszych lub réwnowainych.
Oferent jest zobowigzany do szczegétowej analizy dokumentacji technicznej | opisu
przedmiotu zamdwienia, a takie zaleca sig przeprowadzenie wizji lokalnej na obiekcie, celem
wyeliminowania bteddéw lub przypadkéw nieuwzglednionych w powyiszych dokumentach, a
niezbednych do prawidtowego wykonania zamdwienia.

W przypadku braku pozycji w przekazanym przedmiarze fub innych watpliwoéci nalezy
wystgpi¢ w trakecie trwania procedury przetargowej i w trakcie realizacji inwestycji na pismie
do Inwestora w celu uzyskania wyjasniefi. Nalezy wykonaé caty zakres robét {oprécz pozydji
wykreslonych z przedmiaru} okreslony w projektach i OPZ

Na 14 dni przed przystapieniem do danego typu robdt Wykonawea dostarczy do zatwierdzenia
Zamawiajacemu niezbedne dokumenty (certyfikaty, atesty i inne dokumenty) potwierdzajace ich
zgodnosc z projektami i specyfikacjami technicznymi oraz uzyska akceptacje Zamawiajacego na
Karcle Materiatowe], ktdrej wzér jest zatgcznikiem do QPZ.

Przedmiary maja charalster pomocniczy - nalefy wykonaé caty zakres robot okreslony w Opisie
Przedmiotu Zamdwienia oraz dostarczonej dokumentacii.

Wizja lokalna na obiekcie jest zalecana po uzgodnieniu terminu z przedstawicielem
Zamawiajacego — Matgorzata Staszyriska tel. 22-70-17-665

Cdpady stanowig wiasnos¢ Wykonawcy i zostang zutylizowane na jego koszt, zgodnie z
obowlgzujacymi przepisami prawa w tym zakresie,

Podczas realizacji oferent powinien uzgodni¢ wszellkie zmiany dotyczace zastosowanych
materiatdw {kazda zmiana musi by¢ uzgadniania z Inwestorem i za posrednictwem Inwestora
z Projektantem}.

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w rozumieniu ustawy z
dhia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, osdb wykonujgcych (w zakresie realizacji Przedmiotu
Umowy) nastepujace czynnosci:

- prace ogdlnobudowlane, np. prace izolacyjne, termomodernizacyjne, malarskie,
tynkarskie, rozbidrki, prace remontowe - pracownicy fizyczni min. 6 0s6b

- prace zwigzane z wymiang instalacji sanitarnych - pracownicy fizyczni min. 2 oséb
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- prace zwigzane z branza elektryczng - pracownicy fizyczni min. 2 osdéb
m} Zamawiajacy wymaga aby przez caty okres budowy wszyscy pracownicy budowy (tj.
Wykonawcy, Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy}, zostali wyposazeni w stroje robocze
umozliwiajgce identyfikacje pracodawcy danego pracownika {tj. posiadali w widocznym
miejscu czytelne logo badZ nazwe Wykanawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy)
n} Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ szkolenie uprawnlonych pracownikéw
Uzytkownika w zakresie obstugi urzgdzen elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych.

4 . Uwagi branzowe:

4.1 Uwagi brania budowlana

1. Podezas prac naleiy stosowad materialy wiodacych firm konserwatorskich, Stosowane materialy i
technologie musza spetnia¢ wymagania techniczne, estetyczne i uzytkowe, posiadac stosowhe
atesty, aprobaty | certyfikaty.

2. Prace restauratorskie w budynku nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem oraz Programem
Konserwatorskim i Restauratorskim opracowanym przez mgr Katarzyne Przesmycka
umieszczonym w Projekeie Budowlanym

3. Nalety wykona¢ odgrzybienie starych muréw zgodnie z Programem Konserwatorskim i
Restauratorskim opracowanym przez mgr Katarzyne Przesmyckg

4. Wykenawea zapewni wykonywanie prac odtworzeniowych na elewaci przez tynkarza sztukatora
z doswiadczeniem.

5. Pofgczenie ptytek presowych w narozach wypukiych bez katownikéw - szlifowanie krawedzi
piytek.

W wycenie oferty nalezy uwzglednié koniecznoéé szlifowania krawedzi plytek przy wykonywaniu
oblicowan naroinikéw wypukiych, Zamawiajacy nie zgadza sie na zastosowanie listew PCV bad:
aluminiowych.

6. Piytki gresowe klasa $cieralnodci V, klasa antyposlizgowa R10 rodzaj uzgodniony z Zamawiajgcym

i Uzytkownikiem

Zamawiajacy zdecydowat o wykenaniu izolacji poziome] $cian poprzez podcinanie zamiast iniekeji

8. Tapete w pomieszczeniu B nalety potoiyé na écianie pdthocne} z moiliwoscig rozszerzenia
zamowienia na inne $ciany pe uzgodnieniu z MWKZ

9, Wykonawca powinien zwrécié szezegding uwage na jakos¢ materiatéw przyjetych do izolagji
posadzek | stropéw oraz dobraé whasciwe do zastosowanych materiaiéw rozwlgzania a takie
uwzglednic je w oferowane] wycenie.

10.Pokrycie dachu i obrébki blacharskie, rynny, rury spustowe i parapety zewnetrzne majg byc
wykonane z blachy tytanowe-cynkowej

11.W oknach nalezy zastosowad szklo ciagnione

12.1zclacje pozioma posadzek naleiy wywingé na éciany w celu szczelnego potaczenia z izolacja
pozioma scian {podcinanie)

13.W pomieszczeniach wystawowych nalezy ukry¢ (zamaskowac) osprzet elektryczny i sanitarny
(gniazdka, wiaczniki, itp.). Mozliwe jest rozszerzenie zamowienia o dodatkowe puszki z gniazdami
w salach wystawowych po uzyskaniu pozytywnej opinii MWKZ.

~

4.2 Zalecenia konserwatorskie

1. Prace konserwatorskie przy obiekcie oraz demontai fragmentdw tapet moga wykonywac
jedynie dyplomowani konserwatorzy dziet sztuki.
2. Zaleca sig by catoéé prac wykonywana byta przez firme budowlano - konserwatorska lub w

scistej wspdtpracy specjalistéw budownictwa oraz dyplomowanych konserwatordw dziet sztukl.
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3. Wykonawca musi uzyskaé imienne zezwolenie MWKZ na wykonanie prac konserwatorskich
przy obiekcie.

4, Wszelkie prace podlegaé bedg nadzorowi konserwatorskiemu prowadzonemu w trybie
roboczym,

5, Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ Dziennik Prac Konserwatorskich oraz Budowlanych.
6. Odstepstwa od zaakceptowanych programéw, uzgednienh w trybie roboczym i zasad
konserwatorskich, skutkowaé moga wstrzymaniem prac,

7. Odbiér koficowy odbedzie sig po zloZeniu Dziennika Prac Konserwatorskich |

powykonawczych Dokumentacji Konserwatorskich zawierajacych  opracowania  tekstowe |
dokumentacje fotograficzna.

8. Przebieg prac konserwatorskich | budowlanych musi by zrealizowany zgodnie z zatwierdzong
dokumentacja projektowa, przy zastosowaniu technologii i materiatow zaakceptowanych przez
Inwestora, nadzdr konserwatorski oraz nadzdr budowlany.

. Technologiczne zabiegi konserwatorskie 1 budowlane musza byé przeprowadzone w
odpowiednich warunkach okreslonych w kartach technicznych kaidego produktu oraz opisach
technologii.

10.  Nalezy dobra¢ odpowiednie okucia, zawiasy, uchwyty, zamek do klapy zabezpieczajace| zejécie
do piwnicy oraz nowoprojektowane] sktadanej balustrady talk by nie razily zbyt wspdiczesnym
standardem. Nalety unikaé np. stosowania $rub/wkretdw na rzecz ciemnych gwoidzi.

Do akceptacji przez MWKZ pozostajg wszystkie rodzaje piytek podiogowych oraz  kwestia
ewentualnego odkrycia muréw ceglanych.

4.3 Uwagi instalacje sanitame wewnetrzne, Naledy uwzglednié:
1. Instalacja wod.-kan. i cwu.

s  Wodomierze z nakladkami radiowymi

s  Rury wytgcznie z warstwa alu ultradZwiekowo zgrzewana doczofowo lub spawana
laserem (nie na zaktadke)

s tgczniki do rur PE-RT wytacznie mosigine

e Instalacje kanallzacyjna powyZej poziomu posadzki piwnicy wykonad z rur i ksztattek
niskoszumowych o wiasnoéciach nie gorszych niz Wavin AS+

s Wopust i potgczenie ze studnia schtadzajaca w weile cieplnym wykonaé
z zeliwa

* Zamawiajacy rezygnuje z dostawy i montazu 2 zlewdw i 2 umywalek w pom. 0.41 0.8,
Nalezy natomiast wykonaé podejicia zgodnie z projektem zakoriczone zakorkowanymi
zaworami katowymi {woda) lub korkami (kanalizacja)
2. Instalacja c.o.
« Przewody prowadzone w listwach przypodiogowych wigcznie jako kompletne
rozwigzanie systemowe
e Rury wylgcznie z warstwq alu ultradiwiekowo zgrzewang doczotowo lub spawang
laserem {nie na zakladke)
3. Instalacja wentylacyjna
» Centrale wentylacyjhe wyposazone w wymienniki obrotowe z wirnikami sorpcyjnymi
oraz sluza przeptukujaca (sektor czyszczacy)
* Jlednostki zewnetrzne, obie pochodzgce od tego samego producenta, o minimalnym
EER wynoszacym 4,00 oraz COP wynoszacym 4,40, zakres pracy nha grzaniu co
najmniej do -20°C, wydajnosé nominalna na chtodzeniu co najmniej 10,00 kW (NW1)
oraz 3,00 kW (NW2)
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4.4 Uwagi instalacje sanitame zewnetrzne | przylacza, Naleiy uwzglednic:

1.

PZT - przylgcze wodociggowe
e Zakoriczenie odcinka sieci 110x10 zabezpieczy¢ blokiem oporowy

4.5 Uwagi branza elektryczna i teletechniczna

10.

11.

12,

13.

14.

15,

i6.

17.

Wykonawca w swoim zakresie zaktualizuje i uzyska wszystkie niezbedne dokumenty |
pozwolenia do przytaczenia obiektu do sieci dystrybucyjnej PGE .

Wykonawca w swoim zakresie zaktualizuje i uzyska wszystkie niezbedne dokumenty i
pozwolenia do nawigzania sieci teletechniczne] obiektu do sieci Orange Polska S.A.

Instalacje elektryczne wykonane powinny byé przy uiyciu materiatéw, takich jak: kable,
przewody, osprzet posiadajacych znak bezpieczeristwa lub dopuszczenle do stosowania w
budownictwie. Te same wymogi dotyczg urzadze i aparatury rozdzielczej i pomiarowe;.
Wszystkie urzadzenia wraz z okablowaniem powinny byc tak zainstalowane, aby mozliwe byto
ich swobodne funkcjonowanie oraz dostep do nich w czasie remontow i przegladow
kenserwacyjnych bez koniecznosci demontazu innych instalacji.

Trasy przewodéw nalezy wykonywaé w liniach prostych, réwnoleglych do krawedzi Scian i
stropdw.

W pomieszczeniach wystawowych nie nalezy prowadzi¢ przewoddw w miejscach gdzie
wystepuje malarstwo nascienne.,

Wykonanie instalacji elektrycznych powinno zapewniaé ich bezkolizyjnod¢ z innymi
instalacjami oraz powinno umozliwiaé ich wymiang bez naruszania konstrukeji budynku.
Budowa rozdzielnic elektrycznych powinna umaozliwia¢ wprowadzanie kabli i przewodéw od
gdry i od dotu.

Pomieszczenia powinny byé wyposazone w oprawy odwietleniowe, zapewniajgce prawidlowe
oswietlenie pomieszczenia. Dla pomieszczer wystawowych w szczegdlnodci nalezy uwzglednié
regulacje nateZenia i barwy $wiatta oraz przewidzie¢ oprawy oswietleniowe o odpowiednim
wspdtczynniku oddawania barw CRI.

Matezenie oéwietlenia w pomieszezeniach, na stanowiskach pracy i ciaggach komunikacyjnych
musi by¢ zgodne z obowiazujacymi normami

Mocowanle gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnié¢ niezbedng wytrzymatos¢ na
wyclgganie wtyczki z gniazda.

Instalowat nalezy tylko gnlazda ze stykiem ochronnym w takim pofozeniu, aby styk ochronny
wystepowat u gory, a przewdd fazowy podfaczony byt do lewego zacisku, a przewdd neutralny
do prawego zacisku gniazda.

Podtogowe puszki gniazd elektrycznych nalezy rozmiescié w jednakowym odsteple od cian
Szafki rozdzielcze-naleiy przewidzieé konieczno$t zamaskowania tych elementdw (scalenia
kolorystycznego z ttem), zgodnie z zaleceniem MWHKZ.

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z MWKZ rodzaju opraw oswietleniowych,
puszek podiogowych i osprzetu elektrycznego przewidzianego do zamontowania, wczeéniej
halezy udostgpnic czytelne karty materiatowe.,

Wszelkie opisy i napisy na rozdzielniach, tablicach, osprzecie musza by¢ wykenane w sposdéb
trwaty, nie ulegajacy degradagiji

Wszystkie zastosowahe materialy | urzadzenia do wykonania instalacji elektrycznych |
teletechnicznych musza posiadaé karty katalogowe zawierajgce parametry techniczne i
technologiczne. W/w karty katalogowe nalezy przedstawi¢ przed przewidzianym montazem
w/w materiatéw i urzadzen.
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18. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowy i eksploatacji
urzgdzen elektrycznych oraz ohowigzujgeymi normami.
4.6 Uwagi brania drogowa

1. Prowadzenia robdt | ciggly nadzor przez personel posiadajacy stosowne do zakreséw
wykonywanych robét uprawnienia budowlane.

2. Przeprowadzenia w trakcie hudowy stosownych badan laboratoryjnych
dokumentujacych zachowanie prawidiowego procesu technologicznego. Podloza pod nawierzchnie
drogowg winny by¢ zageszczone do wskaznika 1s>1,0. Zasypki po wykonywanych przekopach w
obrebie miejsc parkingowych | ciggdw jezdnych o glebokosci do 1,2 m od poziomu koryta réwniez
winny by¢ zageszczone do wskainika Is21,0.

3, Na igdanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca zobowlazany jest przedstawié
dokumenty WZ potwierdzajace pochodzenie wbudowywanego materiatu.

4, Przed zgtoszenlem do odbioru koficowego nalegy:
- pozyskat oswiadczenia od eksploatatorow urzadzert podziemnych o dokonaniu prawidiowej regulacii
Istniejgcych skrzynek, zawordw, zasuw, studzienek rewizyjnych itp.

4.7 Uwagi branza architektura krajobrazu

Wszystkie prace zwigzane z architektura krajobrazu musza byé nadzorowane przez architekta
krajobrazu z doswiadczeniem w zakladaniu zieleni zabytkowej. Kaida partia materiatu roslinnego
dostarczonego na budowe, do posadzenia musi by¢ zaakceptowana przez inspektora branzowego
Zamawiajgcego. Wymdg ten dotyczy réwniez innych materiatéw przy realizacji projektu zieleni.

5. W ofercie Wykonawca powinien okreglié:

5.1. Ceng tyczattowa brutto robdt objetych dokumentacia techniczng | OFZ
5.2 Do oferty Wykonawca powinien dofaczyé wypetniong Tabelg Wartodci Ofertowych {Zatacznik ni 1).

Zamawiajacy zastrzega scbie prawo zmniejszenia zakresu robot w poszczegdlnych branzach oraz
wynikajgcego z tego, obniZenia wynagrodzenia umownego, Obnizenie wynagrodzenia o ktdrym mowa,
nastapi w oparciu o przedstawiong przez Oferenta Tabelg Wartosc Ofertowych oraz szczegdtowy
kosztorys bedace zatgcznikiem do Umowy.

Inwestor zastrzega sobie prawo wylaczenia z umowy czescl robét.

6. Realizacia robét:

6.1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonad roboty z zachowaniem nalefyte] starannosc, zasad
bezpieczefistwa, dobrej jakosc, wlasciwej organizagii pracy, zasad wiedzy technicznej,
obowigzujacych norm oraz przepisdw prawa, w szczegélinodcl ustawy z dnia 7 lipea 1994r Prawo
Budowlane craz zgodnie z dokumentacjg techniczna.

6.2. Wykonawca robdt zobowigzany jest do:

s Dolwnania wszelkich nlezbednych uzgodnierh z MWKZ, Zamawiajgcym, Projektantem oraz z
Uzytkowntkiem obiektu {w tym kolorystyki whudowywanych materialéw budowlanych).
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+  Organlzacli, utrzymania i zabezpieczenia terenu budowy z zapleczem socjalaym i technicznym wraz
z wykonaniem dla celéw budowy przylaczy tymezasowych zasilajacych w niezbedne media z ich
pomiarem oraz zapewnienie odpowiednie] ilosci pracownikéw przewidzianych do realizacji robét.

s Statego utrzymania terenu budowy w czystosd, usuwanie gruzu | od padow.

o Ochrony mienia na terenie budowy do czasu przekazania go do uzytkowanla, utrzymanie czystosci
na terenach przyleglych do terenu budowy {w tym dojazdy).

« Zapewnienie statej obecnosci Kierownika Budowy na terenie budowy w trakeie realizacji robot.

e Zminimalizowania uciazliwego wplywu prowadzonych robdt na otaczajace Srodowisko |
uzytkownikéw okolicznych obiektow.

»  Naprawienia na wlasny koszt | doprowadzenie do stanu poprzedniego ewentualnych szkod.

«  Prowadzenia robét zgodnle z obowigzujgcymi warunkamni technicznymi wykonania i odbioru robét
w zgodnosci z obowigzujgcymi normami technicznymi,

e Posiadania na kazdy wbudowany materiat deklaracji zgodnoscl, aprobaty technicznej lub
certyfikatu $wiadczacego o jego jakoéci zgodnie z wymogami projektu i winien on by¢ dopuszczony
do jego whudowania {wg wymogéw obowigzujacego Prawa Budowdanego). Materialy do
wbudowania musza byé przediozone Zamawiajacemu wraz z certyfikatami i po uzyskaniu
aprobaty na KM (Karcie Materiatowe]) moga by¢ uzyte do montazu.

e Kierowania robotami przez personel posiadajacy stosowne do zakreséw wykonywanych robét
uprawnienia i posiadajgcych aktualne zadwiadezenia o przynaleznodci od Okregowych Izb
tnzynierdw Budownictwa. _

¢ Przeprowadzania w trakcie budowy stosownych badari laboratoryjnych dokumentujgeych
zachowanie prawidiowego procesu technologii robét,

¢ Opracowania i dostarczenia Zamawiajacemu planu BIOZ .

¢ Wykonania inwentaryzac)i powykonawczej, takie w formie elektronicznej, nowych
obiektéw, nawierzchni utwardzonych oraz zewnetrznych instalacji istniejgcych jak i nowo
zamontowanych przez Wykonawce, Wykonawca przekate Zamawiajacemu potwierdzenie
przyjecia do zasobow Wydziatu Geodezji | Katastru Starosty Piaseczynskiego inwentaryzacji
geodezyjnej

« Zgloszenia do odbioru koficowega wykenanych elementéw robét z uwzglednieniem
ponizszych uwag:

o Przed zgtoszeniem Klerownik Budowy zobowigzany jest dokonal zapisu w Dzienniku
Budowy o zakoriczeniu robét oraz przygotowaé kompletng dokumentacje powykonawczg
w 3-ch egz. W wersji papierowej i 3 egz. Wersji elektronicznej (skany) — opatrzong
oéwiadczeniem Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania robdt budowlanych z
projektem wykonawczym,

o Kazdy rysunek w projekcie powykonawezym powinien byé podpisany przez Kierownika
Budowy potwierdzajac zgodnosé wykonanych robdt z dokumentacja.

o Poszczegdlne komplety dokumentacji musza byé spakowane w oddzielnych opakowaniach
wraz z czytelnymi opisami.

o Dla poszezegdlnych etapdw realizac)i zadania naleZy wykenac dokumentacje fotograficzna,
réwnies przed przystapieniem do prac rozbidrkowych,

o Po zakoriczeniu wszystkich prac nalezy uporzadkowad miejsce prowadzenia robét.

e Uzyskanie w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na uiytkowanie cafosci obiektu po
zakoriczeniu Etapu |

7 . Terminy wykonania zamdwienia:

Zgodnie z zapisami umowy.
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Przedmioty czesciowych odbioréw technicznych i terminy ich wykonania - zgodnie z
harmonogramem terminowo-rzeczowo-finansowym robét, stanowigcym zatacznik do Umowy,
bedacym jej integralng czescia.

8. Uwagi Koricowe :

8.1 Wykonawca udziela Zamawiajagcemu pisemnej gwarangji, na wykonany Przedmiot Umowy (niezaleznie od
okresu gwarancji udzielonych przez producentéw), na okres zgodny ze zlozong oferta tzn. min. 36 - max. 60
miesigcy, poczawszy od daty protokélarnego koricowego odbioru robét nie zawierajacego wad, zgodnie z zapisami
w § 10 ust. 4 Umowy. Okres trwania gwarancji na materiat roslinny jest staty i wynosi 12 miesiecy
(niezaleznie od okresu gwarancii udzielonych przez producentéw) poczawszy od daty protokélarnego
koricowego odbioru nie zawierajgcego wad, o ktérych mowa w § 10 ust. 4 Umowy.

W _okresie gwarancji na materiat rodlinny Gwarant zobowiazuje sie do utrzymania zieleni w
odpowiedniej kondycji zyciowej; nieodptatng wymiane ubytkéw i wypadéw zieleni (z wylaczeniem
aktéw wandalizmu i kradzie?y) oraz pielegnacje zieleni w okresie gwarancji w zakresie: pielenie,
nawozenie, przycinanie, podlewanie, ochrone przed chorobami i szkodnikami, okrycie przed
przemarzaniem.

Po zakoriczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Oswiadczenie Gwarancyjne, ktdrego wzor jest
zafacznikiem do Umowy. Okres rekojmi jest tozsamy z okresem gwaranci.

8.2 Wykonawca zobowigzany jest w okresie trwania gwarandji przystapic do usuniecia wad/usterek Przedmiotu
umowy w terminie 7 dni od dnia zgfoszenia za posrednictwem faksu lub poczty elektronicznej chyba, ze
Zamawiajgcy ustali inny, dtuzszy termin.

83 W przypadku nie przystapienia do usuwania usterek ani nie wykonywania pielegnadji zieleni objetej
gwarancjg w ww. terminie, Zamawiajacy zleci bez powiadomienia, zastepcze wykonanie robét, ktérych
faktyczny koszt poniesie Wykonawea w formie potracenia naleinosci z tytutu zwrotu zabezpieczenia
wiasciwego usunigcia wad i usterek, badZ w formie zaptaty roszczenia w ramach udzielonej gwarandji
ubezpieczeniowej / bankowej.

8.4 Wraz ze skladana fakturg nalezy ztozy¢ m.in. stosowne oswiadczenia:

* 0 braku Podwykonawcow — podpisane przez Wykonawece i sktadane w sytuacji gdy przy realizacji danego
zakresu robét nie zatrudniat zadnych Podwykonawcdw.

o Czgéciowe Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow — podpisane odpowiednio przez kazdego
z Podwykonawcdw oraz dalszych Podwykonawcdw i sktadane w sytuacji gdy przy realizacji Przedmiotu
Umowy sg zatrudniani Podwykonawcy i/lub dalsi Podwykonawecy,

e Koricowe Podwykenawcow oraz dalszych Podwykonawcdw — podpisane odpowiednio przez kazdego
z Podwykonawcdw oraz dalszych Podwykonawcow i skfadane w sytuacji, gdy dany Podwykonawea lub
dalszy Podwykonawca zakoriczyt w catosci powierzony mu do wykonania zakres prac i zostat w catogci
rozliczony
z Generalnym Wykonawca/Podwykonawca/Dalszym Podwykonawca.

¢ O braku innych podwykonawcéw

Wzory ww. oswiadczen stanowig zatgczniki do Umowy.

8.5 Wykonawca, ktdry zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie wnosit w formie pienieinej,
powinien dokonac wptaty przelewem bankowym na konto nr 73 1240 6973 1111 0010 8671 8388 w
Banku PEKAO S.A.

8.6 W przypadku, gdy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie wniesione w formie gwarandji
bankowej/ubezpieczeniowej i gdy zostanie wydtuzony termin wykonania Umowy, Wykonawca winien zlozy¢
aneks przedtuzajacy wazno$¢ gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej.
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9. Hierarchia waznosci dokumentacji

1. SWZ + Opis przedmiotu zamdwienia
2. Dokumentacja projektowa
3. Przedmiar robdt

10. Szczegétowych informacji o przedmiocie zamdwienia udzielac bgdzie:
- w zakresie formalnym: - Piotr Borkowski tel. (22) 70-17-654
- w zakresie branzy budowlanej: - Matgorzata Staszyniska tel.(22) 70-17-665

11. Zatgczniki:

1) Tabela Wartosci Ofertowych
2) Dokumentacja projektowa opracowana przez Firme LSPROJEKT Pracownia Architektoniczna
Sp. z 0.0. Sp. K. ul. Mydlarskiego 18, 54-079 Wroctaw:

a. Projekt budowlany z pazdziernika 2020r.

b. Projekt Wpykonawczy: Zagospodarowania Terenu, Architektury, Konstrukcji,
Konserwatorski, Kolorystyki elewacji oraz aranzacji wnetrz, Rozwigzania
przeciwpozarowe i Rysunki zbiorcze z kwietnia 2021r.

c. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt z kwietnia 2021r.

3) Przedmiar robot

Signed by /
Podpisano przez:

Anna Magdalena
Bednarska

Date / Data:
2021-06-16 14:10
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