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PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Nazwa zamowienia:

»Budowa i przebudowa szafek oswietlenia nocnego.” - w formule zaprojektuj — wybuduj

Zamawiajgcy:
GMINA PIASECZNO
05-500 PIASECZNO, UL. KOSCIUSZKI 5

Kod zamdéwienia wedtug CPV:
71320000 - 7 Ustugiinzynieryjne w zakresie projektowania.
45316110 - 9 Instalowanie urzadzer o$wietlenia drogowego.

Zawartos¢ opracowania:

1. Strona tytutowa

2. Cze$¢ opisowa

3. Czeé¢ informacyjna

4. Zafacznik nr 1 - Lokalizacja szafek o$wietlenia nocnego

5. Zatacznik nr 2 — Opis wymagan do inwentaryzacji SON/SOK

Opracowat:

Konrad Mieczkowski

Urzad Miasta i Gminy Piaseczno

tel. (22) 70-17-529

e-mail: konrad.mieczkowski@piaseczno.eu
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czeSE OPISOWA

1. Opis ogélny przedmiotu zaméwienia.

Przedmiotem zaméwienia jest:
Opracowanie projektu i wykonanie przebudowy szafek oéwietlenia nocnego w wybranych

lokalizacjach.

Zamobwienie obejmuje:

— Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej przebudowy szafek oswietlenia
nocnego w wybranych lokalizacjach, llo$¢ i lokalizacja szafek podana jest w Zatgczniku 1.

Wymagania dotyczgce szafek:

a)

b)

c)

d)

f)

8)

szafki - zasilane kablowe - powinny byé wolnostojace, posadowione na fundamentach
zlokalizowanych na dziatkach bedacych wtasnoécig Zamawiajgcego;

obudowy szafek wykonane majg by¢ z tworzywa termoutwardzalnego wzmaochnionego
widknem szklanym;

budowa szafek ma by¢ zunifikowana. Dopuszcza sie zastosowanie zestawow
modutowych;

w kazdej szafce nalezy przewidzie¢ rezerwg miejsca uwzgledniajgcg - potrzeby
dobudowania dodatkowych aparatow;

kazda szafka powinna by¢ 2-czgsciowa - z wydzielong i osobno zamykang czescig Zaktadu
Energetycznego Rejon Konstancin Jeziorna (ZE) dla przytaczenia zasilania i zamontowania
uktadu pomiarowego, wyposazona wg wymagan ZE oraz czeécig przeznaczong dla
uzytkownika (Gmina Piaseczno) - zamykang za pomocg wktadek zamka patentowego,
jednakowego dla wszystkich szafek;

wyposazenie szafek powinno umozliwia¢ realizacjg takich funkcji, jak:

— pomiar parametréw sieci;

— zabezpieczenie obwoddw;

— sterowanie czasem pracy oswietlenia;

kazda rozdzielnica powinna mie¢ swojg nazwe/symbol, skladajaca si¢ z kodu
zawierajacego numer kolejny rozdzielnicy, kod miejscowosci oraz numer stacji
transformatorowe;j z ktérej jest zasilona.

w szafie nalezy umieéci¢ na wewnetrznej stronie drzwi schemat elektryczny szafy z
naniesionymi symbolami aparatéw

kazdy z aparatéw powinien by¢ opisany symbolem zgodnie ze schematem
umiejscowionym na drzwiach szafy

Przedmiot umowy obejmuje dodatkowo:

a) analize mocy umownych modernizowanych szafek;
b) analize mozliwosci zmniejszenia liczby szafek oéwietleniowych poprzez przytaczenie
sasiednich obwodéw do modernizowanych szafek
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¢) wykonanie i uzyskanie wszystkich wymaganych prawem uzgodnien (w tym dotyczgcych
ZE) i pozwolef;

W ramach zaméwienia nalezy:

— Wykonac pomiary obcigzenia istniejacej sieci o$wietlenia drogowego i uzyska¢ z Wydziatu
Inwestycji Drogowych i Inzynierii Ruchu UMIG Piaseczno zgode (warunki zasilania) na
wykonanie zasilania planowanych instalacji o$wietleniowych z istniejgce] sieci oswietlenia
drogowego, przy czym jesli zajdzie taka potrzeba nalezy wystapi¢ do PGE Dystrybucja S.A. z
whnioskiem o zwigkszenie mocy przytaczeniowe;j.

— Uzyska¢ w imieniu Zamawiajacego wszelkie decyzje, zgody i zezwolenia niezbedne do
zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamdwienia — zgodnie z ustawg Prawo budowlane
i innymi przepisami,

— Dokona¢ w imieniu Zamawiajgcego zgtoszenia zamiaru rozpoczecia robét budowlanych we
wiasciwym organie administracji budowlanej i uzyskaé poéwiadczenie o nie wniesieniu
sprzeciwu na dokonane zgloszenie,

— Wykona¢ roboty budowlane zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym i
przygotowanymi projektami wykonawczymi oraz zgtoszeniem budowy, a po wykonaniu robét

dokona¢ zawiadomienia o zakoriczeniu budowy i uzyskaé przyjecie wybudowanego obiektu
do uzytkowania.

Ogolne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Przebudowa szafek o$wietleniowych zwiazana jest z poprawa bezpieczeristwa w ruchu drogowym
i pieszym oraz zwiekszeniem poziomu energooszczednosci.

2. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.

2.1 Cechy dotyczgce rozwigzan technicznych.

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie dokumentacji techniczno-prawnej, wykonanie

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét oraz wykonanie robét na podstawie zgtoszenia
budowy.

Na przedmiot dokumentacji sktada sie nastepujacy zakres:
* Projekt budowlany i wykonawczy.
* Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.
* Projekt tymczasowej organizacji ruchu.

Zamawiajacy wymaga przedfozenia przez wykonawce rozwigzar projektowych celem ich oceny
i akceptacji przez Zamawianego przed ztozeniem projektu do uzgodnienia ZUD.

Wydziat Inwestycji Drogowych i Inzynierii Ruchu str. 3
(+48 22) 70 17 500

urzad@piaseczno.eu

www.piaseczno.eu



Piaseczno Urzad Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Ko$ciuszki 5, 05-500 Piaseczno

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg w iloéci odpowiedniej do zrealizowania zadania
(w tym zgtoszenia budowy oswietlenia w organie administracji architektoniczno ~ budowlanej)
oraz

2 egz. dla Zamawiajacego a takze 1 egz. na nosniku elektronicznym.

Dokumentacja winna spetnia¢ wymagania Zamawiajacego w zakresie rzeczowym oraz spetniac
wymagania przepiséw (w tym ustawy Prawo Budowlane) w zakresie prawidtowosci procesu
inwestycyjnego.

2.2 Ogdblne warunki wykonania i odbioru robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i przygotowang
dokumentacja budowlano-wykonawcza, przy spetnieniu wymagan okreslonych w niniejszym
programie funkcjonalno-uzytkowym.

Zamawiajacy wymaga, aby wszelkie roboty byly wykonane w sposdb powodujacy najmniejsze
utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu pieszego i drogowego w rejonie prac.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnodci cywilnej za wyniki dziatalnosci
w zakresie:

B. organizacji robét budowlanych,

C. zabezpieczenia intereséw oséb trzecich,
D. ochrony $rodowiska,

E. warunkéw bezpieczenistwa pracy,

F.

warunkéw bezpieczeristwa ruchu drogowego i pieszego.

Wyroby stosowane w trakcie wykonywania rob6t maja spetnia¢ wymagania polskich przepiséw,
a wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, Ze zostaty one wprowadzone do obrotu
zgodnie z odpowiednimi przepisami i posiadajag wymagane parametry.

W trakcie ‘realizacji robét nalezy zapewnié obstuge geodezyjng celem prawidtowego wytyczenia
tras kablowych i lokalizacji szafek o$wietleniowych oraz sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej.

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robét.
Kontroli zamawiajgcego beda w szczegélnosci poddane:
G. rozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem do
realizacji w aspekcie ich zgodnoéci z programem funkcjonalno - uzytkowym oraz warunkami
umowy,
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H. stosowane materialy i urzadzenia w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich

dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w specyfikacjach
technicznych,

I sposéb wykonania robdét w aspekcie zgodnosci wykonania z projektem wykonawczym
i specyfikacjami technicznymi.

Wykonaweca jest zobowigzany do informowania drogg mailowa Zamawiajgcego w osobie Konrada
Mieczkowskiego (konrad.mieczkowski@piaseczno.eu) o terminach rozpoczecia prac, wigczenia sie
w czynng instalacje oswietlenia ulicznego oraz zakoriczenia prac. Informacje te zostang
przekazane firmie konserwujacej oswietlenie w celu umozliwienia obecnogci jej uprawnionego
pracownika przy czynnosciach zdawczo - odbiorowych.

Wykonawca jest zobowigzany w ramach zaméwienia do wykonywania i utrzymywania w stanie
nadajacym sig do uzytku oraz do likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do
zrealizowania przedmiotu zamdéwienia.

Do robot tymczasowych bedg miedzy innymi zaliczone: organizacja robdt budowlano-
elektrycznych, zabezpieczenia intereséw osdb trzecich, ochrony $rodowiska, spetnienie warunkéw
bezpieczehstwa i higieny pracy, warunkéw bezpieczeristwa ruchu drogowego, zabezpieczenia

robé6t przed dostepem os6b trzecich, zabezpieczenia terenu robét od nastgpstw zwigzanych z
budows itp.

Wykonawca winien uzyska¢ zgode zarzadcy drogi (tgcznie z warunkami) na prowadzenie robét
w pasie drogowym. Na czas prowadzenia robét nalezy wykona¢ trwate oznakowanie i
zabezpieczenie strefy robét zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i przepisami
BHP.

W szczegdlnosci nalezy zabezpieczyé moizliwoéé dojazdu do posesji poprzez utwardzenie
nawierzchni po przekopach liniowych i utrzymywanie jej w nalezytym stanie.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia w trakcie budowy wymaganych badan

zaggszczenia gruntu — podfoza pod nawierzchnig drogowg winny by¢ zageszczone do wskaznika
1,0.

Zamawiajgcy ustala nastepujace rodzaje odbioréw:

A. odbiér koricowy,

B. odbiér ostateczny, tj. po okresie gwaranciji.
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0dbidr koricowy zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie
o wykonanie robét budowlanych. Odbiér korcowy polega¢ bedzie na finalnej ocenie
rzeczywistego stanu wykonania rob6t w odniesieniu do ich iloéci, jakosci i wartosci.

2.3 Odbidr robot.
2.3.1 Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:
2.3.1.2 odbidr koricowy,
2.3.1.3 odbidr ostateczny, tj. po okresie gwarancji.
2.3.2 Odbiér korcowy zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami
okreélonymi w umowie o wykonanie robot budowlanych. Odbiér koricowy polegac
bedzie na finalnej ocenie rzeczywistego stanu wykonania robét w odniesieniu do ich
iloéci, jakosci i wartosci.
2.3.3 Do odbioru kohicowego wykonawca jest zobowigzany przygotowac kompletng
dokumentacje powykonawczg zawierajaca:
2.3.3.2 Dokumenty z organéw administracji architektoniczno—budowlanej dotyczace
przedmiotowej inwestycji. ‘

2.3.3.3 Projekt obiektu budowlanego z naniesionymi zmianami wg. stanu
powykonawczego.

2.3.3.4 Geodezyjny pomiar powykonawczy obiektu budowlanego.

2.3.3.5 Protokét z przeprowadzonych pomiaréw elektrycznych, odbiorczych
wybudowanych elementéw instalacji o$wietleniowej.

2.3.3.6 Atesty, aprobaty, deklaracje zgodnosci, Swiadectwa, certyfikaty, itp.

2.3.3.7 Karty katalogowe i gwarancyjne wybudowanych urzadzen.

2.3.3.8 Dokumentacja fotograficzna w postaci elektronicznej.

2.3.3.9 Niezbedne dane do wprowadzenia nowej instalacji do gminnego systemu

informacji przestrzennej (dane do wprowadzenia na e-mapg wg. Zatgcznika
nr2).

CzESC INFORMACYINA

— Informacje ogélne.

Wykonawca jest zobowigzany do realizacji przedmiotu zamdwienia zgodnie z wiedzg techniczng i
sztuka budowlang spetniajagc wymagania ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r.,
poz. 290) iinnych ustaw oraz innych aktow prawnych i norm obowiazujacych przy realizacji
przedmiotu zaméwienia.

Wykonawca odpowiada za przestrzeganie obowiazujacych przepiséw BHP na wszystkich polach,
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ktére maja zwigzek z prowadzonymi robotami budowlanymi, w szczegdlnosci prace budowlane
nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013r. W sprawie
bezpieczelstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. Z 2013r. Poz 492) oraz
zgodnie z zarzadzeniami i instrukcjami dotyczacymi spraw bhp obowigzujgcych w PGE Dystrybucja
S.A.

W przypadku wykonywania prac w obrebie urzadzen nalezacych do spétki energetyczne;.

Wykonawca winien dysponowa¢ personelem zdolnym do wykonania robdt, tj. posiadajgcym
stosownie do zakresu wykonywanych prac uprawnienia do kierowania robotami (upr. Budowlane) i
wykonywania prac (zaswiadczenie kwalifikacyjne, np. SEP)/

— Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zaméwienia.
Zamawiajacy wymaga przediozenia przez Wykonawce rozwigzan projektowych celem ich oceny
i akceptacji przez Zamawiajgcego przed ztozeniem projektu do uzgodnienia w ZUD.

Zamawiajacy zgtosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzar i wyda zalecenia do uwzglednienia
w dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg w ilosci odpowiedniej do zrealizowania zadania
(zgtoszenia zamiaru rozpoczecia rob6t budowlanych) oraz 2 egz. dla Zamawiajgcego.

— Informacje dodatkowe.

Zamawiajacy oéwiadcza, e podstawe realizacji przedmiotu zamdwienia stanowig $rodki
zabezpieczone w budzecie Gminy Piaseczno w roku realizacji.

Zamawiajacy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.

Oferta musi zawiera¢ wszystkie koszty zwigzane z przedmiotem zamdwienia.

— Termin realizacji przedmiotu zaméwienia:

Etap | czes¢ projektowa:

1. Przekazanie Zamawiajagcemu przez Wykonawce 1kpl. dokumentacji projektowej, w wersji
papierowej i elektronicznej, (do uzgodnienia) - w terminie do 30 dni od dnia zawarcia Umowy

2. Przekazanie Zamawiajgcemu zatwierdzonej dokumentacji projektowej (projekt budowlany i
wykonawczy) wraz z zaswiadczeniem o uzyskaniu milczacej zgody/pozwolenia na budowe, o
ile takowe bedzie wymagane, zgodnie wymogami prawa budowlanego w wersji papierowe;j i
elektronicznej, w terminie 90 dni od dnia zawarcia umowy

Etap Il - cze$¢ realizacyjna:

1. Rozpoczgcie robét - 10 dni od daty uzyskania milczacej zgody/pozwolenia na budowe od
organu administracji architektoniczno-budowlanej

2. Zakoriczenie robdt budowlanych wraz ze ztozeniem Zamawiajacemu kompletnych
materiatow kolaudacyjnych ~ 5 miesiecy od daty zawarcia umowy
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3. Dostarczenie zaéwiadczenia o nie wnoszeniu sprzeciwu na zgloszenie zakoriczenia
robot/pozwolenia na uzytkowanie, o ile takowe bedzie wymagane, zgodnie wymogami
prawa budowlanego — 1 miesiac od daty zgtoszenia zakoriczenia robot budowlanych

— Gwarancja: 60%

— Kryterium wyboru ofert: cena 100%

Opracowat:
GLOWNY/SPEC LISTA
7 A .
mgr i onrad M czkowski
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