



MT. 4011.25.2021.DK

Piaseczno, dnia ....2021.-08-.18.

**„Zapytanie ofertowe” do kwoty 130 000, 00 zł netto**

W związku z potrzebą udzielenia zamówienia na wykonanie:

**ZADANIE 1 - Projekt budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Głogowej oraz opracowanie techniczno - projektowe remontu drogi**

**ZADANIE 2 - Projekt rozbudowy Al. Kasztanów na odcinku od Al. Brzóz do rzeki Jeziorki w Piasecznie**

wraz z uzyskaniem stosownych decyzji administracyjnych: pozwolenia na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Głogowej i zaświadczenia o nie wnoszeniu sprzeciwu na remont ulicy Głogowej oraz zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - rozbudowy Al. Kasztanów na odcinku od Al. Brzóz do rzeki Jeziorki

proszę o złożenie oferty do dnia 31.08.2021 godz. 16<sup>00</sup> w następującej formie:

W kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Wydział MT oferta na wykonanie:

**Zadanie 1**

- **Projekt budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Głogowej oraz opracowanie techniczno - projektowe remontu drogi**

**Zadanie 2**

- **Projekt rozbudowy Al. Kasztanów na odcinku od Al. Brzóz do rzeki Jeziorki w Piasecznie**

Odpowiedzialny do kontaktów: Danuta Kowalczyk tel. (22) 70 17 662, mail danuta.kowalczyk@piaseczno.eu

Wyczerpujący opis przedmiotu zamówienia, sposobu wykonania zamówienia oraz inne informacje mogące mieć wpływ na zamówienie znajdują się w załączonych dokumentach do zapytania.

**Termin realizacji przedmiotu zamówienia :**

**ETAP I:**

**1. Zadanie 1 - Projekt kanalizacji deszczowej w ulicy Głogowej w Piasecznie oraz opracowanie techniczno - projektowe remontu ulicy**

1.1. Koncepcja kanalizacji deszczowej oraz koncepcja remontu drogi – realizacja w terminie **8 tygodni** od daty zawarcia umowy tj. do dnia .....

1.2. Dokumentacja projektowa i wykonawcza do uzyskania pozwolenia na budowę kanalizacji deszczowej zgodnie z warunkami PWiK oraz opracowanie techniczno - projektowe remontu drogi do zgłoszenia robót i ogłoszenia przetargu na realizację robót zadania 1 – realizacja w terminie **26 tygodni** od daty zawarcia umowy tj. do dnia .....

**2. Zadanie 2 - Projekt rozbudowy Al. Kasztanów na odcinku od Al. Brzóz do rzeki Jeziorki w Piasecznie**



- 2.1. Koncepcja rozbudowy drogi w dwóch wariantach – realizacja w terminie **8 tygodni** od daty zawarcia umowy tj. do dnia .....
- 2.2. Dokumentacja projektowa i wykonawcza do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej oraz ogłoszenia przetargu na realizację robót – realizacja w terminie **34 tygodni** od daty zawarcia umowy tj. do dnia .....

**ETAP II:**

1. **Zadanie 1** - Uzyskanie pozwolenia na budowę kanalizacji deszczowej ulicy Głogowej w Piasecznie wraz z uzyskaniem skutecznego zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę - realizacja w terminie **30 tygodni** od daty zawarcia umowy
2. **Zadanie 2** - Uzyskanie decyzji ZRID na rozbudowę Al. Kasztanów od Al. Brzóz do rzeki Jeziorki w Piasecznie – **50 tygodni** od daty zawarcia umowy tj. do dnia .....

**Etap III**

1. **Zadanie 1** Pełnienie nadzoru autorskiego - w trakcie realizacji budowy kanalizacji deszczowej ulicy Głogowej i remontu drogi
2. **Zadanie 2** Pełnienie nadzoru autorskiego - w trakcie realizacji rozbudowy Al. Kasztanów

**Kryteria wyboru:**

- cena (100%),

Załączniki:

- opis przedmiotu zamówienia
- wzór umowy
- druk oferty

Podpis koordynatora/osoby przygotowującej

Podpis przełożonego wydziału

.....  
GŁÓWNY SPECJALISTA  
*Danuta Kowalczyk*  
inż. Danuta Kowalczyk

.....  
KIEROWNIK  
Referatu Polityki  
Mobilności i Transportu  
mgr Edyta Kozicka-Ryszka