Zatacznik do umowy nr 1

Urzgd Miasta i Gminy Plaseczno
ul. Kosciuszki 5, 05-500 Piaseczno

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

| . PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem ninigjszego zamdwienia jest opracowanie koncepcji oraz
wielobranzowej dokumentacji projektowej dla_uktadu komunikacyjnego w rejonie ulic
ITymiankowa, Borowa, Redutowa, Ziotowa w Piasecznie i Kamionce, Gmina
Piaseczno wraz z uzyskaniem wszelkich niezbednych decyzji, warunkéw, uzgodnien,
opinii zezwalajgcych na realizacje robdt budowlanych na podstawie opracowanej
dokumentacji (w szczegoélnosci uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalnosci). Orientacyjny zakres
przedmiotu zamowienia zostat przedstawiony w zataczniku nr 1.

Il. ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. W ramach opracowania nalezy wykonac:
1.1.Etap | — opracowanie koncepcji dla przedmiotu zaméwienia w 2 wariantach.

Jednostka projektowa zobowigzana jest do opracowania koncepcji, ktéra powinna
zawiera¢ w szczegolnosci:

1.1.1. w zakresie czesci opisowej:

a) inwentaryzacje stanu aktualnego w zakresie zagospodarowania terenu pasa
drogowego i jego najblizszego otoczenia moggcego mieé wplyw na
opracowanie koncepcyjne, wraz z oceng uwarunkowan dla realizacji zadania,

b) analize miejscowych planéw zagospodarowania terenu,

c) analize powigzan z innymi drogami publicznymi,

d) analize bezpieczenstwa ruchu drogowego,

e) analize funkcji projektowanej drogi,

f) a nalize oswietlenia ulicznego wraz z okresleniem jego zakresu do ewentualnej
przebudowy czy rozbudowy,

9) wykaz dziatek (lub ich fragmentéw) do wykupu z okresleniem powierzchni oraz
kolizje z istniejgcymi ogrodzeniami, jesli bedzie taka potrzeba,

h) analize wtasno$ci nieruchomosci dla proponowanego przebiegu projektowanej
drogi,

i)wskazanie kolizji z inng infrastrukturg techniczng oraz okreslenie zakresu
koniecznego do przebudowy/rozbudowy,

)klase drogi,

k) uszczegdtowiong  koncepcje  odwodnienia  pasa drogowego dla
projektowanego ukfadu

) zbiorcze zestawienie kosztow zwigzanych z przygotowaniem i realizacjg
inwestycji dla poszczegdlnych wariantéw,

m) opinie geotechniczng okreslajgcg podstawowe warunki gruntowo — wodne

(min. 3 odwierty do gtebokosci 3 m p.p.1),
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n) wnioski do inwestora i wykonawcy wynikajgce z przeprowadzonych analiz
stanu aktualnego i propozycji rozwigzan,

0) uzyskanie niezbednych i wymaganych opinii, jesli bedzie taka potrzeba,

p) inwentaryzacja zieleni z zaprojektowaniem nowych nasadzen zieleni oraz
okresleniem kolizyjnych terenéw zieleni (drzew do wycinki),

q) dokumentacja fotograficzna (uzupetnienie dokumentacji koncepcyjnej
w zakresie inwentaryzacji, kolizji, rozbiorek, itp.).

1.1.2. w zakresie opracowan graficznych:

a) plan orientacyjny w skali 1:5 000 lub 1:10 000,

b) plan sytuacyjny na tle planéw MPZP,

c) plan sytuacyjny w skali 1:500 sporzadzony na zaktualizowanej w niezbednym
zakresie kopii mapy zasadniczej uwzgledniajgcy m.in.:

= rozwigzania drogowe i zagospodarowanie terenu z granica
projektowanego pasa drogowego,

= geometrie projektowanej drogi (wraz z elementami bezpieczenstwa
ruchu),

= oswietlenie uliczne,

= koncepcje organizacji ruchu,

= rozwigzania dotyczgce infrastruktury podziemnej (w tym odwodnienia).

d) mapa z okresleniem powierzchni dziatek kolidujgcych z projektowanym pasem
drogowym, z zaznaczonymi ogrodzeniami i obiektami do przestawienia oraz
inwentaryzacje drzew/krzewéw przeznaczonych do wycinki (kolidujgcych
z projektowanymi elementami drogi) dla wszystkich zaproponowanych
wariantow rozwigzan projektowych,

e) niweleta podtuzna drogi, przekroje normalne w skali 1:50 lub 1:100,

Uwaga: Po wyborze przez Zamawiajacego preferowanego wariantu koncepcji
zostanie ona umieszczona na stronie internetowej Gminy Piaseczno celem
konsultacji z mieszkaricami (okres ok. 3 tygodni). Wykonawca jest zobowigzany, na
wniosek Zamawiajgcego, bra¢ czynny w nich udziat w przypadku w szczegdlnosci
potrzeby spotkania z mieszkancami i przedstawienia rozwigzan projektowych czy tez
udzielania wyjasnien. Po ww. okresie Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy zbiorcze
zestawienie ewentualnych uwag mieszkancoéw celem ich analizy i ewentualnego
uwzglednienia w opracowaniu projektowym na kolejnym etapie prac projektowych.

1.2. Etap 1l — opracowanie wielobranzowych projektéw budowlanych
I wykonawczych na podstawie wybranego przez Zamawiajacego wariantu
koncepciji.

Jednostka projektowa zobowigzana jest do opracowania i uzgodnienia

w szczegolnosci z Zamawiajgcym kompletnego wielobranzowego projektu
budowlanego i wykonawczego wraz z pozwoleniami, opiniami, uzgodnieniami
I warunkami technicznymi wymaganymi przepisami prawa oraz zatgcznikami do
wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (m.in.
mapy zawierajace projekty podziatu nieruchomosci, koniecznymi do uzyskania
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decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej), przedmiary robét i kosztorysy
inwestorskie z podziatem na poszczegdlne branze (m.in. takze osobne na budowe
zjazdow, przebudowy ogrodzen itp.), szczegStowymi specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru roboét, projektem statej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem
zatwierdzenia etc.

1.3.Etap Il — uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej

z rygorem natychmiastowej wykonalnosci,

1.4.Etap IV — petnienie nadzoru autorskiego.

2. Wymagania ogélne:

a)

b)

przedmiot zamowienia nalezy opracowaé zgodnie z obowigzujgcymi
normami | przepisami prawa,

w projektach nalezy uwzgledni¢ niezbedne warunki do korzystania z
obiektu przez osoby ze szczegdlnymi potrzebami o ktérych mowa
w ustawie z dnia 19.07.2019 r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze
szczegOlnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 poz. 1062),

w  przypadku, jeSli realizacja inwestycji bedzie wymagala
zaprojektowania infrastruktury technicznej w drogach i w terenie poza
obszarem okreSlonym w punkcie | niniejszego opisu przedmiotu
zamowienia (np. kanatdw deszczowych odprowadzajacych wody
opadowe do odbiornika, drenazy, rowoéw i kanatow), to nalezy
zaprojektowaé, uzyska¢ niezbedne zgody, decyzje, opinie oraz
opracowa¢ przedmiary i kosztorysy inwestorskie catosci prac
zwigzanych z przeprowadzeniem w/w infrastruktury — zakres robdt
zwigzanych z tymi pracami nalezy ustali¢ z zarzgdcami poszczegéinych
ulic i terendw,

nalezy uwzgledni¢ regulacje wysokosciowg istniejgcego uzbrojenia
do projektowanych rzednych (m. in. wodociag i kanalizacja, gaz,
teletechnika),

w zakresie robét elektrycznych nalezy opracowac projekt oswietlenia
ulicznego obejmujacy os$wietlenie projektowanego uktadu drogowego.
Ogoélne wymagania jakie powinny spetnia¢ oprawy i stupy
w projektowanych instalacjach os$wietlenia ulicznego podano
w zataczniku nr 2, -

nalezy wykona¢ kompletng dokumentacje projektowa przebudowy
kolidujgcej infrastruktury na podstawie warunkéw technicznych
wydanych przez witascicieli sieci (np.: sie¢ teletechniczna, gazowa, c.o.,
wodno — kanalizacyjna; elektryczna i etc.) i uzyska¢ wszelkie decyzje,
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opinie i uzgodnienia. Nalezy tez zaprojektowac sieci wod. - kan. zgodnie
z warunkami technicznymi PWIiK, jesli bedzie to wynikac z warunkow.
Dokumentacja projektowa powinna przewidywaé usuniecie kolizji ze
wszystkimi elementami zagospodarowania terenu, w tym obiektami
tymczasowymi i obiektami matej architektury (ogrodzenia, kapliczki,
pojemniki, dojécia i dojazdy itp.). W projektach usuniecia kolizji
z urzgdzeniami infrastruktury technicznej i obiektami budowlanymi winny
by¢ zachowane dotychczasowe wilasciwosci uzytkowe i parametry
techniczne przebudowywanych urzgdzen.

g. w ramach projektowania odwodnienia drogi nalezy przeanalizowaé

mozliwos¢ zaprojektowania tzw. ,niebiesko-zielonej” infrastruktury.
Nastepnie nalezy zaprojektowa¢ rozwiazania odwodnienia drogi
w sposob by retencjonowaty jak najwieksza ilosci wéd opadowych,

. zgodnie z ustawg z dnia 21 marca 1985. o drogach publicznych

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.) nalezy zaprojektowa¢ kanat
technologiczny lub uzyska¢ odstepstwo — wersja do uzgodnienia
z Zamawiajacym,

w ramach dokumentacji nalezy wykonaé szczegdtowa inwentaryzacje
zieleni (dokumentacja fotograficzna oraz tabelaryczny wykaz gatunkow)
I wykaza¢ kolidujgce drzewa 1 krzewy z projektowanym pasem
drogowym oraz opracowac¢ projekt zieleni w projektowanym pasie
drogowym w uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Jezeli projektowany pas
drogowy bedzie szerszy od pasa istniejgcego, to nalezy
zinwentaryzowa¢ drzewa na fragmentach dziatek przewidzianych pod
poszerzenie pasa drogowego.

j-Nalezy opracowa¢ dokumentacje projektowa i uzyskaé¢ zgode

na rozbiérke obiektow kolidujgcych z projektowanym przebiegiem. Dla
kazdego kolidujacego obiektu przeznaczonego do rozbiérki nalezy
opracowaé¢ oddzielne projekty rozbidrki oraz przedmiary, kosztorysy
inwestorskie i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
zwigzanych z rozbidrka.

. ograniczenia w Kkorzystaniu z nieruchomosci nalezy ustali¢

w niezbednym zakresie oraz zgodnie ze specustawg drogowg. Dla
dziatek, dla ktérych przewidziano ograniczenia w korzystaniu
z nieruchomosci w zwigzku z przebudowg infrastruktury technicznej,
Jednostka projektowa zobowiazana jest do uzyskania opinii wtasciciela
dla zaprojektowanych rozwigzan lokalizacji infrastruktury na dziatce
stanowiacej jego wtasnos¢. Ewentualne uwagi Jednostka projektowa
przekaze do Zamawiajgcego i uzgodni z nimi rozwigzania.

nalezy zinwentaryzowac istniejgce, wybudowane zjazdy i uwzglednic
je w dokumentacji. Brakujace zjazdy do nieruchomos$ci nalezy
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zaprojektowa¢ w porozumieniu z wiascicielem nieruchomosci. Jesli
wiasciciel zdeklaruje pokry¢ koszty budowy zjazdu i podpisze
porozumienie (zatgcznik nr 3) to nalezy wykona¢ osobne opracowanie
projektowe wraz z przedmiarami | kosztorysami. Jesli wiasciciel nie
wyrazi zgody to nalezy zaprojektowac najazdowy kraweznik oraz
niwelacje terenu w celu dostosowania pozioméw do projektowanej
rzednej kraweznika.

m. w przypadku gdy zaistnieje koniecznoéé uzyskania zgody na odstepstwo
od przepiséw to Jednostka projektowa w ramach umowy wystapi o takg
zgode.

n. w ramach zadan nalezy zinwentaryzowaé kolidujgce z projektowanym
przebiegiem drogi obiekty, urzadzenia, sieci, naniesienia wystepujgce na
dziatkach prywatnych. Inwentaryzacja powinna zawieraé dokumentacje
fotograficzna, plan sytuacyjny etc. W ramach dokumentacji Jednostka
projektowa  opracuije nw. projekty przebudowy  wszystkich
zainwentaryzowanych elementow (4. skrzynek gazowych,
energetycznych, studni kanalizacyjnych i zasuw wodociggowych
kolidujacych z projektowang linia rozgraniczajgca; ogrodzen etc.) na
dziatkach prywatnych. Dokumentacja projektowa wraz z kosztorysami
inwestorskimi
i przedmiarami oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot zostanie wykonana dla kazdej dziatki jako osobne opracowanie.

0. podczas realizacji projektu, Jednostka projektowa przeanalizuje
mozliwos¢ uwzglednienia zapisow okreslonych w obowigzujacym
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego analizowanego
obszaru.

p. projekty, kosztorysy i przedmiary nalezy opracowac z uwzglednieniem
art. 99 ust. 4 Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych — rozwigzan
technicznych nie mozna opisywaé przez wskazanie np. znakoéw
towarowych, patentow,

9. po uzyskaniu decyzji ZRID weryfikacja wydane;j decyzji ze ztozonym
wnioskiem. W przypadku pojawienia sie w decyzji ZRID bledow
pisarskich lub innych zapiséw niezgodnych z wnioskiem inwestora -
wystapienie o ich skorygowanie bgdz wyjasnienie.

r.w trakcie prac nalezy uwzglednié rozwigzania zgodne z warunkami
technicznymi nr 18/ODW/21 z dnia 23.11.2021 (zatacznik nr 4)
i 1015/WK/21/DG z dnia 18.11.2021 r. (zatgcznik nr 5), a takze przy
porozumieniu z Zamawiajgcym rozwigzania wynikajgce z innych
warunkéw technicznych pozyskanych w toku prac projektowych przez
Wykonawce.

s. jesli w terenie objetym niniejsza inwestycjg lub w jego bezposrednim
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sgsiedztwie, w trakcie trwania prac stanowigcych przedmiot niniejszego
zamoéwienia, bedg toczy¢ sie inne prace projekiowe, wykonawca na wniosek
Zamawiajgcego zobowigzany jest koordynowaé/uzgadniaé swoje zamierzenia
projektowe (w zakresie np. kolizji, przylgczenia do sieci wod-kan etc.) z innymi
zamierzeniami projektowymi jesli bedg one miaty bezposredni wplyw na wzajemne
funkcjonowanie.

Ill. UWAGI OGOLNE

1

2.

g

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo uzgadniania poszczegdlnych etapow
projektowania.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ do organizowania spotkan oraz
konsultacji spotecznych dotyczacych opracowania przedmiotu zamowienia
z obowigzkowym udziatem przedstawiciela Jednostki projektowe] w Urzedzie
Miasta i Gminy Piaseczno, lub na terenie Gminy w trakcie trwania przedmiotowe;
umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu przedmiotu zamoéwienia.
Projekty budowlane oraz kosztorysy, przedmiary i specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robo6t opracowa¢ w sposdb umozliwiajgcy etapowa,
uzgodniong z Zamawiajgacym realizacje inwestycji;

W przypadku nanoszenia jakichkolwiek poprawek na etapie uzyskiwania
zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej powinny by¢ naniesione
we wszystkich egzemplarzach dokumentacji projektowej w wersji papierowej
i elektronicznej.

Wersja elektroniczna ma doktadnie odpowiada¢ wersji papierowej, na co
Jednostka projektowa zilozy stosowne oswiadczenie. Wersje elektroniczng na
ptycie CD w formacie DWG w uktadzie wspétrzednych ptaskich prostokatnych
PL - 1992 w rozdzielczosci min 400 dpi., GeoTiFF oraz PDF wykona¢ po
sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentacji przez Gmine oraz uzyskaniu decyzji
ZRID. Uzyty format plikéw powinien umozliwia¢ wydruk rysunkow w skali.
Jednostka Projektowa jest zobowigzana do przekazywania Zamawiajgcemu
sprawozdania z postepu prac projektowych w terminie co trzy tygodnie, przez
caty okres trwania umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do weryfikacji postepu prac projektowych
w  ciggu obowigzywania  Umowy, poprzez  organizowanie  narad
koordynacyjnych/spotkan w siedzibie Zamawiajgcego, w ktorych niezbedny
bedzie udziat Jednostki Projektowej. Podczas narad/spotkan Wykonawca
przedstawi rozwigzania koncepcyjne i techniczne mozliwe do zastosowania,
a takze wskaze wady i zalety tych rozwigzan. Wykonawca jest zobligowany
do biezacego uzgadniania z Zamawiajgcym zaproponowanych rozwigzan
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koniecznych do realizacji Przedmiotu Zaméwienia.

9. Jednostka Projektowa ma obowigzek powiadomié¢ Zamawiajgcego o wezwaniach
i postanowieniach wtadciwego organu architektonicznego prowadzacego
postepowanie administracyjne konieczne do zrealizowania przedmiotu
zamowienia oraz uzgodni¢ z Zamawiajgcym tre$¢ odpowiedzi.

IV. CZESCI SKLADOWE DOKUMENTACJI.

1. Aktualizacja mapy zasadniczej (z naktadka ewidencyjna zawierajgcg granice
I numery dziatek, granice i numery obrebdw) opracowanej przez Jednostke
projektowa. W przypadku gdy w trakcie opracowywania dokumentacji, mapa
do celoéw projektowych straci swojg wazno$¢, to Jednostka projektowa w ramach
umowy dokona jej aktualizacji.

2. Mapa ewidencyjna dziatek zlokalizowanych wzdtuz projektowanej ulicy wraz
z dziatkami objetymi zakresem projektow branzowych.

3. Mapy z projektem podziatu, ktére beda zatgcznikami do wniosku o wydanie
decyzji ZRID. Przed przyjeciem ich do zasobu materiatbw geodezyjnych
i kartograficznych, mapy nalezy uzgodni¢c z Zamawiajgcym. W ramach
przygotowania map z projektem podziatu nalezy dodatkowo ujgé:

3.1. Wykonanie badan hipotecznych, a w przypadku nieruchomosci
niehipotekowanych wydanie w tym przedmiocie o$wiadczenia badz
uzyskanie zaswiadczenia z sgdu umozliwiajgcego zatozenie ksiegi
wieczyste], z wykluczeniem podwéjnego hipotekowania.

3.2. Wykaz zmian danych ewidencyjnych

3.3. Tyczenie i markowanie punktow granicznych w terenie na wezwanie
Zamawiajgcego.

3.4. Wykonanie na zlecenie Zamawiajgcego dokumentacji niezbednej do
dokonania zmian w ksiegach wieczystych dla nieruchomosci objetych
decyzja ZRID - w tym, dokumentacji synchronizacyjnej dla dziatek o
zdublowanym podziale lub dla dziatek o niezgodnym oznaczeniu pomiedzy
katastrem nieruchomosci a Ksiegami Wieczystymi.

3.5. Protokoty graniczne z czynno$ci przyjecia granic, a jesli zajdzie potrzeba
rowniez ze wznowienia znakdéw granicznych, wyznaczania punktow
granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntéw i budynkow,
ustalenia przebiegu granic w trybie przepiséw wydanych na podstawie
art. 26 ust. 2 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne.

3.6. Mapa z projektem podziatu powinna zawiera¢ niezbedne elementy

4. Badania geotechniczne

zagospodarowania terenu np. ogrodzenia dziatek.
niezbedne dla celdw projektowo-wykonawczych

i kosztorysowych.
5. Inwentaryzacja zieleni, w zakresie wycinki i nasadzen, jezeli bedzie taka
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koniecznos¢ uzupetnienie inwentaryzacji i uzyskanie zgody na wycinke
kolidujgcych drzew,

6. Operat wodnoprawny i pozwolenie wodnoprawne, jezeli bedzie taka koniecznose¢,

7. Uzyskanie decyzji o s$rodowiskowych uwarunkowaniach, jezeli bedzie taka
koniecznosg,

8. Uzyskanie odstepstw od warunkoéw technicznych, Jezell bedzie taka koniecznos¢,

9. Warunki techniczne gestorow sieci, :

10.Uzgodnienie z gestorami projektowanych lub przebudowywanych sieci wraz
z niezbednymi urzgdzeniami w zakresie zgodnosci z warunkami technicznymi
(np. PWIK, PGE, PCU).

11.Uzgodnienie z wiasciwymi organami — przy przejsciach przez drogi, rzeki, rowy
melioracyjne oraz inne wymagane uzgodnienia niezbedne dla prawidtowego
prowadzenia roboét i eksploatacji inwestycji.

12.Uzgodnienia z wtascicielami lokalizacji nowych/brakujgcych zjazdow.

13.Zaopiniowany i zatwierdzony przez wtasciwego zarzadce drogi projekt state
organizacji ruchu.

14. Miedzybranzowe uzgodnienie projektu.

15.Projekty na budowe/rozbudowe obiektéw inzynierskich np. przepustow, ktadek,
ewentualnie  sygnalizacji $wietlnej z uwzglednieniem potrzeb  o0sdob
niepenosprawnych - np. przyciski na masztach sygnalizacyjnych na dwodch
wysokosciach z uwzglednieniem sygnatéw dzwiekowych.

16.0Opinia ZUD — Zamawiajgcemu nalezy przekazacC opinie i oryginalne mapy
w 3 egz.

17.Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru przedmiotowych roboét
Z podziatem na poszczegoéline branze, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa w
tym zakresie,

18. Przedmiary robét | kosztorysy inwestorskie z podziatem na poszczegdlne branze
i etapy (m.in. takze osobno na budowe zjazdow) aktualne na date przekazania
Zamawiajacemu opracowan w wersji papierowe], zgodnie z aktualnymi
przepisami prawa w tym zakresie

19. Zbiorcze zestawienie kosztow,

20.Wystgpienie i uzyskanie w imieniu Zamawiajacego decyzji zezwalajgcej na
realizacje przedmiotowe]j inwestycji drogowej zgodnie z Ustawg z dnia 10 kwietnia
2003 roku o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych.

V. PELNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO.

W ramach peftnienia nadzoru autorskiego bedg wykonywane czynno$ci nadzoru
autorskiego w trakcie realizacji budowy, obejmujgce:
1. Aktywne uczestnictwo w przetargu na wykonanie robdt poprzez udzielanie
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odpowiedzi do 3 dni roboczych na wszystkie pytania oferentow zgtoszone drogg
e-mailowa Jednostce projektowej przez Zamawiajacego.

2. Obecnos¢ Projektantéw ze strony Jednostki projektowej na budowie na zadanie

w

10.
1.

12.

13.

14.

Zamawiajgcego w miare potrzeb.

. Stwierdzanie zgodnosci realizacji robot budowlanych z dokumentacjg projektowa,

przepisami techniczno-budowlanymi, normami oraz zapisami dokonanymi przez
Wykonawce robét w dzienniku budowy.

Biezace doradzanie Zamawiajgcemu i Wykonawby robot we wszystkich
sprawach zwigzanych z realizacjg przedmiotowej inwestycji, w tym m.in.
sporzadzanie szkicow objasniajgcych rozwigzania projektowe, jesli sytuacja
na budowie bedzie tego wymagata. Wyjasnien nalezy udzieli¢ w terminie nie
pozniej niz 3 dni robocze od daty ich pisemnego zgtoszenia Projektantowi
reprezentujgcemu Jednostke projektowa lub w terminie uzgodnionym pisemnie
z Zamawiajgcym.

Uzgadnianie mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku
do przewidzianych w projekcie - zgtoszonych przez kierownika budowy
lub inspektoréow nadzoru inwestorskiego (lub Zamawiajgcego) wraz
z koordynacjg wprowadzanych zmian w taki sposob, aby nie spowodowaty
istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego. Wprowadzane zmiany
muszg by¢ zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

W przypadku konieczno$ci wprowadzenia istotnych zmian niezawinionych przez
Jednostke projektowg nalezy przygotowa¢ dokumentacje zamienng i uzyskac
zgody od instytucji opiniujgcych oraz organu wydajgcego nowg decyzje
ZRID/pozwolenie na budowe - wedtug odrebnej umowy.

Uczestnictwo w naradach dotyczacych budowy na zadanie Zamawiajacego.
Udziat w odbiorach technicznych, w odbiorach urzedowych na zadanie
Zamawiajgcego.

Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego i Wykonawcy robét budowlanych
o wszelkich dostrzezonych btedach w realizacji inwestycji, a w szczegdlnosci
0 powstatych w trakcie budowy rozbieznosciach z dokumentacjg projektowa.
Dokonywanie wpisoéw do dziennika budowy w przypadku takiej koniecznosci.
Sporzgdzanie zapiséw na rysunkach — dokumentacji projektowej dotyczacych
wprowadzanych zmian na budowie.

Sporzadzanie protokotow, notatek i/lub zapiséw z ustalen odbywajacych
sie koordynacji na potrzeby nadzoru autorskiego.

Opracowanie kosztoryséw inwestorskich i specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét na roboty dodatkowe, ktére nie zostaty objete dokumentacja
projektowg, a wynikna w trakcie realizacji robo6t z przyczyn niezawinionych przez
Jednostke projektowa - wedtug odrebnej umowy.

Aktualizowanie warunkéw technicznych na etapie przeprowadzania przez Gmine
procedury przetargowej na wybdér Wykonawcy robot i w trakcie prowadzenia
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robot w przypadku gdy zaistnieje taka koniecznosc.
VI. DOKUMENTY ODBIOROWE:

Prace, stanowiace przedmiot niniejszego zamowienia, zostang wydane
Zamawiajacemu w ilosci, w szczegdlnosci:

1) Koncepcja w dwoch wariantach do uzgodnienia z Zamawiajgcym — 1 egz.
w wersji papierowej + wersja elektroniczna,

2) Wybrany wariant koncepcji po uzgodnieniu z Zamawiajgcym zgodnie z pkt. |l
Etap | OPZ - 2 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna,

3) Wstepny projekt budowlany do uzgodnienia z Zamawiajgcym (zgodny
z aktualnym Rozporzadzeniem w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego) - 1 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna,

4) Projekt budowlany ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami oraz zatgcznikami
po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
z pieczatkami organu wydajacego decyzje na budowe - w 3 egz. w wersji
papierowej (w tym: 2 egz. — oryginaty, 1 egz. - kolorowa kopia projektu z
pieczatkami organy wydajacego decyzje na budowe). Nalezy przewidzie¢
dodatkowe egzemplarze projektu dla gestoréw sieci w przypadku gdy
zaistnieje taka potrzeba.

5) Potwierdzenie ziozenia wniosku wraz z wymaganymi zatgcznikami w celu
uzyskania decyzji o ktérej mowa powyzej — 1egz.,

6) Projekty techniczne i wykonawcze wielobranzowe ze wszystkimi
uzgodnieniami i decyzjami - w 4 egz. w wersji papierowej,

7) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (STWIOR) dla wszystkich
branz osobno - po 4 egz. dla poszczegdlnych branz w wersji papierowej,

8) Szczegdtowe przedmiary robot dla wszystkich branz - po 4 egz. dla
poszczegdlnych branz w wersji papierowej,

9) Kosztorys inwestorski z podziatem na wszystkie branze - po 2 egz. dla
poszczegoblnych branz w wersji papierowe,

10) Zbiorcze Zestawienie Kosztow - w 2 egz. w wersji papierowej,

11) Zaopiniowany i zatwierdzony projekt statej organizacji ruchu - 2 egz.,

12) Mapy z projektem podziatu wraz z wykazem zmian danych ewidencyjnych
(badania hipoteczne i protokoty) - po 1 egz.,

13) Dokumentacja dotyczaca obiektéw kolidujacych z projektowanym uktadem
drogowym - plansza sytuacyjna, dokumentacja fotograficzna, projekty,
kosztorysy, przedmiary, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t — 3
egz.,

14) Dokumentacja dotyczaca istniejagcych i projektowanych Zjazdoéw lub
projektowanych odgatezien wodociggowych (projekty, kosztorysy, przedmiary,
porozumienia z wtascicielami) — 2 egz.
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15) Oryginaty ostatecznych decyzji administracyjnych uzyskanych w toku realizaciji
niniejszego zamoéwienia - w 1 egz. w wersji papierowej.

Jednostka Projektowa, w ramach realizacji przedmiotu niniejszego zamowienia,
zobowigzany jest réwniez do opracowania innej, niezbednej do realizacji
przedmiotowej inwestycji dokumentacji w oparciu o aktualne przepisy prawne w tym
zakresie z uwzglednieniem celu, ktéremu ma stuzyc.

Z wiw dokumentami odbioru etapéw Il i Ill nalezy przekaza¢ réwniez 4 egz. piyt,
Z czego:

1) 2 egz. plyty (zawierajgcy kompletna dokumentacie do zatgczenia
do przetargu na wykonawstwo rob6t w wersji elektronicznej -
zoptymalizowane] do publikacji w Internecie na stronach BIP Urzedu),
obejmuje:

a) skan kolorowy egzemplarza projektu budowlanego z pieczatkami organu
wydajacego decyzje na budowe,

b) projekt techniczny wielobranzowy,

c) STWIOR,

d) przedmiary robdét,

e) skan kolorowy uprawomocnionej decyzji ZRID,

f) skan kolorowych uprawomocnionych decyzji pozwolenia wodnoprawne
wraz z operatem wodnoprawnym, jezeli bedzie wymagana i inne decyzje,
jesli bedg wymagane przepisami prawa.

2) 2 egz. ptyty zawierajgce kompletng dokumentacje dla Zamawiajgcego
w wersiji:

a) edytowalnej tj. kompletny projekt budowlany i techniczny, projekt
organizacji ruchu (*doc., *dwg w ukiadzie wspétrzednych ptaskich
prostokatnych PL - 1992 w rozdzielczosci min 400 dpi GeoTiFF), STWIOR
(*doc.), przedmiary robot, kosztorysy inwestorskie (*xls, *ath), ZZK (*xls)
oraz mapy podziatowe,

b) nieedytowalnej - wydruki do pdf: kompletnego projektu budowlanego,
STWIOR, przedmiaréw robét, kosztorysow inwestorskich, ZZK, skan
kolorowy: decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalnosci oraz
decyzji pozwolenia wodnoprawne wraz operatem wodnoprawnym, jezeli
bedzie wymagana i inne decyzje, jesli bedg wymagane przepisami prawa.

VIl. OFERTA POWINNA ZAWIERAC:

1. Kwote ryczattowg catego opracowania wraz ze wszystkimi kosztami wynikajacymi
z wykonania dokumentacji zgodnie z niniejszym opisem przedmiotu zaméwienia
decyzji zezwalajgcej na realizacje inwestycji drogowej. Koszty wynikajace

11



Zatacznik do umowy nr 1

Urzad Miasta | Gminy Piaseczno
ul. Kosciuszki 5, 85-500 Piaseczno

z uzgodnien projektdbw oraz optaty zwigzane 2z uzyskaniem warunkéw
technicznych dotyczgcych dostaw mediow, zakupu map, wypisow z ewidengji
gruntéw, kosztéw badan i inne niezbedne koszty.

2. Jednostka projektowa w ramach wynagrodzenia okreslonego niniejszg umowsg
zobowiazuje sie do petnienia nadzoréw autorskich zgodnie z art. 20 ust.4 pkt. a
Prawa Budowlanego.

VIil. DOKUMENTY WYMAGANE OD OFERENTOW:

1. Uprawnienia budowlane zwigzane z projektowaniem drég wraz z aktualnym
zaswiadczeniem, o ktorym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane z dnia
7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333),

2. Podwiadczenie/referencje wykonania w ostatnich 5 latach przed wszczeciem
niniejszego postgpowania min. 2 projekty budowy/przebudowy/rozbudowy drogi
klasy min. L wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej (decyzji ZRID) oraz wartosci projektu min. 70 000,00 zt netto.

IX. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA:

ETAP I
1.Opracowanie koncepcji:
a) Opracowanie i przekazanie do uzgodnienia z Zamawiajgcym
2 wariantéw koncepcji — 5 tygodni od daty zawarcia umowy,
b) Opracowanie i przekazanie wariantu koncepcji uzgodnionego
z Zamawiajgcym - 8 tygodni od daty zawarcia umowy.
ETAP 1I:

1. Opracowanie wielobranzowych projektéw budowlanych i wykonawczych na
podstawie wybranego przez Zamawiajgcego wariantu koncepcji:

a) Opracowanie i przekazanie wsiepnego projektu budowlanego do
weryfikacji Zamawiajgcego — 23 tygodni od daty zawarcia umowy,

b) Opracowanie kompletnego i uzgodnionego z Zamawiajgcym projektu
budowlanego i wykonawczego, przedmiary, kosztorysy inwestorskie,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét etc. — 40 tygodni od
daty zawarcia umowy.

ETAP lll: Uzyskanie decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalnosci — 58
tygodni od daty zawarcia umowy.

ETAP_IV: Petnienie nadzoru autorskiego — w trakcie realizacji budowy do czasu
protokélarnego odbioru koncowego robét nie zawierajacych wad

i uzyskania ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie obiektu

budowlanego.

Uwaga:
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W przypadku odwotan od decyzji ZRID Jednostka projektowa w ramach umowy
bedzie zobowigzana do ewentualnego uzupetnienia dokumentacji i udziefania
odpowiedzi na wnioski organu rozpatrujgcego odwofanie oraz przeprowadzenia
ponownego postepowania, gdy organ odwotawczy uchyli decyzje i przekaze sprawe
do ponownego rozpatrzenia organowi | instancji

X . PLATNOSCI:

Gmina ma w budzecie zabezpieczone $rodki na opracowanie przedmiotu
zamowienia. Ptatno$ci wynikajgce ze stopnia zaawansowania prac projektowych
beda realizowane zgodnie z ponizsza procentowg i kwotowg strukturg finansowania
poszczegolnych etapéw/elementéw dokumentacii:

ETAP | -1 0% kwoty wynagrodzenia ryczattowego brutto, ptatne po przekazaniu
zatwierdzonej przez Zamawiajacego koncepcji drogowej;

ETAP Il - 60% kwoty wynagrodzenia ryczattowego brutto, ptatne po przekazaniu
wymaganej dokumentacji i ztozeniu wniosku o wydanie decyzji ZRID;

ETAP Il - 25% k woty wynagrodzenia ryczattowego brutto, ptatne po uzyskaniu
decyzji ZRID z klauzulg ostatecznosci;

ETAP IV - 5% kwoty wynagrodzenia ryczattowego brutto, ptatne po penieniu
nadzoru autorskiego ipo uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie przez
Wykonawce robét

Xl. ZALACZNIKI:

1. Orientacyjny zakres przedmiotu zaméwienia - zatgcznik nr 1;

2. Wymagania jakie powinny spetnia¢ oprawy i stupy w projektowanych instalacjach
oswietlenia ulicznego w Gminie Piaseczno - zatgcznik nr 2;

3. Porozumienie dot. budowy zjazdu — zatgcznik nr 3;

4. Warunki nr 18/0DW/21 z dnia 23.11.2021 - zatgcznik nr 4;

9. Warunki nr 1015/WK/21/DG z dnia 18.11.2021 r. — zatgcznik nr 5.
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