



Znak pisma: MT.7011.26.3.2021.ŁW

Piaseczno, dnia 21.12.2021

**„Zapytanie ofertowe do kwoty 129.999,99 zł netto”**

**I.**

W związku z potrzebą udzielenia zamówienia na wykonanie:

opracowania koncepcji oraz wielobranżowej dokumentacji projektowej dla układu komunikacyjnego w rejonie ulic Tymiankowa, Borowa, Redutowa, Ziołowa w Piasecznie i Kamionce, Gmina Piaseczno (zakres: wg załącznika nr 1 do OPZ)

w ramach zadania pt.: „Układ komunikacyjny w rejonie ulic Tymiankowa, Borowa, Redutowa, Ziołowa w Piasecznie”

proszę o złożenie oferty do dnia 10.01.2022r. godz. 16<sup>00</sup> w następującej formie:

- w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno w zamkniętej kopercie z dopiskiem „**Wydział MT oferta na opracowanie koncepcji oraz wielobranżowej dokumentacji projektowej dla układu komunikacyjnego w rejonie ulic Tymiankowa, Borowa, Redutowa, Ziołowa w Piasecznie i Kamionce, Gmina Piaseczno**”

Odpowiedzialny do kontaktów:

Łukasz Wesółowski - tel. (22) 70-17-662, mail: lukasz.wesolowski@piaseczno.eu

**II.**

Wyczerpujący opis przedmiotu zamówienia, sposobu wykonania zamówienia oraz inne informacje mogące mieć wpływ na zamówienie znajdują się w załączonych dokumentach do zapytania.

**III.**

**Termin realizacji przedmiotu zamówienia:**

1) ETAP I:

Opracowanie koncepcji dla przedmiotu zamówienia:

a) Opracowanie i przekazanie do uzgodnienia z Zamawiającym 2 wariantów koncepcji – **5 tygodni od daty zawarcia umowy.**

b) Opracowanie i przekazanie wariantu koncepcji uzgodnionego z Zamawiającym – **8 tygodni od daty zawarcia umowy.**

2) ETAP II:

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na podstawie uzgodnionego wariantu koncepcji:

a) Opracowanie i przekazanie wstępnego projektu budowlanego do weryfikacji Zamawiającego – **23 tygodni od daty zawarcia umowy.**

b) Opracowanie kompletnego, uzgodnionego przez Zamawiającego projektu budowlanego i wykonawczego oraz przedmiarów, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (STWIOR) etc. – **40 tygodni od daty zawarcia umowy.**



3) ETAP III:

Uzyskanie decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności – **58 tygodni od daty zawarcia umowy.**

4) ETAP IV:

Pełnienie nadzoru autorskiego – w trakcie realizacji budowy do czasu protokółarnego odbioru końcowego robót, nie zawierającego wad i uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.

**IV.**

**Gwarancja i rękojmia:**

Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej wygasają w stosunku do Jednostki Projektowej i Podwykonawców prac projektowych wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności Wykonawcy robót z tytułu rękojmi za wady obiektu lub robót wykonanych na podstawie tego projektu, a w przypadku nie rozpoczęcia budowy, po upływie trzech lat od daty uzyskania pozwolenia na budowę.

**V.**

**Kryteria wyboru:**

- cena (100%),

**Załączniki:**

- opis przedmiotu zamówienia
- wzór umowy
- druk oferty

Podpis pracownika wydziału merytorycznego

**INSPEKTOR**  
*L. Wesolowski*  
**mgr inż. Lukasz Wesolowski**

.....

Podpis przełożonego wydziału merytorycznego

**KIEROWNIK**  
Referatu Polityki  
Mobilności i Transportu  
*E. Kozioka Ryszka*  
**mgr Edyta Kozioka Ryszka**

.....