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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I.PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem niniejszego zaméwienia jest opracowanie koncepcji oraz wielobranzowej
dokumentacji projektowej dla uktadu komunikacyjnego ulicy Ksiedza Marka w Piasecznie,
Gmina Piaseczno wraz z uzyskaniem wszelkich niezbednych decyzji, warunkéw, uzgodnien,
opinii zezwalajacych na realizacje rob6t budowlanych na podstawie opracowanej
dokumentacji. Orientacyjny zakres przedmiotu zaméowienia zostat przedstawiony w zat. nr 1.

II. ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1) W ramach przedmiotu zamdéwienia nalezy wykona¢é:

Etap I:
1.1. Opracowanie koncepcji dla przedmiotu zamdwienia ktéra powinna zawieraé

w szczegdlnoscei:

- w zakresie czesSci opisowej:

a) inwentaryzacje stanu aktualnego w zakresie zagospodarowania terenu pasa drogowego
1 jego najblizszego otoczenia mogacego mie¢ wplyw na opracowanie koncepcyjne,
wraz z oceng uwarunkowan dla realizacji zadania,

b) analiz¢ miejscowych plandéw zagospodarowania terenu,

¢) analiz¢ powigzan z innymi drogami publicznymi,

d) analize bezpieczenstwa ruchu drogowego,

e) analiz¢ funkcji projektowanej drogi,

f) wykaz dzialek (lub ich fragmentéw) do wykupu z okresleniem powierzchni oraz
kolizje z istniejacymi ogrodzeniami, jesli bedzie taka potrzeba,

g) analize wlasnosci nieruchomosci dla proponowanego przebiegu projektowanej drogi,

h) wskazanie kolizji z inng infrastruktura techniczng oraz okreslenie zakresu koniecznego
do przebudowy/rozbudowy,

1) klase dro gi, ;

j) usz czegdlowiong koncepcje odwodnienia pasa drogowego dla projektowanego uktadu

k) zbiorcze zestawienie kosztow zwiazanych z przygotowaniem i realizacjg inwestycji
dla poszczegdlnych wariantdow,

1) opini¢ geotechniczng okreslajaca podstawowe warunki gruntowo — wodne (min. 3

odwierty do gtebokosci 3 m p.p.t),

m) wnioski do inwestora i wykonawcy wynikajace z przeprowadzonych analiz stanu

aktualnego 1 propozycji rozwiazan,

n) uzyskanie niezbednych i wymaganych opinii, jesli bedzie taka potrzeba,

0) Inwentaryzacja zieleni z zaprojektowaniem nowych nasadzen zieleni oraz

okresleniem kolizyjnych terenow zieleni (drzew do wycinki),

p) dokumentacja  fotograficzna  (uzupelienie  dokumentacji  koncepcyjne;

w zakresie inwentaryzacji, kolizji, rozbiérek, itp.).

- w zakresie opracowan graficznych:
a) plan orientacyjny w skali 1:5 000 lub 1:10 000,
b) plan sytuacyjny na tle planéw MPZP,
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¢) plan sytuacyjny w skali 1:500 sporzadzony na zaktualizowanej w niezbgdnym zakresie
kopii mapy zasadniczej uwzgledniajacy m.in.:
= rozwigzania drogowe i zagospodarowanie terenu z granicg projektowanego pasa
drogowego,
= geometrig projektowanej drogi (wraz z elementami bezpieczenstwa ruchu),
= koncepcje organizacji ruchu,
* rozwigzania dotyczace infrastruktury podziemnej (w tym odwodnienia).

d) mapa z okresleniem powierzchni dziatek kolidujacych z projektowanym pasem
drogowym, z zaznaczonymi ogrodzeniami i obiektami do przestawienia oraz
inwentaryzacje drzew/krzewéw  przeznaczonych do wycinki  (kolidujgcych
7z projektowanymi elementami drogi) dla wszystkich zaproponowanych wariantow
rozwigzan projektowych,

e) niweleta podtuzna drogi, przekroje normalne w skali 1:50 Tub 1:100,

Uwaga: Po wyborze przez Zamawiajacego preferowanego wariantu koncepcji moze zosta¢
ona umieszczona na stronie internetowej Gminy Piaseczno celem konsultacji z mieszkancami
(okres ok. 2 tygodni). Wykonawca jest zobowiazany, na wniosek Zamawiajacego, braé
czynny w nich udziat w przypadku w szczegolnosci potrzeby spotkania z mieszkancami 1
przedstawienia rozwigzan projektowych czy tez udzielania wyjasnien. Po ww. okresie
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy zbiorcze zestawienie ewentualnych uwag mieszkancow
celem ich analizy i ewentualnego uwzglednienia w opracowaniu projektowym na kolejnym
etapie prac projektowych.

1.2. Opracowanie wielobranzowych projektéw budowlanych i wykonawczych na podstawie
wybranego przez Zamawiajacego wariantu koncepcji.

Jednostka projektowa zobowigzana jest do opracowania i uzgodnienia w szczegélnosci
z Zamawiajacym kompletnego wielobranzowego projektu budowlanego i wykonawczego
wraz z pozwoleniami, opiniami, uzgodnieniami i warunkami technicznymi wymaganymi
przepisami prawa, przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie z podzialem na poszezegolne
branze (m.in. takze osobne na budowe zjazdéw, przebudowy ogrodzen itp.), szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét, projektem stalej organizacji ruchu
wraz z uzyskaniem zatwierdzenia etc.

1.3. Btap II — uzyskanie skutecznego zgloszenia robdt niewymagajacych pozwolenia na
budowe badz decvzji pozwolenia na budowe (w zaleznosci ktéra z nich bedzie

wymagana).

1.4. Etap Il — pelnienie nadzoru autorskiego.

2) Wymagania ogélne:

1) przedmiot zamOwienia nalezy opracowa¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami
i przepisami prawa,

2) uwzglednienie regulacji wysokosciowe] istniejgcego uzbrojenia do projektowanych
rzednych (m. in. wodociag i kanalizacja, gaz, teletechnika).
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3) w projektach nalezy uwzgledni¢ niezbedne warunki do korzystania z obiektu przez
osoby ze szczegdlnymi potrzebami o ktérych mowa w ustawie z dnia 19.07.2019 r.
o zapewnieniu dostgpnosci osobom ze szezegblnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 poz. 1062),
4) wykonanie, zaopiniowanie i zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu.

5) w zakresie kolizji z istniejaca infrastrukturg nalezy wykona¢ projekty na usuniecie
kolidujgcych elementow z projektowanymi elementami drogi, jezeli jest to wymagane
przepisami prawa czy tez uzyskanymi w toku prac warunkami technicznymi.
Dokumentacja projektowa powinna przewidywa¢ usunigcie kolizji ze wszystkimi
elementami zagospodarowania terenu, w tym obiektami tymczasowymi i obiektami matej
architektury. W projektach usuniecia kolizji z urzadzeniami infrastruktury technicznej
i obiektami budowlanymi winny by¢ zachowane dotychczasowe wlasciwosci uzytkowe
1 parametry techniczne przebudowywanych urzadzen.

6) w ramach projektowania odwodnienia drogi nalezy przeanalizowaé mozliwosé
zaprojektowania tzw. ,niebiesko-zielonej” infrastruktury. Nastgpnie nalezy zaprojektowaé
rozwigzania odwodnienia drogi w sposdb by retencjonowaty jak najwieksza ilosci wod
opadowych,

7) w ramach dokumentacji nalezy zaprojektowac¢ nowe nasadzenia drzew oraz wykazad
kolidujgce drzewa i krzewy z projektowanymi elementami drogi (drzewa do wycinki),
jezeli bedzie taka konieczno$¢ decyzje zezwalajaca na wycinke kolidujacych drzew.

8) W przypadku gdy zaistnieje konieczno$¢ uzyskania zgody na odstepstwo od przepiséw
to Jednostka projektowa w ramach umowy wystgpi i uzyska takg zgode.

9) Podczas realizacji przedmiotu zamdéwienia Jednostka projektowa uwzgledni zapisy
okreslone w obowigzujacym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
analizowanego obszaru.

10) Projekty, kosztorysy i przedmiary nalezy opracowaé z uwzglednieniem art. 29 ust. 3
Ustawy Prawo Zamowien Publicznych — rozwigzan technicznych nie mozna opisywaé
przez wskazanie np. znakow towarowych, patentow.

11) w trakcie prac nalezy uwzglednié rozwigzania zgodne z warunkami technicznymi nr
1/ODW/22 z dnia 17.01.2022 (zalacznik nr 2) i 1104/WK/21/DG z dnia 31.12.2021 r.
(zalgcznik nr 3), a takze przy porozumieniu z Zamawiajacym rozwiazania wynikajace
z innych warunkow technicznych pozyskanych w toku prac projektowych przez
Wykonawce.

12) jeshi w terenie objetym niniejsza inwestycjg lub w jego bezposrednim sasiedztwie,
w trakcie trwania prac stanowigcych przedmiot niniejszego zamowienia, beda toczyé sie
inne prace projektowe, wykonawca na wniosek Zamawiajacego zobowigzany jest
koordynowac¢/uzgadnia¢ swoje zamierzenia projektowe (w zakresie np. kolizji,
przylaczenia do sieci wod-kan etc.) z innymi zamierzeniami projektowymi jesli beda one
mialy bezposredni wplyw na wzajemne funkcjonowanie.

III. UWAGI OGOLNE

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uzgadniania poszczegdlnych etapoéw projektowania.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ do organizowania spotkan oraz konsultacii
spotecznych dotyczacych opracowania przedmiotu zamoéwienia z obowigzkowym
udziatem przedstawiciela Jednostki projektowej w Urzedzie Miasta i Gminy Piaseczno,
lub na terenie Gminy w trakcie trwania przedmiotowej umowy.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu przedmiotu zamoéwienia.

fam—
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Dokumentacja projektowo-budowlana i projekty wykonawcze oraz kosztorysy,
przedmiary i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt opracowa¢ w sposob
umozliwiajgcy etapowa, uzgodniong z Zamawiajacym realizacje inwestycji.

W przypadku nanoszenia jakichkolwiek poprawek na etapie uzyskiwania zgloszenia
rob6t powinny by¢ naniesione we wszystkich egzemplarzach dokumentacji projektowe]
w wersji papierowej i elektroniczne;j.

Wersja elektroniczna ma dokladnie odpowiada¢ wersji papierowej, na co Jednostka
projektowa ztozy stosowne oswiadczenie. Wersje elektroniczna na ptycie CD w formacie
DWG w ukladzie wspolrzednych GeoTiFF oraz PDF wykona¢ po sprawdzeniu
i zatwierdzeniu dokumentacji przez Gmine oraz uzyskaniu zgloszenia robdt nie
wymagajacych pozwolenia na budowg. Uzyty format plikéw powinien umozliwiaé
wydruk rysunkéw w skali.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji postepu prac projektowych w ciagu
obowiagzywania Umowy, poprzez organizowanie, co dwa tygodnie narad
koordynacyjnych/spotkafi w siedzibie Zamawiajacego, w ktérych niezbgdny bedzie
udzial Jednostki projektowej. Podczas narad/ spotkan Wykonawca przedstawi
rozwiazania koncepcyjne i techniczne mozliwe do zastosowania, a takze wskaze wady
i zalety tych rozwigzai. Wykonawca jest zobligowany do biezacego uzgadniania
z Zamawiajacym zaproponowanych rozwigzan koniecznych do realizacji Przedmiotu
Zamodwienia.

IV. CZESCI SKEADOWE DOKUMENTACJIL

1.

WA R )

= ey

11.

12.

Aktualizacja mapy zasadniczej (z naktadks ewidencyjng zawierajacg granice 1 numery
dzialek, granice i numery obrebow) opracowanej przez Jednostke projektows.
W przypadku gdy w trakcie opracowywania dokumentacji, mapa do celéw projektowych
straci swoja wazno$é, to Jednostka projektowa w ramach umowy dokona jej aktualizacji.
Mapa ewidencyjna dzialek zlokalizowanych wzdhuz projektowanego przedmiotu
zamOwienia wraz z dziatkami objetymi zakresem projektow branzowych.
Wypisy z rejestru gruntow.
Badania geotechniczne niezbedne dla celow wykonawczych i kosztorysowych.
Inwentaryzacje i projekt zieleni w zakresie wycinki i nasadzen oraz ewentualnie, jezeli
bedzie taka konieczno$¢ decyzje zezwalajaca na wycinke kolidujacych drzew.
Operat wodnoprawny i pozwolenie wodnoprawne, jezeli bedzie taka koniecznosc,
Uzyskanie decyzji srodowiskowych uwarunkowan, jezeli bedzie taka koniecznose,
Uzyskanie odstepstw od warunkéw technicznych, jezeli bedzie taka koniecznos¢,
Warunki techniczne gestorow sieci, jezeli bedzie taka koniecznos¢,

. Uzgodnienie z gestorami projektowanych lub przebudowywanych sieci wraz

z niezbednymi urzadzeniami w zakresie zgodno$ci z warunkami technicznymi,
Uzgodnienie z wlasciwymi organami — przy przejsciach przez drogi, rzeki, rowy
melioracyjne oraz inne wymagane uzgodnienia niezbedne dla prawidlowego prowadzenia
robot 1 eksploatacji inwestycji, jezeli bedzie taka koniecznosc.

Projekty na budowe/rozbudowe obiektéw inzynierskich np. przepustow, kladek,
ewentualnie sygnalizacji $wietlnej z uwzglednieniem potrzeb oséb niepelnosprawnych -
przyciski na masztach sygnalizacyjnych na dwéch wysokosciach z uwzglednieniem
sygnatow dzwiekowych.
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14.
15.

16.

17.

18.
19.

. Zaopiniowany 1 zatwierdzony przez wlasciwego zarzadce drogi projekt stalej organizacji

ruchu.

Migdzybranzowe uzgodnienie projektu.

Opinia ZUD — Zamawiajacemu nalezy przekaza¢ opinie i oryginalne mapy w 3 egz.
Uzyskac pisemna zgode Zamawiajacego na uzyskanie opinii ZUD.

Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru przedmiotowych robét
z podzialem na poszczegdlne branze, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 10.05.2013 r. (Dz.U.2013 poz.1129 ze zmianami).

Przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie z podzialem na poszczegdlne branze i etapy
(m.in. takze osobno na budowe zjazdow),

Zbiorcze zestawienie kosztow,

Projekty, kosztorysy i przedmiary nalezy opracowaé z uwzglednieniem art. 29 ust. 3
Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych — rozwigzan technicznych nie mozna opisywaé
przez wskazanie np. znakow towarowych, patentow,

V. PELNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO.

W ramach pelnienia nadzoru autorskiego beda wykonywane czynnosci nadzoru

autorskiego w trakcie realizacji budowy, obejmujace:

I

2

3,

% =

Aktywne uczestnictwo w przetargu na wykonanie robdt poprzez udzielanie odpowiedzi
do 3 dni roboczych na wszystkie pytania oferentéw zgloszone drogg e-mailowa Jednostce
projektowe] przez Zamawiajacego.

Obecnos¢ Projektantow ze strony Jednostki projektowej na budowie na zadanie
Zamawiajacego w miare potrzeb.

Stwierdzanie zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacjg projektowa,
przepisami techniczno-budowlanymi, normami oraz zapisami dokonanymi przez
Wykonawce robot w dzienniku budowy.

Biezgce doradzanie Wykonawcy robét we wszystkich sprawach zwigzanych z realizacja
przedmiotowej inwestycji, w tym m.in. sporzadzanie szkicéw objasniajacych rozwiazania
projektowe, jesli sytuacja na budowie bedzie tego wymagata. Wyjasnien nalezy udzieli¢
w terminie nie pdzniej niz 3 dni robocze od daty ich pisemnego zgloszenia Projektantowi
reprezentujacego  Jednostke projektowa lub w terminie uzgodnionym pisemnie
z Zamawiajgcym.

Uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie - zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektoréw
nadzoru inwestorskiego (lub Zamawiajacego) wraz z koordynacja wprowadzanych zmian
w taki sposob, aby nie spowodowaly istotnej zmiany zatwierdzonego projektu
budowlanego. Wprowadzane zmiany musza by¢ zatwierdzone przez Zamawiajacego.

W przypadku koniecznosci wprowadzenia istotnych zmian niezawinionych przez
Jednostke projektows nalezy przygotowa¢ dokumentacje¢ zamienng i uzyska¢ zgody od
instytucji opiniujagcych oraz organu zatwierdzajgcego dokumenty zalgczone do
zgloszenia/pozwolenia na budowe - wedtug odrebnej umowy.

Uczestnictwo w naradach dotyczacych budowy.

Udziat w odbiorach technicznych, w odbiorach urzgdowych na zadanie Zamawiajacego.
Niezwloczne informowanie Zamawiajacego i Wykonawcy robdét budowlanych
o wszelkich dostrzezonych bledach w realizacji inwestycji, a w szczegdlnosci o
powstatych w trakcie budowy rozbieznosciach z dokumentacjg projektowa.
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VL

. Dokonywanie regularnych wpiséw do dziennika budowy.

Sporzadzanie zapisbw na rysunkach — dokumentacji projektowej dotyczgcych
wprowadzanych zmian na budowie.

. Sporzadzanie protokoléw, notatek i/lub zapiséw z ustalen odbywajacych si¢ koordynacji

na potrzeby nadzoru autorskiego.

. Opracowanie kosztoryséw inwestorskich i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

rob6t na roboty dodatkowe, ktdre nie zostaty objete dokumentacja projektows, a wynikng
w trakcie realizacji robOt z przyczyn niezawinionych przez Jednostke projektowg -
wedhug odrebnej umowy.

Aktualizowanie warunkéw technicznych na etapie przeprowadzania przez Gming
procedury przetargowej na wybdr Wykonawey robdt i w trakcie prowadzenia robot
w przypadku gdy zaistnieje taka koniecznosc.

DOKUMENTY ODBIOROWE:

1) Koncepcja - w 2 egz. w wersji papierowej.

2) Dokumentacja projektowo-budowlana konieczna do uzyskaniu skutecznego zgloszenia
robét niewymagajacych pozwolenia na budowe badz decyzji pozwolenia na budowg wraz
ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami - w 4 egz. w wersji papierowe;.

3) Komplet oryginalnych decyzji, opinii, warunkéw, uzgodnien - w 1 egz. w wersji
papierowej.

4) Projekty wykonawcze ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami - w 4 egz. w wersji
papierowe;,

5) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (STWiOR) dla wszystkich branz
osobno - po 4 egz. dla poszczegdlnych branz w wersji papierowej,

6) Przedmiary robot ze szczegOtowymi obliczeniami i kosztorysy inwestorskie
z podzialem na poszczegélne branze — po 4 egzemplarze dla poszczegdlnej branzy w
wersjl papierowe;,

7) Zbiorcze Zestawienie Kosztow - w 2 egz. w wersji papierowej,

8) Projekt statej organizacji ruchu — w 2 egz. w wersji papierowej.

W/w dokumenty odbiorowe nalezy przekaza¢ réwniez na 4 egz. ptyt, z czego:

1) Pierwszy i drugi egz. plyty (zawierajacy kompletna dokumentacje do zalgczenia
do przetargu na wykonawstwo robot w wersji elektronicznej - zoptymalizowanej do
publikacji w Internecie na stronach BIP Urzedu), obejmuje:

a) skan dokumentacji projektowo-budowlanej koniecznej do uzyskaniu skutecznego
zgloszenia robdt niewymagajgcych pozwolenia na budowe badz decyzji
pozwolenia na budowe,

b) skan kolorowy egzemplarza projektu wykonawczego,

¢) skan egzemplarza STWiOR,

d) skan egzemplarza przedmiaréw robot,

e) skan kolorowy zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu robot
niewymagajacych pozwolenia na budowe badz decyzji pozwolenia na budowe,

f) skan kolorowych uzgodnien, pozwolen i decyzjami koniecznych do uzyskania
skutecznego zgloszenia robdt niewymagajacych pozwolenia na budowe,
wymaganych przepisami prawa badz decyzji pozwolenia na budowe.

2) Trzecii czwarty egz. plyty zawierajacy kompletna dokumentacje dla Zamawiajacego
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W wersji:

a) edytowalnej tj. dokumentacja projektowo-budowlana konieczna do uzyskaniu
skutecznego zgloszenia robot niewymagajacych pozwolenia na budowe badz decyzji
pozwolenia na budowe, projekt wykonawczy (*doc., *dwg), STWIOR (*doc.),
przedmiary robdt, kosztorysy inwestorskie (*xls, *ath), ZZK (*xIs),
b) mnieedytowalnej - wydruki do pdf: dokumentacja projektowo-budowlana konieczna
do uzyskaniu skutecznego zgloszenia robdt niewymagajacych pozwolenia na budowe
badz decyzji pozwolenia na budowe, projekt wykonawczy, STWiOR, przedmiaréw
robdt, kosztorysow inwestorskich, ZZK, skan kolorowy: zaswiadczenia o braku
wniesienia sprzeciwu robdt niewymagajacych pozwolenia na budowe, decyzji
pozwolenia na budowe oraz wszystkich uzyskanych decyzji, pozwolen i uzgodnien,
jesli beda wymagane przepisami prawa.

Matryce, mapy, podktady geodezyjne itp. shuzace do projektowania stanowiace wlasnosé

Jednostki Projektowej moga by¢ udostepniane Zamawiajacemu za dodatkowe

wynagrodzenie.

. W ramach zamoéwienia nalezy przewidzie¢ wykonanie ewentualnych, dodatkowych

egzemplarzy niezbednych do uzyskania uzgodnied i do ustalen na naradach oraz do
uzyskania uzgodnien z administratorami sieci, z rzeczoznawcami, z zarzgdcami drog, itp.

. Do obowigzkow Jednostki Projektowej nalezy zaopatrzenie dokumentacji lub jej czesei

stanowigcej umowiony przedmiot odbioru w wykaz opracowan oraz pisemne
oswiadczenie, iz dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie z Umowa, normami i
obowigzujgcymi przepisami prawa i ze zostaje wydana w stanie zupelnym (kompletna z
punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢). Wykaz opracowan oraz pisemne o$wiadczenie,
o ktérym mowa wyzej, stanowia integralng czes¢ przedmiotu odbioru.

. Jednostka Projektowa przedlozy Zamawiajacemu pisemne o$§wiadczenia z ktérego wynika,

ze opracowana dokumentacja objeta protokotem odbioru prac projektowych (etapy
Przedmiotu Umowy), powierzona do wykonania Jednostce Projektowej jest identyczna w
wersji papierowej i elektronicznej.

VIL. OFERTA POWINNA ZAWIERAC:

1.

Kwote ryczaltowa zadania wraz ze wszystkimi kosztami wynikajacymi z wykonania
dokumentacji zgodnie z niniejszym opisem przedmiotu zamdwienia oraz uzyskaniem
skutecznego zgloszenia robdét niewymagajacych pozwolenia na budowe badz decyzji
pozwolenia na budowe. Koszty wynikajace z uzgodnien projektéw oraz oplaty zwiazane
z uzyskaniem warunkéw technicznych dotyczacych dostaw mediéw, zakupu map,
wypisow z ewidencji gruntow, kosztdw badan i inne niezbedne koszty.

. Jednostka projektowa w ramach wynagrodzenia okreslonego niniejsza umowa

zobowigzuje si¢ do pelnienia nadzorow autorskich zgodnie z art. 20 ust.4 pkt. a Prawa
Budowlanego.

VIIL. DOKUMENTY WYMAGANE OD OFERENTOW:

L.

Uprawnienia budowlane zwigzane z projektowaniem drég wraz z aktualnym
zaswiadczeniem, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333),

Poswiadczenie/referencje wykonania w ostatnich 5 latach przed wszczeciem niniejszego
postgpowania min. 2 projekty budowy/przebudowy/rozbudowy drogi klasy min. D wraz
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z uzyskaniem wszelkich decyzji niezbednych do realizacji robét budowlanych oraz
wartosci projektu min. 50 000,00 zt netto.

IX. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA:

1. Dokumentacja zostanie podzielona na dwa etapy:
1) ETAP L ]

a) Opracowanie i przekazanie koncepcji do uzgodnienia z Zamawiajagcym — —
do 4 tygodni od daty podpisania umowy,

b) Opracowanie i przekazanie wstepnego projektu budowlanego do weryfikacji
Zamawiajacego — do 15 tygodni od daty podpisania umowy,

¢) Opracowanic kompletnej i uzgodnionej z Zamawiajacym dokumentacji projektowo -
budowlanej, projektu  wykonawczego wraz przedmiarami, kosztorysami
inwestorskimi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot etc. —
do 21 tygodni od daty podpisania umowy,

2) ETAP H:

Zatwierdzenie stalej organizacji ruchu i uzyskanie skutecznego zgloszenia robot
niewymagajacych pozwolenia na budowe badZz decyzji pozwolenia na budowe
(w zaleznoéci ktora z mich bedzie wymagana) — do 26 tygodni od daty podpisania
umo

3) ETAP III:
Pehienie nadzoru autorskiego — w trakcie realizacji budowy

X . PLATNOSCI:

1.Gmina ma w budzecie zabezpieczone $rodki na opracowanie przedmiotu zaméwienia.

XI. ZALACZNIKI:

1. Mapa zakresu przedmiotu zamdwienia - zatacznik nr 1.

2. Warunki techniczne nr 1/ODW/22 z dnia 17.01.2022 r. — zalagcznik nr 2.

3. Warunki techniczne nr 1104/WK/21/DG z dnia 31.12.2021 r. — zatacznik nr 3.
4. Wypis i wyrys z MPZP — zalacznik nr 4.
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