OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIEN,IA, SPOSOBU WYKONANIA ZAMOWIENIA | INNE INFORMACJE
MOGACE MIEC WPLYW NA ZAMOWIENIE

1. Opis ogélny przedmiotu zamowienia
Przedmiotem zamdwienia jest:
sBudowa o$wietlenia na boisku w Runowie”

Zamowienie obejmuje budowe o$wietlenia ulicznego w sposob okre§lony przez projekt
budowlany pn. ,Budowa sieci elektroenergetycznej nN (linia kablowa nN, latarnie
oSwietlenia, zlacze kablowe nN)” opracowanym przez firm¢ KPROLINE Cyprian
Kowalczuk, ul. Zeligowskiego 28F, 05-123 Chotoméw - sporzadzajacy mgr inz. Cyprian
Kowalczuk.

Zakres robot opisuje przedmiar robdt bedacy zalgcznikiem do niniejszego OPZ

Podstawa do rozpoczgcia rob6t budowlanych jest:

- Brak wniesienia sprzeciwu do zgtoszenia nr ARB.6740.2.41.2021.PK z dnia 17.02.2021
1. wydana przez Staroste Piaseczyniskiego

Przedmiotowe opracowania projektowe pozyskaly wymagane opinie i uzgodnienia.
W_przypadku jesdli ktére§ z nich utracily swoja wazno$é i przedtuzenie badZ uzyskanie
nowych jest niezbedne do prawidtowej realizacji zadania, Wykonawca winien je uzyskaé we
wlasnym zakresie i na wilasny koszt na podstawie upowaznien ktérvch udzieli mu
Zamawiajacy.

Przekazane przez Zamawiajacego przedmiary robdt nalezy traktowaé pomocniczo.
Zamawiajacy nie zwalnia Wykonawcy z uwzglednienia wszystkich robét niezbednych do

prawidtowego wykonania przedmiotu zamoéwienia, a nie uwzglednionych w przedmiarach
robot.

2. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia.
2.1. Ogélne warunki wykonania i odbioru roboét.

Wykonawea roboét zobowigzany jest do:

Prowadzenia rob6t zgodnie z umowg i przekazana dokumentacjg budowlano — wykonawcza,
przy spetnieniu wymagan okreslonych w niniejszym opisie przedmiotu zaméwienia.

1. Wykonywania  dokumentacji  fotograficznej dla  poszczegblnych  procesow
technologicznych. Zakres dokumentacji fotograficznej nalezy uzgodni¢ z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego. W szczegolnosci wykona¢ dokumentacje fotograficzna stanu
istniejacego terenu przed rozpoczeciem roboét.

2. Wykonania projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robét wraz z jego
zatwierdzeniem przez upowaznione shuzby z zachowaniem dojazdéw do istniejacych
posesji.

3. Wykonania oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych rob6t wg wytycznych
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas budowy i wynikajacych z przepis6w
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BHP. Wykonawca okre$li w projekcie czasowej organizacji ruchu dojazd konkretnymi
ulicami do poszczegdlnych etapéw realizacyjnych inwestycji. Naprawy ewentualnych
uszkodzen tych ulic powstatych w wyniku dowozu materiatléw i sprzetu leza po stronie
Wykonawcy.

Przeprowadzenia ~w  trakcie budowy stosownych badan laboratoryjnych
dokumentujgcych zachowanie prawidtowego procesu technologicznego na kazde
wezwanie Zamawiajacego

Zabezpieczenia mozliwosci dojazdu do posesji poprzez utwardzenie nawierzchni po
przekopach liniowych i utrzymywanie jej w nalezytym stanie takze przez okres ew.
przerwy zimowe;.

Ogrodzenia posesji na czas prowadzonych robot.

Przekazania do Zamawiajacego na minimum 2 tygodnie przed wbudowaniem kart
materiatow do zatwierdzenia.

Zlozenia w imieniu Inwestora zawiadomienia o zakoficzeniu robdt i uzyskania decyzji
pozwolenia na uzytkowanie o ile jest wymagane zgodnie z prawem budowlanym.
Przygotowania i przekazania inwestorowi kompletnej dokumentacji powykonawczej w
dwoch egzemplarzach opatrzong o$wiadczeniem kierownika budowy wraz z geodezyjna
inwentaryzacja powykonawczg oraz jeden egzemplarz wskazanych dokumentéw w
formie elektronicznej pdf przed zgloszeniem gotowosci do odbioru konicowego.
Uzyskania zgody zarzadcy drogi (facznie z warunkami) na prowadzenie rob6t w pasie
drogowym. Na czas prowadzenia rob6t nalezy wykonaé trwate oznakowanie
i zabezpieczenie strefy rob6t zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu
i przepisami BHP. W szczeg6lnosci nalezy zabezpieczyé mozliwo$¢ dojazdu do posesji
poprzez utwardzenie nawierzchni po przekopach liniowych i utrzymywanie jej w
nalezytym stanie.

Przeprowadzenia w trakcie budowy wymaganych badan zaggszczenia gruntu - podioza
pod nawierzchnig drogowa winny byé zageszczone do wskaznika 1,0.

Realizacji przedmiotu zaméwienia zgodnie z wiedza techniczng i sztukg budowlang
spelniajgc wymagania ustawy Prawo budowlane i innych ustaw oraz innych aktéw
prawnych i norm obowiazujacych przy realizacji przedmiotu zamoéwienia.

Przestrzegania obowigzujacych przepisow BHP na wszystkich polach, ktére maja
zwigzek z prowadzonymi robotami budowlanymi, w szczegdlnosci prace budowlane
nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
28.03.2013r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach
energetycznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 492) oraz zgodnie z zarzadzeniami i instrukcjami
dotyczacymi spraw bhp obowigzujagcymi w PGE Dystrybucja S.A. w przypadku
wykonywania prac w obrebie urzadzen nalezacych do spotki energetyczne;.
Dysponowania personelem zdolnym do wykonania robét, tj. posiadajacym stosownie do
zakresu wykonywanych prac uprawnienia do kierowania robotami (upr. budowlane) oraz
aktualne $wiadectwa kwalifikacyjne na stanowisku dozoru oraz eksploatacji do 1 kV lub
powyzej (np. SEP).

Zapewnienia obstugi geodezyjnej celem prawidlowego wytyczenia tras kablowych i
stanowisk shupdw oswietleniowych oraz sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej.

Informowania drogg mailowg (konrad.mieczkowski@piaseczno.eu) osobe zajmujaca si¢
eksploatacjg o$wietlenia ulicznego na terenie gminy Piaseczno (Wydzial Inwestycji
Drogowych i Inzynierii Ruchu) o terminach rozpoczecia, prowadzenia i zakofczenia prac
na istniejgcej instalacji o$wietlenia ulicznego. Informacje te zostang przekazane firmie
konserwujacej gminne o$wietlenie celem wykonania przez jej uprawnionego pracownika



czynnosci zwigzanych z dopuszczeniem do prac na czynnej instalacji o$wietleniowej i
umozliwienia obecnosci przy czynno$ciach zdawczo — odbiorowych.

17. Wykonywania i utrzymywania w stanie nadajagcym si¢ do uzytku oraz do likwidacji
wszystkich robét tymezasowych, niezbednych do zrealizowania przedmiotu zamdéwienia.
Do rob6t tymezasowych bedg migdzy innymi zaliczone: organizacja robét budowlanych
(elektromontazowych), zabezpieczenia interesdw o0sob trzecich, ochrony $rodowiska,
spelnienie warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy, warunkéw bezpieczenstwa ruchu
drogowego, zabezpieczenia robot przed dostepem osob trzecich, zabezpieczenia terenu
rob6t od nastepstw zwigzanych z budowa, itp.

18. Przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki dziatalnosci w zakresie:

- organizacji robdt budowlanych,

- zabezpieczenia intereséw oséb trzecich,

- ochrony $rodowiska,

- warunkow bezpieczenstwa pracy,

- warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego.

Wyroby stosowane w trakcie wykonywania robdt majg spelniaé wymagania polskich
przepisow, a wykonawca bedzie posiadal dokumenty potwierdzajace, ze zostaly one
wprowadzone do obrotu zgodnie z odpowiednimi przepisami i posiadaja wymagane
parametry.

Kazdy wbudowany material winien posiada¢ atest techniczny lub aprobate §wiadczacg o jego
jako$ci zgodnie z wymogami projektu i by¢ dopuszczony do jego wbudowania (wg
wymogoéw obowigzujgcego Prawa Budowlanego) oraz uzyskaé zatwierdzenie przez Nadzér
Inwestorski na jego wbudowanie. Na zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ dokumenty WZ potwierdzajace pochodzenie
wbudowywanego materialu. Zamawiajgcy wymaga, aby wszelkie roboty byly wykonane w
sposob powodujacy najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu pieszego i drogowego
W rejonie prac.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:
- odbior koncowy,
- odbidr ostateczny, tj. po okresie gwarancji.

Odbi6r koncowy zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi
w umowie o wykonanie rob6t budowlanych. Odbior koficowy polegaé bedzie na finalnej
ocenie rzeczywistego stanu wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartosci.
Dla potrzeb zapewnienia wspdlpracy z wykonawca i prowadzenia kontroli wykonywanych
robot oraz dokonywania odbioréw zamawiajacy przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego branzy elektrycznej w zakresie wynikajagcym z ustawy Prawo budowlane
i postanowien umowy.

Materiaty rozbiérkowe stanowi¢ beda whasno§¢ Wykonawcy, chyba ze Zamawiajacy wskaze
inaczej. W przypadku materialtéw pochodzacych z rozbiérki sieci Wykonawca powinien
sposob postepowania z materiatami uzgodnié¢ z gestorami sieci.

Do odbioru koncowego wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ kompletng dokumentacje
powykonawcza w dwoch egzemplarzach, zawierajgca:

- projekt obicktu budowlanego z naniesionymi zmianami wg stanu powykonawczego,

- geodezyjny pomiar powykonawczy obiektu budowlanego,

- protokoly z przeprowadzonych pomiaréw elektrycznych odbiorczych wbudowanych

elementdw instalacji o§wietlenia drogowego,



atesty, aprobaty, deklaracje zgodno$ci, swiadectwa, certyfikaty, itp.,

karty katalogowe i gwarancyjne wbudowanych urzadzen i osprzetu,

dokumentacja fotograficzna w postaci elektronicznej,

za$wiadczenie o braku wniesienia sprzeciwu na zgloszenie zakonczenia rob6t na
podstawie braku wniesienia sprzeciwu do zgloszenia nr ARB.6740.2.41.2021.PK z dnia
17.02.2021 r. wydana przez Starost¢ Piaseczynskiego

niezbedne dane do wprowadzenia nowej instalacji do gminnego systemu informacji
przestrzennej (dane do wprowadzenia na e-map¢ wg zalgcznika nr 5).

plyte CD zawierajaca calg powyzsza dokumentacje.

2.2. Ogolne wymagania w odniesieniu do zabudowywanych opraw i slupow
oSwietleniowych.
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Diody LED — zywotno$¢ min. L90 B10, 100 000 h.

Zywotno$¢ zasilacza nie mniejsza niz panelu LED, min. 100.000 h.

Uktad zasilajacy ma zabezpieczaé zrodto $wiatta przed przepigciami o napigeiu co
najmniej 10 kV.

Kazda oprawa wyposazona w zabezpieczenie termiczne chronigce modut LED przed
przegrzaniem.

Korpus oprawy wykonany z wysokoci$nieniowo wtryskiwanego odlewu aluminium
stanowigcego jednoczesnie radiator.

Korpus oprawy zbudowany z osobnej komory zasilania i komory o$wietlenia.
Skutecznoéé $wietlna opraw, rozumiana jako strumien §wietlny emitowany przez
oprawe

z uwzglednieniem wszelkich wystepujacych strat do calkowitej energii zuzywane;j
przez oprawe, jako system nie moze by¢ gorsza niz 120 lumenéw/W.

Oprawy wykonane w II lub I klasie ochronno$ci o stopniu szczelnosci IP66.
Os$wietlenie wykonaé jako sie¢ kablowa YAKXS4x25mm?2 zabezpieczong rurg
ochronnag na catej dtugosci

Klosze opraw wykonane ze szkla hartowanego o odpornos$ci nie mniejszej niz IK 09.
Kolor opraw standardowo szary lub grafit, lub inny odrebnie uzgodniony, np. wg
wymagan stawianych przez UTP UMiG Piaseczno lub Konserwatora Zabytkow.
Rozsyl §wiatta — asymetryczny, zapewniajacy wymagane oswietlenie jezdni. Nalezy
réwniez zapewni¢ do$wietlenie ciggdw pieszych i rowerowych, przej$¢ dla pieszych,
miejsc parkingowych, zatok autobusowych itp. — jesli te elementy wystepuja w pasie
drogowym.

Zakres temperatury pracy opraw: - 30°C do + 40°C.

Temperatura barwowa: 4.000K +/-5% (neutralna biel).

Wspbtczynnik oddawania barw: Ra min 70.

Gwarancja na oprawy i zasilacz — min. 5 lat.

Dobor opraw na podstawie projektu fotometrycznego.

Oprawy muszg posiada¢ znak CE oraz posiada¢ certyfikat niezaleznej
miedzynarodowej instytucji certyfikujacej typu ENEC, DEKRA potwierdzajacy
deklarowane parametry techniczne oraz certyfikat ENEC+.

Jako konstrukcje wsporcze dopuszcza sie zastosowanie stupéw oswietleniowych
cylindryczno — stozkowych, posadowionych na prefabrykowanych fundamentach
betonowych: aluminiowych anodowanych bez szwow lub kompozytowych.

Kolor stupéw standardowo szary lub grafit.



3. Informacje dodatkowe.

Zamawiajgcy oSwiadcza, ze realizacja przedmiotu zamowienia nastapi w oparciu o $rodki
zabezpieczone w budzecie Gminy Piaseczno w roku realizacji.

Zamawiajacy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.
Oferta musi zawiera¢ wszystkie koszty zwigzane z przedmiotem zamdwienia.
Termin realizacji przedmiotu zaméwienia: 6 miesiecy od daty zawarcia umowy
Kryterium wyboru ofert:

e Cena 100 %

Zatgcznik nr 1 — Projekt budowlany

Zalacznik nr 2 — Przedmiar robot

Zalacznik nr 3 — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
Zalgcznik nr 4 — Opis wymagan do inwentaryzacji nowego o$wietlenia ulicznego

Opracowal:







