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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

| . PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamowienia jest opracowanie koncepcji oraz wielobranzowe;j
dokumentacji projektowej dla poprawy bezpieczenstwa w rejonie skrzyzowania
ul. Redutowej, ul. Stoftecznej i Alei Lipowej w Piasecznie, Gmina Piaseczno wraz
z uzyskaniem wszelkich niezbednych decyzji, warunkdw, uzgodnien, opinii zezwalajgcych na
realizacje robot budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji (w tym zgod
wtascicieli zezwalajgcych na roboty budowlane lub podpisane przez nich oswiadczenia
o dysponowaniu terenem w celach realizacji przedmictowych robdt).

Zakres opracowanej dokumentacji powinien zapewnic ciggtos¢ infrastruktury zaprojektowane;j
w pasie drogi powiatowej 2836W przez Biuro Projektowe Marcin Zagojski na zlecenie Zarzadu
Powiatu Piaseczynskiego, w obrebie przedmiotowego skrzyzowania w celach poprawy
bezpieczenstwa jego uzytkownikow. Przedmiotowa dokumentacja jest dostepna na stronie
https://piaseczno.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html - ,Rozbudowa drogi powiatowe]
na odcinku od ul. 11 Listopada (ze skrzyzowaniem) do Alei Kasztanéw (bez skrzyzowania).

Orientacyjny zakres przedmiotu zamdwienia zostat przedstawiony w zat. nr 1.

IIl. ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. W ramach przedmiotu zamodwienia nalezy wykona¢:

1.1Etapl:

1) Opracowanie koncepcji _dla przedmiotu zamdwienia ktéra powinna zawierac
w szczegolnosci:

- w zakresie czesci opisowej:

a) inwentaryzacje stanu aktualnego w zakresie zagospodarowania terenu pasa
drogowego i jego najblizszego otoczenia moggcego mie¢ wptyw na opracowanie
koncepcyjne, wraz z oceng uwarunkowan dla realizacji zadania,

b) analize miejscowych planow zagospodarowania terenu,

¢) analize powigzan z innymi drogami publicznymi,

d) analize bezpieczenstwa ruchu drogowego,

e) analize funkcji projektowanej drogi,

f) wykaz dziatek (lub ich fragmentdw) do wykupu z okresleniem powierzchni oraz kolizje
z istniejagcymi ogrodzeniami, jesli bedzie taka potrzeba,

g) analize wtasnosci nieruchomosci dla proponowanego przebiegu projektowanej drogi
wraz zestawieniem koniecznych do uzyskania zgdd wiascicielskich w celu realizacji
robot budowlanych,

h) analize istniejgcego oéwietlenia wraz z okresleniem zakresu koniecznego do
rozbudowy/przebudowy,

i} wskazanie kolizji z inng infrastrukturg techniczng oraz okreslenie zakresu koniecznego
do przebudowy/rozbudowy,

i) klase drogi,
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k) uszczegdtowiong koncepcje odwodnienia pasa drogowego dla projektowanego
ukfadu

[)zbiorcze zestawienie kosztow zwigzanych z przygotowaniem i realizacjg inwestycji dla
poszczegdlnych wariantow,

m) opinie geotechniczng okreslajgca podstawowe warunki gruntowo — wodne (min. 3
odwierty do gtebokosci 3 m p.p.t),

n) wnioski do inwestora i wykonawcy wynikajace z przeprowadzonych analiz stanu
aktualnego i propozycji rozwigzan, :

o) uzyskanie niezbednych i wymaganych opinii, jedli bedzie taka potrzeba,

p) inwentaryzacja zieleni z zaprojektowaniem nowych nasadzen zieleni oraz
okresleniem kolizyjnych terendw zieleni (drzew do wycinki),

q) dokumentacja fotograficzna {(uzupetnienie dokumentacji koncepcyjnej
w zakresie inwentaryzacji, kolizji, rozbidrek, itp.).

- w zakresie opracowan graficznych:

a) plan orientacyjny w skali 1:5 000 lub 1:10 000,
b) plan sytuacyjny na tle plandw MPZP,
¢) plan sytuacyjny w skali 1:500 sporzadzony na zaktualizowanej w niezbednym zakresie
kopii mapy zasadniczej uwzgledniajgcy m.in.:
" rozwigzania drogowe i zagospodarowanie terenu z granicg projektowanego pasa
drogowego,
= geometrie projektowanej drogi (wraz z elementami bezpieczenstwa ruchuy),
= koncepcje organizacji ruchu,
® rozwigzania dotyczace infrastruktury podziemnej oraz odwodnienia
d) mapa z okresleniem powierzchni dziatek kolidujagcych z projektowanym pasem
drogowym, z zaznaczonymi ogrodzeniami i obiektami do przestawienia oraz
inwentaryzacje  drzew/krzewdw  przeznaczonych do  wycinki  (kolidujgcych
z projektowanymi elementami drogi) dla wszystkich zaproponowanych wariantow
rozwigzan projektowych,
e) niweleta podtuzna drogi, przekroje normalne w skali 1:50 lub 1:100,

Uwaga: Po wyborze przez Zamawiajgcego preferowanego wariantu koncepcji moze zostac
ona umieszczona na stronie internetowej Gminy Piaseczno celem konsultacji z mieszkancami
(okres ok. 2 tygodni). Wykonawca jest zobowigzany, na wniosek Zamawiajgcego, brac¢ czynny
w nich udziat w przypadku w szczegdlnosci potrzeby spotkania z mieszkaricami
i przedstawienia rozwigzan projektowych czy tez udzielania wyjasnien. Po ww. okresie
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy zbiorcze zestawienie ewentualnych uwag mieszkancow
celem ich analizy i ewentualnego uwzglednienia w opracowaniu projektowym na kolejnym
etapie prac projektowych.

2) Opracowanie wielobranzowych projektéw budowlanych i wykonawczych na podstawie
wybranego przez Zamawiajgcego wariantu koncepcji.

Jednostka projektowa zobowigzana jest do opracowania i uzgodnienia w szczegodlnosci
z Zamawiajgcym kompletnego wielobranzowego projektu budowlanego i wykonawczego wraz
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z pozwoleniami, opiniami, uzgodnieniami i warunkami technicznymi wymaganymi przepisami
prawa, przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie z podziatem na poszczegélne branze (m.in.
takze osobne na budowe zjazddw, przebudowy ogrodzen itp.), szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot, projektem statej organizacji ruchu wraz z
uzyskaniem zatwierdzenia etc oraz potwierdzenie ztozenia wniosku do Starostwa
Powiatowego w celu uzyskania skutecznego zgtoszenia lub pozwolenia na budowe.

1.2 Etap Il — uzyskanie skutecznego zgtoszenia robdt niewymagajgcych pozwolenia na
budowe badz decyzji pozwolenia na budowe (w zaleznosci ktéra z nich bedzie

wymagana).

1.3 Etap lll — petnienie nadzoru autorskiego.

2. Wymagania ogdlne:

1) przedmiot zamowienia nalezy opracowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami prawa,
2) uwzglednienie regulacji wysokosciowe] istniejgcego uzbrojenia do projektowanych
rzednych (m. in. wodociag i kanalizacja, gaz, teletechnika).
3) w projektach nalezy uwzgledni¢ niezbedne warunki do korzystania z obiektu przez
osoby ze szczegdlnymi potrzebami o ktorych mowa w ustawie z dnia 19.07.2019 r.
0 zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 poz. 1062),
4) wykonanie, zaopiniowanie i zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu.
5) w zakresie kolizji z istniejgca infrastrukturg nalezy wykonad projekty na usuniecie
kolidujacych elementow z projektowanymi elementami drogi, jezeli jest to wymagane
przepisami prawa czy tez uzyskanymi w toku prac warunkami technicznymi. Dokumentacja
projektowa powinna przewidywa¢ usuniecie kolizji ze wszystkimi elementami
zagospodarowania terenu, w tym obiektami tymczasowymi i obiektami matej architektury.
W  projektach  usuniecia  kolizji z urzadzeniami infrastruktury technicznej
i obiektami budowlanymi winny by¢ zachowane dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe
i parametry techniczne przebudowywanych urzadzen.
6) W zakresie robodt elektrycznych nalezy wg analizy i wskazan z koncepcji opracowac
projekt oswietlenia ulicznego obejmujgcego oswietlenie projektowanego  ukfadu
drogowego. Ogdlne wymagania jakie powinny spetnia¢ oprawy i stupy w projektowanych
instalacjach oswietlenia ulicznego podano w zatgczniku nr 2,
7) w ramach projektowania odwodnienia drogi nalezy przeanalizowa¢ mozliwosé
zaprojektowania tzw. ,niebiesko-zielonej” infrastruktury. Nastepnie nalezy zaprojektowac
rozwigzania odwodnienia drogi w sposob by retencjonowaty jak najwigkszg ilosci wod
opadowych,
8) w ramach dokumentacji nalezy zaprojektowac¢ nowe nasadzenia drzew oraz wykazac
kolidujgce drzewa i krzewy z projektowanymi elementami drogi (drzewa do wycinki), jezeli
bedzie taka koniecznos¢ decyzje zezwalajaca na wycinke kolidujgcych drzew.
9) w przypadku gdy zaistnieje konieczno$c¢ uzyskania zgody na odstepstwo od przepisow to
Jednostka projektowa w ramach umowy wystapi i uzyska taka zgode.
10) podczas realizacji przedmiotu zamdwienia Jednostka projektowa uwzgledni zapisy
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okreslone w obowigzujgcym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
analizowanego obszaru.

11) projekty, kosztorysy i przedmiary nalezy opracowac z uwzglednieniem art. 29 ust. 3
Ustawy Prawo Zamowien Publicznych — rozwigzan technicznych nie mozna opisywac przez
wskazanie np. znakow towarowych, patentow,

12) jesli w terenie objetym niniejszg inwestycjg lub w jego bezposrednim sasiedztwie,
w trakcie trwania prac stanowigcych przedmiot niniejszego zamowienia, beda toczy¢ sie
inne prace projektowe, wykonawca na wniosek Zamawiajacego zobowigzany jest
koordynowacd/uzgadniac swoje zamierzenia projektowe (w zakresie np. kolizji, przytgczenia
do sieci wod-kan etc.) z innymi zamierzeniami projektowymi jesli bedg one miaty
bezposredni wptyw na wzajemne funkcjonowanie.

. UWAGI OGOLNE

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uzgadniania poszczegolnych etapow projektowania.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ do organizowania spotkan oraz konsultacji
spotecznych dotyczacych opracowania przedmiotu zamdwienia z obowigzkowym
udziatem przedstawiciela Jednostki projektowe] w Urzedzie Miasta i Gminy Piaseczno, lub
na terenie Gminy w trakcie trwania przedmiotowej umowy.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu przedmiotu zamdwienia.

4. Dokumentacja projektowo-budowlana i projekty wykonawcze oraz kosztorysy,
przedmiary i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt opracowac w sposob
umozliwiajgcy etapowg, uzgodniong z Zamawiajgcym realizacje inwestycji.

5. W przypadku nanoszenia jakichkolwiek poprawek na etapie uzyskiwania zgtoszenia robot
powinny by¢ naniesione we wszystkich egzemplarzach dokumentacji projektowej w
wersji papierowej i elektronicznej.

6. Wersja elektroniczna ma dokfadnie odpowiadaé wersji papierowej, na co Jednostka
projektowa ztozy stosowne o$wiadczenie. Wersje elektroniczng na ptycie CD w formacie
DWG w uktadzie wspotrzednych GeoTiFF oraz PDF
i zatwierdzeniu dokumentacji przez Gmine oraz uzyskaniu zgtoszenia robot nie
wymagajacych pozwolenia na budowe. Uzyty format plikéw powinien umozliwia¢ wydruk
rysunkow w skali.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji postgpu prac projektowych w ciggu
obowiazywania Umowy, poprzez organizowanie, co dwa tygodnie narad
koordynacyjnych/spotkan w siedzibie Zamawiajacego, w ktérych niezbedny bedzie udziat
Jednostki projektowej. Podczas narad/ spotkan Wykonawca przedstawi rozwigzania

koncepcyjne i techniczne mozliwe do zastosowania, a takze wskaze wady i zalety
tych rozwigzan. Wykonawca jest zobligowany do biezgcego uzgadniania z
Zamawiajacym zaproponowanych rozwigzan  koniecznych do realizacji Przedmiotu
Zamowienia. '

IV. CZESCI SKLADOWE DOKUMENTACII.

1. Aktualizacja mapy zasadniczej (z nakfadkg ewidencyjng zawierajacg granice i numery
dziatek, granice i numery obrebdw) opracowanej przez Jednostke projektowa.

A
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W przypadku gdy w trakcie opracowywania dokumentacji, mapa do celéw projektowych
straci swojg waznosc, to Jednostka projektowa w ramach umowy dokona jej aktualizacji.
Mapa ewidencyjna dziatek zlokalizowanych wzdtuz projektowanego przedmiotu
zamowienia wraz z dziatkami objetymi zakresem projektow branzowych.

Wypisy z rejestru gruntéw.

Badania geotechniczne niezbedne dla celow wykonawczych i kosztorysowych.
Inwentaryzacje i projekt zieleni w zakresie wycinki i nasadzen oraz ewentualnie, jezeli
bedzie taka koniecznos$¢ decyzje zezwalajgcg na wycinke kolidujgcych drzew.

Operat wodnoprawny i pozwolenie wodnoprawne, jezeli bedzie taka koniecznosc,
Uzyskanie decyzji sSrodowiskowych uwarunkowan, jezeli bedzie taka koniecznosc,
Uzyskanie odstepstw od warunkéw technicznych, jezeli bedzie taka koniecznosc,

Warunki techniczne gestordw sieci, jezeli bedzie taka koniecznos¢,

.Uzgodnienie z gestorami projektowanych lub przebudowywanych sieci wraz

z niezbednymi urzadzeniami w zakresie zgodnosci z warunkami technicznymi,

Uzgodnienie z witasciwymi organami — przy przejSciach przez drogi, rzeki, rowy
melioracyjne oraz inne wymagane uzgodnienia niezbedne dla prawidtowego prowadzenia
robét i eksploatacji inwestycji, jezeli bedzie taka koniecznosc.

Projekty na budowe/rozbudowe obiektdéw inzynierskich np. przepustow, kfadek,
ewentualnie sygnalizacji éwietlnej z uwzglednieniem potrzeb oséb niepetnosprawnych -
przyciski na masztach sygnalizacyjnych na dwéch wysokosciach z uwzglednieniem
sygnatow dzwiekowych.

Zaopiniowany i zatwierdzony przez wiasciwego zarzadce drogi projekt statej organizacji
ruchu.

Miedzybranzowe uzgodnienie projektu.

Opinia ZUD — Zamawiajgcemu nalezy przekazac opinie i oryginalne mapy w 3 egz. Uzyskac
pisemng zgode Zamawiajgcego na uzyskanie opinii ZUD.

Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru przedmiotowych robot
z podziatem na poszczegolne branze, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 10.05.2013 r. (Dz.U.2013 p0z.1129 ze zmianami).

Przedmiary robdt i kosztorysy inwestorskie z podziatem na poszczegolne branze i etapy
(m.in. takze osobno na budowe zjazdow),

Zbiorcze zestawienie kosztow,

Projekty, kosztorysy i przedmiary nalezy opracowac z uwzglednieniem art. 29 ust. 3
Ustawy Prawo Zamowien Publicznych — rozwigzan technicznych nie mozna opisywac przez
wskazanie np. znakéw towarowych, patentow,

V. PEENIENIE NADZORU AUTORSKIEGO.

W ramach petnienia nadzoru autorskiego beda wykonywane czynnosci nadzoru autorskiego w
trakcie realizacji budowy, obejmujace:

L.

2

Aktywne uczestnictwo w przetargu na wykonanie robdt poprzez udzielanie odpowiedzi
do 3 dni roboczych na wszystkie pytania oferentdw zgtoszone droga e-mailowg Jednostce
projektowe] przez Zamawiajgcego.

Obecnoé¢ Projektantdow ze strony Jednostki projektowej na budowie na zadanie
Zamawiajgcego w miare potrzeb.
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rEpreZentujacego  JEUnosSKe  Projektows Tun W Lerminie  UZgoanionyri ™ pisemne

3. Stwierdzanie zgodnosci realizacji robot budowlanych z dokumentacjg projektowa,

o

10.
11,

12.

12

14.

przepisami techniczno-budowlanymi, normami oraz zapisami dokonanymi przez
Wykonawce robot w dzienniku budowy.

Biezgce doradzanie Wykonawcy robot we wszystkich sprawach zwigzanych z realizacjag
przedmiotowej inwestycji, w tym m.in. sporzadzanie szkicow objasniajacych rozwigzania
projektowe, jesli sytuacja na budowie bedzie tego wymagata. Wyjasnien nalezy udzielic
w terminie nie pozniej niz 3 dni robocze od daty ich pisemnego zgtoszenia Projektantowi

z Zamawiajgcym.

Uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigza zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie - zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektoréw
nadzoru inwestorskiego (lub Zamawiajgcego) wraz z koordynacjg wprowadzanych zmian
w taki sposdb, aby nie spowodowaty istotne] zmiany zatwierdzonego projektu
budowlanego. Wprowadzane zmiany muszg byc zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

W przypadku koniecznosci wprowadzenia istotnych zmian niezawinionych przez
Jednostke projektowg nalezy przygotowac¢ dokumentacje zamienng i uzyska¢ zgody od
instytucji opiniujgcych oraz organu zatwierdzajgcego dokumenty zafgczone do
zgtoszenia/pozwolenia na budowe - wedtug odrebnej umowy.

Uczestnictwo w naradach dotyczacych budowy.

Udziat w odbiorach technicznych, w odbiorach urzedowych na zgdanie Zamawiajgcego.
Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego i Wykonawcy robdt budowlanych
o wszelkich dostrzezonych btedach w realizacji inwestycji, a w szczegdlnosci o powstatych
w trakcie budowy rozbieznosciach z dokumentacjg projektows.

Dokonywanie regularnych wpisow do dziennika budowy.

Sporzagdzanie zapisdw na rysunkach — dokumentacji projektowej dotyczacych
wprowadzanych zmian na budowie.
Sporzadzanie protokotdw, notatek i/lub zapisow z ustalert odbywajacych sie koordynacji
na potrzeby nadzoru autorskiego.
Opracowanie kosztoryséw inwestorskich i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot na roboty dodatkowe, ktére nie zostaty objete dokumentacjg projektowsg, a
wynikng w trakcie realizacji robot z przyczyn niezawinionych przez Jednostke projektowa
- wedtug odrebnej umowy.

Aktualizowanie warunkéw technicznych na etapie przeprowadzania przez Gmineg
procedury przetargowej na wybdr Wykonawcy robdt i w trakcie prowadzenia robot
w przypadku gdy zaistnieje taka koniecznosc.

V]. DOKUMENTY ODBIOROWE:

1. ETAPI

a. Wstepna koncepcja do uzgodnienia z Zamawiajgcym wraz ze zbiorczym zestawieniem
kosztow - w 1 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna,

b. Koncepcja uzgodniona z Zamawiajgcym wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztow
—w 1 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna,

c. Wstepna dokumentacja projektowo-budowlana konieczna do uzyskaniu skutecznego
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zgtoszenia robdt niewymagajgcych pozwolenia na budowe bad? decyzji pozwolenia na
budowe wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami - w 1 egz. w wersji papierowe;
+ wersja elektroniczna
d. Kompletna i uzgodniona z Zamawiajgcym dokumentacja projektowo-budowlana
konieczna do uzyskaniu skutecznego zgtoszenia robot niewymagajgcych pozwolenia na
budowe badZ decyzji pozwolenia na budowe wraz ze wszystkimi uzgodnieniami
i decyzjami - w wersji elektronicznej,
e. Komplet oryginalnych decyzji, opinii, warunkow, uzgodnien - w wersji elektronicznej,
f. Projekty wykonawcze ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami - w wersji
elektronicznej,
g. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (STWIOR) dla wszystkich branz
osobno - dla poszczegdlnych branz w wersji elektronicznej,
h. Przedmiary robot ze
z podziatem na poszczegélne branze — egzemplarz dla poszczegdinej branzy w wersji
elektronicznej,
i. Zbiorcze zestawienie kosztow — w wersji elektronicznej,
j.  Zatwierdzony projekt statej organizacji ruchu —w wersji elektronicznej.
k. Uzyskane zgody wiascicieli zezwalajgce na roboty budowlane lub podpisane przez nich
oswiadczenia o dysponowaniu terenem w celach realizacji przedmiotowych robot.
I.  Skan ztozonego wniosku do Starostwa Powiatowego w celu uzyskania skutecznego
zgtoszenia lub pozwolenia na budowe,

2. ETAPII

1) Oryginat potwierdzenia o braku wniesienia sprzeciwu robdt niewymagajacych
pozwolenia na budowe lub decyzji pozwolenia na budowe,

2) Kompletna i uzgodniona z Zamawiajgcym dokumentacja projekiowo-budowlana
konieczna do uzyskaniu skutecznego zgtoszenia robdt niewymagajacych pozwolenia
na budowe badz decyzji pozwolenia na budowe wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i
decyzjami - w 4 egz. w wersji papierowej

3) Komplet oryginalnych decyzji, opinii, warunkow, uzgodnien - w 1 egz. w wersji
papierowej.

4) Projekty wykonawcze ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami - w 4 egz. w wersji
papierowej,

5) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (STWIOR) dla wszystkich branz
osobno - po 4 egz. dla poszczegdlnych branz w wersji papierowej,

6) Przedmiary robdt ze szczegdtowymi obliczeniami i kosztorysy inwestorskie
z podziatem na poszczegdlne branze — po 4 egzemplarze dla poszczegdlnej branzy
w wersji papierowej

7) Zbiorcze zestawienie kosztow — 1 egz. w wersji papierowej,

8) Zatwierdzony Projekt statej organizacji ruchu —w 2 egz. w wersji papierowej,

3. W/w dokumenty odbiorowe nalezy przekaza¢ rowniez na 2 egz. ptyty zawierajgce:
a) wersje edytowalng tj. dokumentacja projektowo-budowlana konieczna do uzyskaniu
skutecznego zgtoszenia robdt niewymagajacych pozwolenia na budowe badz decyzji
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pozwolenia na budowe, projekt wykonawczy (*doc., *dwg), STWIOR (*doc.), przedmiary
robot, kosztorysy inwestorskie (*xlIs, *ath), ZZK {*xls), zatwierdzony SOR (*dwg)

b) nieedytowalnej - wydruki do pdf: dockumentacja projektowo-budowlana konieczna do
uzyskaniu skutecznego zgtoszenia robét niewymagajgcych pozwolenia na budowe badz
decyzji pozwolenia na budowe, projekt wykonawczy, STWIOR, przedmiaréw robodt,
kosztorysow inwestorskich, ZZK, SOR, skan kolorowy: zaswiadczenia o braku wniesienia
sprzeciwu robot niewymagajgcych pozwolenia na budowe, decyzji pozwolenia na
budowe oraz wszystkich uzyskanych decyzji, pozwalen i uzgodnien, jesli beda
wymagane przepisami prawa.

Matryce, mapy, podkfady geodezyjne itp. stuzagce do projektowania stanowigce wtasnosc

Jednostki Projektowej mogg by¢ udostepniane Zamawiajgcemu za dodatkowe

wynagrodzenie.

. W ramach zamodwienia nalezy przewidzie¢ wykonanie ewentualnych, dodatkowych

egzemplarzy niezbednych do uzyskania uzgodnien i do ustalen na naradach oraz do
uzyskania uzgodnien z administratorami sieci, z rzeczoznawcami, z zarzgdcami drog, itp.

. Do obowigzkow Jednostki Projektowe] nalezy zaopatrzenie dokumentacji lub jej czesci

stanowigce] umowiony przedmiot odbioru w wykaz opracowan oraz pisemne
o$wiadczenie, iz dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie z Umowg, normami i
obowigzujgcymi przepisami prawa i ze zostaje wydana w stanie zupetnym (kompletna z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé). Wykaz opracowan oraz pisemne oswiadczenie,
o ktorym mowa wyzej, stanowig integralng czesc¢ przedmiotu odbioru.

Jednostka Projektowa przedtozy Zamawiajgcemu pisemne oswiadczenia z ktérego wynika,
ze opracowana dokumentacja objeta protokotem odbioru prac projektowych (etapy
Przedmiotu Umowy), powierzona do wykonania Jednostce Projektowej jest identyczna w
wersji papierowej i elektronicznej.

VII. OFERTA POWINNA ZAWIERAC:

i

Kwote ryczattowg zadania wraz ze wszystkimi kosztami wynikajacymi z wykonania
dokumentacji zgodnie z niniejszym opisem przedmiotu zamdwienia oraz uzyskaniem
skutecznego zgtoszenia robdt niewymagajgcych pozwolenia na budowe badz decyzji
pozwolenia na budowe. Koszty wynikajgce z uzgodnien projektéw oraz optaty zwigzane
z uzyskaniem warunkow technicznych dotyczacych dostaw medidw, zakupu map, wypisow
z ewidencji gruntow, kosztow badan i inne niezbedne koszty.

. Jednostka projektowa w ramach wynagrodzenia ckreslonego niniejsza umowa zobowigzuje

sie do petnienia nadzoréw autorskich zgodnie z art. 20 ust.4 pkt. a Prawa Budowlanego.

VIIl. DOKUMENTY WYMAGANE OD OFERENTOW:

1.

Uprawnienia budowlane zwigzane 2z projektowaniem dréog wraz z aktualnym
zadwiadczeniem, o ktdérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333),

. Poswiadczenie/referencje wykonania w ostatnich 5 latach przed wszczeciem niniejszego

postepowania min. 2 projekty budowy/przebudowy/rozbudowy drogi klasy min. D wraz
z uzyskaniem wszelkich decyzji niezbednych do realizacji robdt budowlanych oraz wartosci
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projektu min. 40 000,00 zt netto.

IX. TERMIN REALIZACII ZAMOWIENIA:

Dokumentacja zostanie podzielona na dwa etapy:
1) ETAP I

a) Opracowanie i przekazanie koncepcji do uzgodnienia z Zamawiajgcym =
do 4 tygodni od daty zawarcia umowy,

b) Przekazanie koncepcji uzgodnionej z Zamawiajgcym - do 6 tygodni od daty zawarcia
umow

¢) Opracowanie i przekazanie wstepnego projektu budowlanego do weryfikacji
Zamawiajgcego — do 10 tygodni od daty zawarcia umowy,

d) Opracowanie kompletnej i uzgodnionej z Zamawiajgcym dokumentacji projektowo -
budowlanej, projektu wykonawczego wraz przedmiarami, kosztorysami inwestorskimi,

specyfikacjami technicznymi wykonania [ odbioru robot etc. -
do 18 tygodni od daty zawarcia umowy,
2) ETAPII:

Uzyskanie skutecznego zgtoszenia robodt niewymagajacych pozwolenia na budowe badz
decyzji pozwolenia na budowe (w zaleznosci ktéra z nich bedzie wymagana) —
do 27 tygodni od daty zawarcia umowy.

3) ETAP ll;
Petnienie nadzoru autorskiego —w trakcie realizacji budowy

X . PEATNOSCI:

Gmina ma w budzecie zabezpieczone $rodki na opracowanie przedmiotu zamdwienia w latach
2022.

Ptatnosci wynikajgce ze stopnia zaawansowania prac projektowych beda realizowane zgodnie
z ponizszg procentowg i kwotowa strukturg finansowania poszczegdlnych etapow/elementow
dokumentacji :

Koszty opracowania dokumentacji projektowej:
1) Etap | —70 %

Opracowanie i uzgodnienie koncepcji oraz dokumentacji projektowo - budowlanej,
projektu  wykonawczego wraz  przedmiarami,  kosztorysami  inwestorskimi,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot oraz projektu statej organizacji
ruchu — dokumenty odbiorowe zgodnie z rozdziatem VI OPZ

2)Etap Il - 25 %

Uzyskanie skutecznego zgtoszenia rob6t niewymagajgcych pozwolenia na budowe badz
decyzji pozwolenia na budowe (w zaleznosci ktdra z nich bedzie wymagana)
- dokumenty odbiorowe zgodnie z rozdziatem VI OPZ
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XL

3)EtapIV-5%

Petnienie nadzoru autorskiego
ZALACZNIKI:

Mapa zakresu przedmiotu zamodwienia - zatgcznik nr 1.
Opis wymagan dla projektowanych instalacji oswietlenia drogowego — zatgcznik nr 2.
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