HZ OR
UMOWA Nr oo

zawarta w Piasecznie, w dniu ...................... pomiedzy:

Gming Piaseczno, ul. Kosciuszki 5, 05-500 Piaseczno, NIP 123-12-10-962, REGON 015891289,
zwang dalej Zamawiajacym, reprezentowang przez:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a
................... z siedzibg przy .............., wpisang do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego prowadzonego przez ..................... , pod numerem KRS: ......... B |2 S ——— :
REGON: ........... , kapital zakladowy: .............. . zwang dalej Jednostka Projektowa,

reprezentowang przez:

z pominigciem przepisow ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamdwien Publicznych (wartosé¢
zamdéwienia ponizej kwoty, o ktorej mowa w art. 2 ust.1 pkt 1 tej ustawy), o nastepujgcej tresei:

§1

Zamawiajacy powierza, a Jednostka Projektowa przyjmuje do wykonania ,,Przedmiot Umowy™:
Projekt remontu budynkéw zlokalizowanych przy ul. Warszawskiej 2 oraz Placu Pilsudskiego 3
i 4 w Piasecznie oraz uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowe i nadzorem autorskim w ramach
zadania inwestycyjnego pn. ,Renowacja budynkéw przy ul. Warszawskiej 2 oraz Placu
Pilsudskiego 3 i 4 w Piasecznie (odtworzenie pierzei wschodniej Rynku)”.- szezegdtowo opisany
w zatgeznikach do Umowy, stanowigcych jej integralna czesc:

1) Opisie Przedmiotu Zaméwienia

2) Oferciezdnia ..............

§2
1. Wysokoé¢ wynagrodzenia za wykonanie ,,Przedmiotu Umowy”, o ktéorym mowa w § 1 ust. 1,
Strony ustalajg na kwote ryczattowa brutto: ......veuvveeennsen 7l
SEEMe: onim e sins s s
w tym kwota VAT (23%): ..o
SOWORE . vos s

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. | ma charakter ryczattowy i nie podlega zmianie
z jakiegokolwiek tytutu za wyjatkiem zmiany ustawowej stawki podatku VAT. Niedoszacowanie,
pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie moze by¢ podstawa do zadania
zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Strony dokonaly podziatu ,,Przedmiotu Umowy”, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 na poszczegdlne
przedmioty odbioru etapow:

3.1. Etap 1

Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej wraz z uzyskaniem pozytywnej opinii
Mazowieckiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytow.
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a) Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia/zgody/decyzji na prowadzenie wszystkich prac
konserwatorskich/robét/badan i innych dziatan mogacych prowadzi¢ do naruszenia substancji lub
zmiany wygladu zabytku dla budynkéw od Mazowieckiego Wojewaddzkiego Konserwatora Zabytkow
(dalej MWKZ)

w terminie 2-6¢h tygodni od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia ..........

b) Wykonanie inwentaryzacji, ekspertyz oraz wszystkich niezbgdnych badan oraz programu prac
konserwatorskich i/lub restauratorskich uzgodnionych z MWZK wraz z opracowaniem wynikow
badan i przekazanie ich do MWKZ po ich zakonczeniu, zgodnie z pkt. 3.1 Opisu Przedmiotu
Zamoéwienia — zalgeznik ,,A” stanowigey zatacznik nr 1 do Umowy i przekazanie Zamawiajacemu do
weryfikacji,

w terminie 2 miesiecy od dnia zawarcia umowy tj. do dnia...........

Zamawiajgcy w_ciggu 7 dni przedstawi swoje uwagi do otrzvmanej dokumentacji, pozwalajgc na
wniesienie uzupeinien i poprawek.

c) Przekazanie Zamawiajacemu ostatecznego Przedmiotu Umowy — Etap 1, zgodnie z pkt. 3.1 Opisu
Przedmiotu Zaméwienia — zalacznik ,,A” stanowiacy zalgeznik nr 1 do Umowy, uzgodnionego z
Mazowieckim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow (uzyska Decyzje),

w terminie 3 miesiecy i dwoch tygodni od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia ..........

Zamawiajacy w ciggu Tdni zweryfikuje dokumentacje pod katem zoloszonveh uwag do przekazanej
dokumentacji do wervfikacji oraz kompletnoSci osiatecznej dokumentacji.

W przypadku braku uwzglednienia uwag, lub uwzglednienia tlko ich czesci, Zamawiajgcy powiadomi
o tvm Wykonawee, jednoczesnie informujgc, ze dokumentacja nie zostala odebrana i Zamawiajgcy
uprawniony bedzie do naliczenia _kary za zwloke w wykonaniu Przedmiotu Umowy do dnia
faktyeznego przekazania kompletne] i poprawionej dokumentacji.

Wynagrodzenie obejmujace Etap 1 wynosi 20% kwoty wynagrodzenia ryczaltowego brutto

okreslonej w ust. 1. t]. covurerenennes

GHOVITIIES ... o0 SETEUTIES 51050 SRV S5 Tt SEOEALRAI DA REES TR

platne po przekazaniu kompletu dokumentéw wraz z decyzja MWKZ.

3.2.Etap 2:

Opracowanie projektu budowlanego z uzyskaniem uzgodnienia od MWKZ oraz decyzji

pozwolenia na budowe.

a) dokumentacja do weryfikacji- w terminie 4 miesigey od dnia zawarcia Umowy tj. do dnia
...... cvvsreesanaaene W iloSci 1 kpl. w wersji papierowej i elektronicznej (wydruk do *pdf).

b) dokumentacja ostateczna — w terminie 5 miesigey od dnia zawarcia Umowy, tj. do dnia
S w ilodci 4 kpl. w wersji papierowej i elektronicznej zgodnie z §3.

¢) decyzja pozwolenia na budowe, wraz z dokumentacjg projektowa uzgodniong z MWKZ — w
terminie do 15 grudmia w ilosci i zakresie zgodnym z §3. Powyzszy termin, jest to termin
realizacji 2-go etapu przedmiotu zaméwienia.

UWAGI:

1. Projekt budowlany nalezy na biezqco uzgadnial z Zamawigjgcym W celu przekazania
Zamawiajgcemu do weryfikacji kompletnego projektu uwzgledniajqcego uwagi przekazywane w
trakcie projektowania.

2. Po protokélarnym odebraniu Projektu budowlanego przez Zamawiajgcego Jednostka Projektowa
przekaze projekt architektoniczno- budowlany i projekt zagospodarowania terenu do Starostwa
Powiatowego w Piasecznie, celem uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe.
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3. Jednostka Projektowa ponosi odpowiedzialnosé z tytulu zbyt poznego przekazania Zamawiajgcemu
materialow, opinii, uzgodnier i decyzji, skutkujgcych nieterminowosciq realizacji przedmiotu
zamowienia (zwlokq z winy Jednostki Projektowej).

Wynagrodzenie obejmujace Etap 2 wynosi 30% kwoty wynagrodzenia ryczaltowego brutto

okreslongj-wust. L4 viavsenssonin

STOWNTEY s susis

platne po przekazaniu kompletu dokumentéw wraz z pozwoleniem na budowe.
3.3. Etap 3:

Opracowanie projektu technicznego/wykonawcezego wraz z uzyskaniem uzgodnienia z MWKZ.

a) dokumentacja do weryfikacji w terminie 5 miesiecy od dnia zawarcia Umowy tj. do dnia
..... seneeeenennns WoiloSci 1 kpl. w wersji papierowej i elektronicznej (wydruk do *pdf),

b) dokumentacja ostateczna wraz z uzgodnieniem z MWKZ w terminie do 15 grudnia w iloSei i
zakresie zgodnym z §3.

Wynagrodzenie: 40% kwoty wynagrodzenia ryczaltowego brutto okreslonej w ust, 1.

T cerrines
STOWIMEE soevne: v vovs

3.4. Etap 4: Pelnienie nadzoru autorskiego

Termin wykonania: w trakcie realizacji budowy do czasu protokdlarnego odbioru koncowego robdt,

nie zawierajacego wad i uzyskania ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego.

Wynagrodzenie: 10% lkwoty wynagrodzenia ryczaltowego brutto okreslonej w ust. 1.

1) asnsisiissi s

stownie: ... ...

Uwaga:

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od koniecznosci pelnienia przez Jednostke
Projektowq nadzoru autorskiego w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji zamierzenia
inwestycyjnego lub realizacja bedzie wstrzymana na czas diuzszy niz 3 lata. Zaplata za nadzér
w tym przypadku nie bedzie nalezna.

4. Zaplata za nadzor autorski nastapi po ostatecznym odbiorze koficowym robét budowlanych nie
zawierajacym wad i uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego, na podstawie
zaakceptowanego protokolu z przeprowadzonych nadzoréw autorskich, zgodnie z zalgcznikiem nr
5 do Umowy. Wyjasnien dotyczacych watpliwosci, co do rozwigzan przyjetych w dokumentacji
projektowej nalezy udzieli¢ w terminie nie pézniej niz 3 dni robocze od daty ich pisemnego
zgloszenia Jednostce Projektowej lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego

5. Jednostka Projektowa ma prawo do wystawienia faktury VAT za wykonane prace po ostatecznym
protokélarnym odbiorze przez Zamawiajgcego Etapu 1, Etapu 2 i Etapu 3 Przedmiotu Umowy
okreslonych w ust. 3. Wzér ostatecznego protokotu odbioru Etapu 1, Etapu 2 i Etapu 3 Przedmiotu
Umowy stanowi zalacznik nr 4 do niniejszej Umowy, a Etapu 4 stanowi zalgcznik nr 5 do
niniejszej Umowy.

6. Zaplata wynagrodzenia Jednostce Projektowej nastapi przelewem na rachunek bankowy wskazany
na fakturze, w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej
faktury na podstawie zaakceptowanych ostatecznych protokolow (o ktérych mowa w § 4 ust. 6
Umowy zdanie drugie).W przeciwnym wypadku 30-dniowy termin platnosci zaczyna swdj bieg od
dnia dostarczenia poprawnej faktury i poprawnych dokumentéw.

1. Za date realizacji platnosci uwaza si¢ dat¢ obciazenia naleznoscia konta Zamawiajgcego.

8. W ramach wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w ust. 1 Jednostka Projektowa dokona
Jednorazowej aktualizacji kosztoryséw inwestorskich dot. realizacji robét budowalnych na
wezwanie Zamawiajacego, w ciagu 14 dni od dnia wystgpienia przez Zamawiajacego z zadaniem.
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Forma i iloé zaktualizowanych kosztoryséw inwestorskich tozsama z iloscia i forma okreslong w
§3 ust. 1 pkt. 1.3. ppkt 1.3.7. umowy.

9. Platno$¢ wynikajaca z umowy przekraczajaca wartos¢ 15000,00 PLN  brutto zgodnie
z zarzadzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno nr KB.0050.74.201 9z 04.11.2019r. zostanie
dokonana za po$rednictwem metody podzielonej platnosci. Jednostka Projektowa do celow
rozliczen powinna posiada¢ indywidualny rachunek VAT.

§3

1. Opracowanie projektowe stanowigce czesciowe przedmioty odbioru zgodnie z § 2 ust. 3, Jednostka

Projektowa, z zastrzezeniem ust. 3, przekaze Zamawiajacemu w nastepujgcej formie:

1.1. Etap 1 —zgodnie z § 2 ust. 3 pkt 3.1. lit a) — ¢)

Opracowanie _dokumentacji konserwatorskiej wraz z uzyskaniem pozvtywnej opinii
Mazowieckieso Wojewddzkiego Konserwatora Zabytow, ktére obejmuje:

a) Wniosek (kopia) wraz z decyzja MWKZ (oryginal) na prowadzenie badan/prac i innych
czynnosci dla budynkéw, oficyn i komérek lokatorskich zlokalizowanych przy ul. Warszawskiej 2
i 2A
- w 2-ch egz. w wersji papierowe;j elektronicznej (edytowalnej *doc, oraz nieedytowalnej - wydruki
do *pdf).
b) Dokumentacje konserwatorskg z programem prac konserwatorskich i/lub restauratorskich dla
planowanych robét
- w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz po 2 egzemplarze w wersji elektronicznej
(nieedytowalnej - wydruk do*pdf, *jpg, oraz edytowalnej -*doc, *dwg).
¢) Uzgodnienia, opinie, zezwolenia, decyzje zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
— oryginal oraz 2 kopie kolorowe w wersji papierowej i w 2 egz. w wersji elektronicznej (skan
kolorowy).

1.2. Etap 2- zgodnie z § 2 ust. 3 pkt 3.2. lit. b) i ¢)
Opracowanie projektu budowlanego z uzyskaniem uzgodnienia od MWKZ oraz decyzji
pozwolenia na budowe - w 6 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej - zgodnie z

ust. 2, z czego:
a) 1 egz. Jednostka Projektowa przekaze Zamawiajacemu, jako kopia projektu zlozonego do
wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia na budoweg,
b) 3 egz. Jednostka Projektowa sktada do wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe,
Z CZego:
~2 egz. pozostajg w Starostwie,
—1 egz. wraz z oryginalem decyzji pozwolenia na budowe i rozbiorke Jednostka Projektowa
przekaze Zamawiajacemu,
¢) 2 egz. Jednostka Projektowa skseruje w kolorze oryginat projektu budowlanego
z pieczatkami Starostwa i przekaze go Zamawiajacemu
1.2.1. Oryginal decyzji pozwolenia na budowe i rozbiérke - w 1 egz. w wersji papierowej oraz w
wersji elektronicznej - zgodnie z ust. 2,
1.3. Etap 3 - zgodnie z § 2 ust. 3 pkt 3.3 lit b):
1.3.1. Projekt techniczny/wykonawczy z wszystkimi uzgodnieniami

i decyzjami —w 3 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej - zgodnie z ust. 2,
1.3.2. Projekt wykonawczy kolorystyki elewacji budynkéw oraz aranzacji wnetrz w 3 egz. w wersji
papierowej oraz w wersji elektronicznej - zgodnie z ust. 2,
1.3.3. Instrukcja =z zakresu m.in. konserwacji biezacej a takze ewentualnych detali
architektonicznych w 3 egz. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej - zgodnie z ust. 2,
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1.3.4. Projekt wykonawczy zabezpieczen i instalacji pozarowych m.in. instalacji odgromowe;j
(uzgodnione z rzeczoznawca do spraw zabezpieczen p. poz) — Jesli bedzie wymagane w 3 egz.
w wersji papierowej i w wersji elektronicznej - zgodnie z ust. 2,

1.3.5. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét dla kazdego budynku - w 3 egz. W wersji
papierowej i w wersji elektronicznej - zgodnie z ust. 2,

1.3.6. Szczegétowe przedmiary robot dla kazdego budynku - w 3 egz. w wersji papierowej i w
wersji elektronicznej - zgodnie z ust. 2,

1.3.7. Kosztorysy inwestorskie dla kazdego budynku - w 2 egz. w wersji papierowej i w wersji
elektronicznej - zgodnie z ust. 2,

1.3.8. Zbiorcze Zestawienie Kosztéw opracowane dla kazdego budynku - w 2 egz. w wersji
papierowej i w wersji elektronicznej -zgodnie z ust. 2,

2. Wersje elektroniczng dokumentacji nalezy przekazaé Zamawiajgcemu, w postaci plikow

opisanych i skatalogowanych w folderach (umozliwiajacych czytelne zidentyfikowanie plikdw)
zgodnie z zawartoscig ujetg w wersji papierowej, na ptytach CD lub DVD:

2.1. Dla Etapu 1, Etapu 2 i Etapu 3 — Jednostka Projektowa przekaze dwie Jednakowe plyty

zawierajgce kompletng dokumentacje konserwatorska oraz dokumentacje projektowa (projekt

budowlany , projekt techniczny/wykonawczy) w nastepujacych wersjach (kazda wersja w

odrgbnym folderze umozliwiajaca czytelne zidentyfikowanie plikow) na plycie/tach):

a) jako skany kolorowe (z podpisami i pieczatkami) wersji papierowej projektu budowlanego
oraz skany wszystkich warunkéw technicznych, decyzji, opinii i uzgodnien oraz innych
dokumentéw zapisane w formacie *.pdf, a w przypadku dokumentacji fotograficznej
w formacje *jpg,

b) nieedytowalnej tj. wydruki wszystkich dokumentéw do formatu *.pdf, a w przypadku
dokumentacji fotograficznej w formacje *jpg,

¢) edytowalnej tj. pliki tekstowe w formacie *.doc, zestawienia i harmonogram w formacie * xls,
rysunki w formacie *.dwg,

W ramach zaméwienia nalezy przewidzie¢ wykonanie ewentualnych, dodatkowych egzemplarzy

niezbednych do uzyskania uzgodnien i do ustalen na naradach oraz do uzyskania uzgodnien z

gestorami sieci oraz w organach wymaganych prawem.

Matryce, mapy, podklady geodezyjne itp. stuzace do projektowania stanowigce wiasnosé

Jednostki Projektowej moga by¢ udostepniane Zamawiajgcemu za dodatkowe wynagrodzenie,

§4
Jednostka Projektowa zobowigzana jest do przekazania Zamawiajacemu do weryfikacji
1 _komplet opracowanej dokumentacji roboczej w_ wersii papierowe] i elektronicznej

(w formacie *pdf) dotyczacej:

a) Etapu 1- dokumentacji konserwatorskiej w terminie okre$lonym w § 2 ust. 3 pkt. 3.1 lit. b)
b) Etapu 2- Projektu budowlanego w terminie okreslonym w § 2 ust. 3 pkt. 3.2 lit. a)

¢) Etapu 3- Projektu wykonawczego w terminie okreslonym w § 2 ust. 3 pkt. 3.3 lit. a)

ww. dokumentacje majg uwzgledniaé uwagi zgtaszane w trakcie projektowania — tj. na naradach
u Zamawiajacego lub naradach online.

Zamawiajacy w ciagu 7 dni przedstawi swoje uwagi do otrzymanej dokumentacji pozwalajac na
wniesienie uzupetnien i poprawek.

Terminy realizacji Etapu 1, 2 oraz 3 rozumiane sa, jako ostateczne terminy przekazania
Zamawiajacemu:

— pelnej dokumentacji konserwatorskiej wraz z programem prac Konserwatorskich i/lub
restauratorskich,

— kompletnych, opracowan projektowych (tj. Projektu budowlanego i
technicznego/wykonawczego) wymaganych przepisami prawa oraz po dokonaniu przez
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Jednostke Projektowa wszelkich uzupeien i poprawek zgloszonych przez Zamawiajacego
zgodnie z ust. 2,
— decyzji pozwolenia na budowe, rozbidrke (jesli bedzie wymagana)
Skiadajac wniosek o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe do Starostwa Powiatowego nalezy

ztozvé projekt budowlany ostatecznie zatwierdzony przez Zamawiajgcego i organy wymagane

prawem.
Po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego rozwigzan projektowych w trakeie opracowywania,

Jednostka Projektowa uzyska wymagane opinie i uzgodnienia niezbedne do realizacji inwestycji.
Ustala sie, Ze miejscem przekazania i odbioru Przedmiotu Umowy jest siedziba Zamawiajacego.
Odbiér Etapu 1, 2, 3 oraz 4 Przedmiotu Umowy, zostanie potwierdzony ostatecznym protokolem
podpisanym w 2 egzemplarzach, z czego 1 egz. dla Zamawiajacego, a | egz. dla Jednostki
Projektowej, dla etapu 1, 2 i 3 zgodnie ze wzorem stanowigcym zalacznik nr 4 do Umowy, dla
Etapu 4 zgodnie ze wzorem stanowigcym zalacznik nr 5 do  Umowy. Procedura
odbioru/przekazania przedmiotu umowy zostala szczeg6lowo opisana w Opisie przedmiotu
zamowienia, ktory stanowi zafgeznik nr 1 do umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji postgpu prac projektowych w ciagu
obowigzywania ~ Umowy,  poprzez  organizowanie. co  dwa tygodnie  narad
koordynacyinych/spotkan online, lub jesli sytuacja epidemiczna w kraju ulegnie zmianie rowniez

w siedzibie Zamawiajacego, ktérych niezbedny bedzie udziat projektantéw wszystkich branz.

Po ostatecznym odbiorze Przedmiotu Umowy Zamawiajacy nie jest obowigzany dokonywac

sprawdzenia, jakodci wykonanej dokumentacji. O zauwazonych wadach dokumentacji

Zamawiajacy powinien zawiadomi¢ Jednostk¢ Projektowa w terminie do 14 dni od daty ich

ujawnienia.

Jednostka Projektowa zobowigzana jest do przedtozenia Zamawiajgcemu:

a) o$wiadczenia, z ktérego wynika, ze opracowane dokumenty/ dokumentacje objete protokolem
odbioru prac sa identyczne w wersji papierowej i elektronicznej,

b) oswiadczenia, z ktérego wynika Ze opracowana dokumentacja zostala skoordynowana
miedzybranzowo,

¢) wykazu opracowan oraz o$wiadczenie Jednostki Projektowej, iz dokumentacja zostala
wykonana zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz
normami i ze zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma
shuzyé,

d) w kazdym projekcie technicznym/wykonawczym, Jednostka Projektowa dotaczy
o$wiadczenie Projektanta o zgodnosci projektu technicznego/wykonawczego z projektem
budowlanym

§5

. W ramach ustalonego w Umowie wynagrodzenia okreslonego w § 2 ust. 1, Jednostka Projektowa

z chwilg przekazania Przedmiotu Umowy lub jego czgéci przenosi na rzecz Zamawiajacego prawa

autorskie majatkowe do dokumentacji bez dokonywania dodatkowych czynnosei, na wszystkich

polach eksploatacji okre§lonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4

lutego 1994 r. bez ograniczen czasowych i terytorialnych, a takze co do liczby egzemplarzy, jak

ponizej:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania — wytwarzania okreslong technikg egzemplarzy
dokumentacji w tym technikg drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technika
cyfrowa;

b) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych dokumentacjg utrwalono —
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo kopii;
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¢) w zakresie rozpowszechniania dokumentacji w inny sposob niz okre§lono w pkt b powyzej w
tym wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie, a takze publiczne udostgpnienie dokumentacji w
taki sposob aby kazdy mégt mieé do niego dostep w miejscu i czasie przez niego wybranym;

d) uzytkowania dokumentacji na wlasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz
uzytek os6b trzecich w zwiazku z realizacja zadan Zamawiajgcego;

e) wprowadzenie dokumentacji do pamigci komputera na dowolnej liczbie stanowisk oraz do
sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowe;.

- Wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych Jednostka Projektowa przenosi na

Zamawiajacego wylgezne prawa zalezne i upowaznia Zamawiajacego do nieodwolalnego
wykonywania autorskich praw zaleznych do wykonanej dokumentacji.

. Zamawiajacy uprawniony jest do wykorzystywania catosci lub wybranej czesci oryginalnego lub

poprawionego przedmiotu Umowy w pracach planistycznych, projektowych, koncepcyjnych, przy
tworzeniu wizualizacji, do promocji zadania inwestycyjnego lub do tworzenia opracowan i analiz.

- W przypadku wykonywania przez Jednostke Projektowg prac projektowych z udziatem osdb

trzecich, ktérym przystuguja do nich lub ich czgsci majatkowe prawa autorskie, Jednostka
Projektowa zobowigzany jest do nabycia od uprawnionych majatkowych praw autorskich i
zaleznych, celem ich dalszego przeniesienia na Zamawiajacego w zakresie wymaganym Umowa.

. Jednostka Projektowa ponosi wylaczng odpowiedzialnosé za wszelkie roszczenia oséb trzecich z

tytutu naruszenia przez niego praw autorskich, ktére powinny by¢ przeniesione na Zamawiajacego
w zwiazku z realizacjg niniejszej Umowy.

§6

. Jednostka Projektowa zobowigzana jest do wykonania Przedmiotu Umowy, zgodnie z zasadami

wiedzy technicznej, normami i obowigzujgcymi przepisami.

. Jednostka Projektowa jest odpowiedzialna wzgledem Zamawiajgcego, jezeli dokumentacja

projektowa ma wady zmniejszajace wartos¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel oznaczony
w Umowie izalgeznikach do Umowy, albo wynikajacy z okolicznosci lub przeznaczenia,
a w szezegolnodci odpowiada za rozwigzania projektu niezgodne z normami i przepisami
techniczno-budowlanymi.

- Jednostka Projektowa dokonujac adaptacii projektu typowego ponosi wzgledem Zamawiajgcego

odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady adaptowanego projektu.

Uprawnienia Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady dokumentacji projektowej wygasaja w
stosunku do Jednostki Projektowej i Podwykonawcéw prac projektowych wraz z wygasnicciem
odpowiedzialno$ci Wykonawcy robét z tytutu rekojmi za wady obiektu lub rob6t wykonanych na
podstawie tego projektu, a w przypadku nie rozpoczecia budowy, po uplywie trzech lat od daty
uzyskania pozwolenia na budowe.

. Zamawiajacy, ktory otrzymal wadliwa dokumentacje (jej czg$c), wykonujac uprawnienia z tytutu

rekojmi  wzgledem Jednostki Projektowej zada bezplatnego usuniecia wad w terminie
wyznaczonym bez wzgledu na wysoko$é¢ zwigzanych z tym kosztéw.

- Jednostka Projektowa w ramach wynagrodzenia okreslonego niniejszg Umowa zobowiazuje si¢ do

petnienia nadzoréw autorskich zgodnie z art. 20 ust.1 pkt. 4 Prawa Budowlanego.

. Jednostka Projektowa o$wiadcza, ze nadzor autorski bgdzie pehiony zgodnie z Umowa,

z zasadami wiedzy technicznej, normami i obowigzujacymi przepisami przez osoby posiadajgce
uprawnienia przewidziane przepisami prawa.

- Jednostka Projektowa bedzie petni¢ nadzor autorski wedlug potrzeb wynikajacych z postepu robét

na kazde wezwanie Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru, dokonane pisemnie, e-mailem
lub faxem, na trzy dni przed oczekiwanym pobytem na budowie.
Jezeli Jednostka Projektowa w okresie wykonywania Umowy lub w okresie obowiazywania
rekojmi zmienia adres, powinna o nowym adresie powiadomi¢ Zamawiajacego, pod rygorem
skutecznego dorgczenia na ostatni adres znany Zamawiajgcemu,
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10.Na zadanie Zamawiajacego Jednostka Projektowa bedzie uczestniczy¢ w pracy komisji
przetargowej Zamawiajacego na roboty budowlane w ramach niniejszej Umowy, poprzez aktywne
udzielanie odpowiedzi do 3 dni roboczych (od poniedziatku do piatku) na wszystkie pytania
oferentéw zglaszane droga e-mailowa Jednostce Projektowej przez Zamawiajgcego.

§7

1. Jednostka Projektowa, ktora zawarta Umowe z Zamawiajacym:

a) moze zawrze¢ umowe o wykonanie czesci Przedmiotu Umowy z inng Jednostka Projektowa
pod warunkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajgcego;

b) odpowiada przed Zamawiajagcym za Jednostke Projektowa, ktdrej zlecifa do wykonania czgsé
Przedmiotu Umowy;

¢) nie moze podzlecaé prac projektowych Jednostce Projektowej, ktora:
—nie posiada uprawnien do wykonania prac projektowych w budownictwie,
—nie dysponuje wlasnym potencjatem projektowym,
—jest zagrozona bankructwem.

2. Jednostka Projektowa jest odpowiedzialna wobec Zamawiajacego za dzialania, zaniechania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawcow w takim samym stopniu, jakby to byly jego wiasne
dziatania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania;

3. Jednostka Projektowa, ktéra podzleca prace projektowe innej Jednostce Projektowej jest
obowiazana, w umowie z t3 Jednostka, zastrzec petnienie przez t¢ Jednostke nadzoru autorskiego, o
ktorym mowa w § 6 niniejszej Umowy.

§8

1. Do kierowania pracami projektowymi stanowiacymi Przedmiot Umowy ze strony Jednostki

Projektowej wyznacza sig:

PRUOOUT, . o\ || v

Jako koordynatora w zakresie obowigzkow umownych ze strony Zamawiajacego wyznacza si¢:
p. Agnieszke Mastyk, tel. (22) 70-17-668, e-mail: agnieszka.maslyk(@piaseczno.eu

§9
1. Jednostka Projektowa tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wniosla kwote
w wysokosci § % wartodci ryczattowej robot brutto tj. cvveeereenranacnnnee zl,
SHOWILIE, <t et et et ot e e e e et e e e e e e e
W TOTITIE: + vt tee et iree e et v e e et e e

2. Zabezpieczenie bedzie zwrdcone Jednostki Projektowe]j w nastgpujacy sposob:
a) 70% kwoty zabezpieczenia nie pozniej niz 30 dni od daty podpisania ostatecznego protokotu
odbioru dokumentacji okreslonej w § 2 ust. 3 pkt. 3.1. lit b) , pkt 3.2 lit. by i c) ipkt. 3.3. lit b).
b) 30% zostanie zwrocone w ciggu 15 dni po uplywie okresu rekojmi.
§10
1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy Jednostka Projektowa zaplaci
Zamawiajgcemu kary umowne:
a) za odstgpienie od Umowy, z przyczyn zawinionych przez Jednostke Projektowg -
w wysokosci 20% facznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust. |
Umowy,
b) za zwhoke w wykonaniu poszezeg6lnych etapow Przedmiotu Umowy - w wysokosci 100,00 zt
brutto za kazdy rozpoczety dziefi zwloki w stosunku do termindw okreslonych w § 2 ust. 3,
pkt. 3.1 lit. ¢), pkt 3.2, lit. ), oraz pkt. 3.3. lit. b),
¢) za zwloke w usunigciu wad Przedmiotu Umowy — 100,00 zi brutto za kazdy rozpoczety dzien
zwloki, liczac od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad tj.: do 7 dni od
daty powiadomienia, chyba ze Zamawiajacy ustali inny duzszy termin,
d) za nieuzasadniony brak obecnosci na naradzie koordynacyjnej lub na budowie osoby pelnigcej
nadzér autorski w poszczegolnej branzy w wysokosci 200,00 z1 brutto (stownie: dwiescie zt
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brutto, 00/100) za osobg (poszczegdlnego branzysty) za kazdy brak stawiennictwa we
wskazanym terminie zgodnie z wezwaniem, o ktérym mowa w § 6 ust. 8 za kazdy
stwierdzony przypadek,

¢) za nieuzasadniony brak lub nieuzasadnione op6Znienie przekazania odpowiedzi w toku pracy
komisji przetargowej na roboty budowlane zgodnie z § 6 ust. 10 w wysokosci 200,00 zt
(stownie: dwiescie zi brutto, 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

f) za nieuzasadniony brak aktualizacji kosztoryséw inwestorskich dot. robét budowlanych -
wysokosei 2 000,00 zt brutto (stownie: dwa tysiace zt brutto, 00/100), o ktérych mowa w § 2
ust. 8,

. Maksymalna wysoko$¢ kar nie moze przekroczy¢ 20% tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego

w § 2 ust. 1 Umowy.

- Zamawiajgcy jest upowazniony do potracania kar umownych naliczanych zgodnie z ust. 1 z faktur

wystawianych przez Jednostke Projektows po pisemnym uzasadnieniu ich potracenia przez
Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wartos¢ naliczonych kar umownych przewyzsza wierzytelnosci nalezne
Jednostki Projektowej, Jednostka Projektowa zobowigzany jest do zaplaty kary umownej
w terminie 14 dni od wystgpienia z zgdaniem zaplaty przez Zamawiajacego.

- Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajacy moze dochodzié

odszkodowania uzupelniajacego na zasadach 0goblnych Kodeksu Cywilnego.

Za zwloke w zaplacie wynagrodzenia przystugujgcego Jednostki Projektowe; Zamawiajacy zaplaci
odsetki w wysokosci ustawowe;.

§ 11

. Zamawiajgcy moze odstapi¢ od Umowy w przypadku:

a) zwloki z winy Jednostki Projektowej w realizacji Przedmiotu Umowy wynoszacej 30 dni
w stosunku do  ktoregokolwiek z terminéw okreslonych w § 2 ust. 3 pkt 3.1., pkt 3.2, i pkt
3.3,

b) gdy Jednostka Projektowa pomimo uprzednich pisemnych zastrzezeni Zamawiajacego uchyla
si¢ - w terminie przekraczajgcym 7 dni - od wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z
warunkami Umowy, warunkami technicznymi Umowy lub w razacy sposob zaniedbuje
zobowigzania umowne,

€) W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie Zamawiajacego, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,

d) przedtuzajagcych si¢ o co najmniej 30 dni z przyczyn lezacych po stronie Jednostki
Projektowej, procedur zwiazanych z uzyskiwaniem niezbednych uzgodnien/ pozwoleft/ opinii
z podmiotami zewngtrznymi,

. Oswiadczenie o odstapieniu od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 moze byé zlozone

w terminie 30 dni od dnia powzigcia przez Zamawiajgcego wiadomosei o okolicznoéciach
stanowigcych podstawe odstapienia. Powyzsze nie narusza postanowien prawa powszechnie
obowigzujacego w zakresie ustawowego prawa Stron do odstgpienia od Umowy na podstawie
Kodeksu Cywilnego.

- W przypadku odstapienia od umowy, Jednostke Projektowg 1 Zamawiajacego obciazaja

nastgpujgce obowigzki:

a) Jednostka Projektowa sporzadzi zestawienie zawierajagce wykaz i okreslenie stopnia
zaawansowania poszcezeg6lnych opracowan dokumentacji wedlug stanu na dzien odstapienia
i przedlozy je do Zamawiajacego,

b) w terminie 7 dni od daty przedtozenia zestawienia, o ktorym mowa w lit. a) Zamawiajacy przy
udziale Jednostki Projektowej dokona sprawdzenia zgodnosci zestawienia ze stanem
faktycznym isporzadzi wspélnie z Jednostka Projektowg  szczegolowy protokdl
inwentaryzacji opracowan dokumentacji wraz z zestawieniem naleznego wynagrodzenia za
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zinwentaryzowane opracowania dokumentacji.  Protokot inwentaryzacji  opracowan
dokumentacji stanowié begdzie podstawe do wystawienia protokotu zdawczo-odbiorczego i
przekazania opracowan dokumentacji do odbioru koficowego.
4. Jednostka Projektowa moze zada¢ jedynie wynagrodzenia za opracowania dokumentacji lub ich
czescei, ktére zostaly wykonane do dnia odstapienia i zostaty odebrane przez Zamawiajacego.
§12
Przelew wierzytelnosei wymaga zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci z wylaczeniem formy elektroniczne;.
§13
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,
z wylaczeniem formy elektronicznej.
§ 14
1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowg odpowiednie zastosowanie maja przepisy
ustawy Prawo Zamowien Publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz inne wilasciwe dla Przedmiotu
Umowy.
2. Sagdem wiasciwym dla rozstrzygnigcia Sporow bedzie Sad Cywilny wilasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.
3. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla
Jednostki Projektowej, a dwa dla Zamawiajacego.

Wrykaz zalacznikow :
Opis Przedmiotu Zamowienia

Formularz oferty

Wzér protokohu odbioru Przedmiotu Umowy do weryfikacji
Wzor protokotu ostatecznego odbioru Przedmiotu Umowy
Wzér protokotu z przeprowadzonych nadzoréw autorskich

L ol ol

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych Urzedu Miasta i Gminy Piaseczno
(podpisana przez wszystkie osoby biorgce udziat w Zamowieniu)

ZAMAWIAJACY JEDNOSTKA PROJEKTOWA
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