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Znak pisma; MT. Fo14.54.2022.2. £ Piaseczno, dnia

.Zapytanie ofertowe do kwoty 129.999,99 zi netto”

W zwiazku z potrzeba udzielenia zamoéwienia na wykonanie:

opracowania wielobranzowe| dokumentacji projektowej dla uktadu komunikacyjnego
w rejonie skrzyzowania ul. Cyraneczki z ul. Julianowska w Jézefostawiu . Gmina Piaseczno
(zakres: wg zatacznika nr 1 do OPZ)

w ramach zadania pt.: ,Projekty drogowe drég gminnych”

prosze o ztozenie oferty do dnia 10:40.2022 (. godz. 16°° w nastepujacej formie:

- w kancelarii Urzedu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Koéciuszki 5, 05-500 Piaseczno
w zamknigte] kopercie z dopiskiem ,,Wydziat MT oferta na opracowanie wielobranzowej
dokumentacji projektowej dla ukiadu komunikacyjnego w rejonie skrzyZzowania
ul. Cyraneczki z ul. Julianowska w Jézefostawiu, Gmina Piaseczno”

Odpowiedzialny do kontaktéw:
tukasz Wesotowski - tel. (22) 70-17-662, mail: lukasz wesolowski@piaseczno.eu

Il

Wyczerpujacy opis przedmiotu zamoéwienia, sposobu wykonania zamdwienia oraz inne
informacje moggce mie¢ wptyw na zamowienie znajduja sie w zatgczonych dokumentach do
zapytania.

Iil.
Termin realizacji przedmiotu zamoéwienia:
1) ETAPL:

Opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowe;j:

a) Opracowanie i przekazanie wstepnego projektu budowlanego do weryfikagji
Zamawiajgcego — 15 tygodni od daty zawarcia umowy.

b) Opracowanie kompletnego, uzgodnionego przez Zamawiajgcego projektu
budowlanego i wykonawczego oraz przedmiarow, kosztoryséw inwestorskich,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét (STWIOR) etc. -
40 tyqodni od daty zawarcia umowy.

2) ETAPIL

Uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID z rygorem natychmiastowe] wykonalnosci —
56 tygodni od daty zawarcia umowy.

3) ETAPIV:
Petnienie nadzoru autorskiego — w trakcie realizacji budowy do czasu protokélarnego
odbioru koncowego robot, nie zawierajgcego wad i uzyskania ostatecznego pozwolenia
na uzytkowanie obiektu budowlanego.
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Iv.
Gwarancja i rekojmia:

Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady dokumentacji projektowe] wygasaja
w stosunku do Jednostki Projektowej i Podwykonawcoéw prac projektowych wraz
z wygasnieciem odpowiedzialnosci Wykonawcy robot z tytutu rekojmi za wady obiektu lub
robot wykonanych na podstawie tego projektu, a w przypadku nie rozpoczecia budowy, po

uptywie trzech lat od daty uzyskania pozwolenia na budowe.

V.
Kryteria wyboru:
- cena (100%),

Zalaczniki:

- opis przedmiotu zamoéwienia

- WZOr umowy
- druk oferty

Podpis pracownika wydziatu merytorycznego

Podpis przetozonego wydziatu merytorycznego
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