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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I.PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamoéwienia jest opracowanie koncepcji oraz wielobranzowej
dokumentacji projektowej dla uktadu komunikacyjnego w celu obstugi historycznego zespohu
budynkéw dawnej Szkoly Gospodarstwa Wiejskiego w Piasecznie, Gmina Piaseczno wraz z
uzyskaniem wszelkich niezbednych decyzji, warunkow, uzgodnien, opinii zezwalajacych na
realizacj¢ rob6t budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji. Zamawiajacy posiada
prawo do dysponowania w celach budowlanych dla dziatki nr 8/22 obr. 27. Orientacyjny
zakres przedmiotu zaméwienia zostal przedstawiony w zat. nr 1.

II. ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1) W ramach przedmiotu zaméwienia nalezy wykonaé:

Etap I:
1.1. Opracowanie koncepcji dla przedmiotu zamodwienia ktéra powinna zawierad

w szczegblnosei:

- w zakresie czesSci opisowej:

a) inwentaryzacje¢ stanu aktualnego w zakresie zagospodarowania terenu pasa drogowego
1 jego najblizszego otoczenia moggcego mie¢ wplyw na opracowanie koncepcyijne,
wraz z oceng uwarunkowan dla realizacji zadania,

b) analiz¢ miejscowych planéw zagospodarowania terenu (wypis i wyrys z MPZP — zat.
nr 3 doOPL),

¢) analiz¢ powigzan z innymi drogami publicznymi,

d) analizg¢ bezpieczenstwa ruchu drogowego,

e) analize funkcji projektowanej drogi,

f) wykaz dzialek (lub ich fragmentéw) do wykupu z okresleniem powierzchni oraz
kolizje z istniejacymi ogrodzeniami, jesli bedzie taka potrzeba,

g) analize wlasnosci nieruchomosci dla proponowanego przebiegu projektowanej drogi,

h) wskazanie kolizji z inng infrastrukturg techniczna oraz okreslenie zakresu koniecznego
do przebudowy/rozbudowy z uwzglednieniem jej minimalizacji,

1) klase dro gi,

j) uszezegbtowiong koncep cj¢ odwodnienia pasa drogowego dla projektowanego uktadu

k) zbiorcze zestawienie kosztéw zwigzanych z przygotowaniem i realizacja inwestycji
dla poszczegolnych wariantow,

1) opini¢ geotechniczng okreslajacg podstawowe warunki gruntowo — wodne (min. 3

odwierty do glebokosci 3 m p.p.t),

m) wnioski do inwestora i wykonawcy wynikajace z przeprowadzonych analiz stanu

aktualnego 1 propozycji rozwigzafi,

n) uzyskanie niezb¢dnych i wymaganych opinii, jesli bedzie taka potrzeba,

0) inwentaryzacja zieleni z zaprojektowaniem nowych nasadzen zieleni oraz

okresleniem kolizyjnych terenéw zieleni (drzew do wycinki),

p) dokumentacja  fotograficzna  (uzupelnienie dokumentacji  koncepcyjnej

w zakresie inwentaryzacji, kolizji, rozbidrek, itp.).
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- w zakresie opracowan graficznych:

a) plan orientacyjny w skali 1:5 000 lub 1:10 000,

b) plan sytuacyjny na tle planéw MPZP,

¢) plan sytuacyjny w skali 1:500 sporzadzony na zaktualizowanej w niezbednym zakresie
kopii mapy zasadniczej uwzgledniajacy m.in.:

= rozwigzania drogowe i zagospodarowanie terenu z granicg projektowanego pasa
drogowego, :

= geometrie projektowanej drogi (wraz z elementami bezpieczefistwa ruchu),

= koncepcje organizacji ruchu,

» rozwigzania dotyczgce infrastruktury podziemnej (w tym odwodnienia).

d) mapa z okresleniem powierzchni dzialek kolidujacych z projektowanym pasem
drogowym, z zaznaczonymi ogrodzeniami i obiektami do przestawienia oraz
inwentaryzacje  drzew/krzewdw  przeznaczonych do wycinki  (kolidujacych
7z projektowanymi elementami drogi) dla wszystkich zaproponowanych wariantow
rozwigzan projektowych,

e) niweleta podtuzna drogi, przekroje normalne w skali 1:50 lub 1:100,

Uwaga: Po wyborze przez Zamawiajacego preferowanego wariantu koncepcji, moze zostac
ona umieszczona na stronie internetowej Gminy Piaseczno celem konsultacji z mieszkaficami
(okres ok. 2 tygodni). Wykonawca jest zobowigzany, na wniosek Zamawiajacego, braé
czynny w nich udzial w przypadku w szczegélnosci potrzeby spotkania z mieszkancami
i przedstawienia rozwigzan projektowych czy tez udzielania wyjasnien. Po ww. okresie
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy zbiorcze zestawienie ewentualnych uwag mieszkancow
celem ich analizy i ewentualnego uwzglednienia w opracowaniu projektowym na kolejnym
etapie prac projektowych.

1.2. Opracowanie wielobranzowych projektéw budowlanych i wykonawczych na podstawie
wybranego przez Zamawiajacego wariantu koncepcji.

Jednostka projektowa zobowigzana jest do opracowania i uzgodnienia w szczegdlnosci
z Zamawiajacym kompletnego wielobranzowego projektu budowlanego i wykonawczego
wraz z pozwoleniami, opiniami, uzgodnieniami i warunkami technicznymi wymaganymi
przepisami prawa, przedmiary robét i kosztorysy inwestorskie z podziatem na poszczegélne
branze (m.in. takze osobne na budowe zjazdéw, przebudowy ogrodzen itp.), szczegoltowymi
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt, projektem statej organizacji ruchu
wraz z uzyskaniem zatwierdzenia etc.

1.3. Etap Il — uzyskanie skutecznego zgloszenia robdt niewymagajacyvch pozwolenia na
budowe badZ decvzji pozwolenia na budowe (w_zaleznosci ktéra z nich bedzie

wymagand).

1.4. Etap III — pelnienie nadzoru autorskiego.
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2) Wymagania ogélne:

1) przedmiot zamowienia nalezy opracowaé zgodnie =z obowigzujagcymi normami
1 przepisami prawa,

2) uwzglednienie regulacji wysokosciowe] istniejacego uzbrojenia do projektowanych
rzednych (m. in. wodociag i kanalizacja, gaz, teletechnika).

3) w projektach nalezy uwzgledni¢ niezb¢dne warunki do korzystania z obiektu przez
osoby ze szczegélnymi potrzebami o ktorych mowa w ustawie z dnia 19.07.2019 r.
0 zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 poz. 1062),
4) wykonanie, zaopiniowanie i zatwierdzenie projektu stalej organizacji ruchu.

5) w zakresie kolizji z istniejaca infrastrukturg nalezy wykona¢ projekty na usuniccie
kolidujacych elementéw z projektowanymi elementami drogi, jezeli jest to wymagane
przepisami prawa czy tez uzyskanymi w toku prac warunkami technicznymi.
Dokumentacja projektowa powinna przewidywaé usuniecie kolizji ze wszystkimi
elementami zagospodarowania terenu, w tym obiektami tymczasowymi i obiektami matej
architektury. W projektach usuniecia kolizji z urzadzeniami infrastruktury technicznej
i obiektami budowlanymi winny by¢ zachowane dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe
1 parametry techniczne przebudowywanych urzadzen.

6) w ramach projektowania odwodnienia drogi nalezy przeanalizowaé mozliwosé
zaprojektowania tzw. ,niebiesko-zielonej” infrastruktury. Nastepnie nalezy zaprojektowac
rozwigzania odwodnienia drogi w sposob by retencjonowaly jak najwieksza ilosci wod
opadowych,

7) w ramach dokumentacji nalezy zaprojektowa¢ nowe nasadzenia drzew oraz wykazaé
kolidujgce drzewa i krzewy z projektowanymi elementami drogi (drzewa do wycinki),
jezeli bedzie taka koniecznos¢ decyzje zezwalajaca na wycinke kolidujacych drzew.

8) W przypadku gdy zaistnieje koniecznos$¢ uzyskania zgody na odstepstwo od przepiséw
to Jednostka projektowa w ramach umowy wystapi i uzyska taka zgode.

9) Podczas realizacji przedmiotu zamowienia Jednostka projektowa uwzgledni zapisy
okreslone w obowigzujagcym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
analizowanego obszaru.

10) Projekty, kosztorysy i przedmiary nalezy opracowaé z uwzglednieniem art. 29 ust. 3
Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych — rozwigzan technicznych nie mozna opisywaé
przez wskazanie np. znakéw towarowych, patentow.

11) w trakcie prac nalezy uwzgledni¢ rozwigzania zgodne z warunkami technicznymi
PWIK Piaseczno — zal. nr 2, a takze przy porozumieniu z Zamawiajagcym rozwiazania
wynikajace z innych warunkéw technicznych pozyskanych w toku prac projektowych
przez Wykonawce.

12) jesli w terenie objetym niniejsza inwestycja lub w jego bezposrednim sasiedztwie,
w trakcie trwania prac stanowigcych przedmiot niniejszego zaméwienia, beda toczy¢ sie
inne prace projektowe, wykonawca na wniosek Zamawiajgcego zobowiazany jest
koordynowa¢/uzgadnia¢ swoje zamierzenia projektowe (w zakresie np. kolizji,
przylaczenia do sieci wod-kan etc.) z innymi zamierzeniami projektowymi jesli beda one
miaty bezposredni wplyw na wzajemne funkcjonowanie.

Przy projektowaniu inwestycji oraz wyborze technologii realizacji robét nalezy braé pod
uwage interes ekonomiczny Gminy Piaseczno, w_tym w szczegélnosei minimalizacje
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przebudowy istniejacych sieci uzbrojenia terenu a takie wplyw prowadzonych prac na

srodowisko.

b —
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III. UWAGI OGOLNE

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uzgadniania poszczeg6lnych etapdw projektowania.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ do organizowania spotkan oraz konsultacji
spolecznych dotyczacych opracowania przedmiotu zam6éwienia z obowigzkowym
udziatem przedstawiciela Jednostki projektowej w Urzedzie Miasta i Gminy Piaseczno,
lub na terenie Gminy w trakcie trwania przedmiotowe] umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu przedmiotu zamowienia.
Dokumentacja projektowo-budowlana i projekty wykonawcze oraz kosztorysy,
przedmiary i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot opracowaé w sposob
umozliwiajacy etapows, uzgodniong z Zamawiajacym realizacje inwestycji. Ze wzgledu
na w szezegdlnosci mozliwosel finansowe Gminy Piaseczno, Zamawiajacy zastrzega
sobie mozliwo$¢ etapowania przedmiotowej inwestycji na kazdym etapie niniejszego
zamoOwienia.

W przypadku nanoszenia jakichkolwiek poprawek na etapie uzyskiwania zgloszenia
robdt powinny byé naniesione we wszystkich egzemplarzach dokumentacji projektowej
w wers]i papierowe;j i elektroniczne;.

Wersja elektroniczna ma doktadnie odpowiadac wersji papierowej, na co Jednostka
projektowa ztozy stosowne o$wiadczenie. Wersj¢ elektroniczna na ptycie CD w formacie
DWG w ukladzie wspétrzednych GeoTiFF oraz PDF wykonac¢ po sprawdzeniu
{ zatwierdzeniu dokumentacji przez Gmine oraz uzyskaniu zgloszenia robot nie
wymagajacych pozwolenia na budowg. Uzyty format plikow powinien umozliwiaé
wydruk rysunkéw w skali.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji postgpu prac projektowych w ciggu
obowiazywania Umowy, poprzez organizowanie, cO dwa tygodnie narad
koordynacyjnych/spotkan w siedzibie Zamawiajacego, W ktorych niezbedny bedzie
udziat Jednostki projektowej. Podczas narad/ spotkan Wykonawca przedstawi
rozwigzania koncepcyjne i techniczne mozliwe do zastosowania, a takze wskaze wady
i zalety tych rozwiazan. Wykonawca jest zobligowany do biezacego uzgadniania
7 Zamawiajacym zaproponowanych rozwigzan koniecznych do realizacji Przedmiotu
Zamowienia.

IV. CZESCI SKEADOWE DOKUMENTACIJL

1;

VoW

Aktualizacja mapy zasadniczej (z naktadka ewidencyjng zawierajaca granice i numery
dzialek, granice i numery obrebéw) opracowanej przez Jednostke projektowa.
W przypadku gdy w trakcie opracowywania dokumentacji, mapa do celow projektowych
straci swoja waznosé, to Jednostka projektowa w ramach umowy dokona jej aktualizacji.
Mapa ewidencyjna dzialek zlokalizowanych wzdtuz projektowanego przedmiotu
zamoOwienia wraz z dziatkami objetymi zakresem projektéw branzowych.
Wypisy z rejestru gruntow.
Badania geotechniczne niezbedne dla celow wykonawczych i kosztorysowych.

. Inwentaryzacje i projekt zieleni w zakresie wycinki i nasadzen oraz ewentualnie, jezeli

4
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12.

13.

14.
L3

16.

17.

18.
19,

bedzie taka konieczno$¢ decyzje zezwalajaca na wycinke kolidujacych drzew.
Operat wodnoprawny i pozwolenie wodnoprawne, jezeli bedzie taka koniecznosé,
Uzyskanie decyzji Srodowiskowych uwarunkowan, jezeli bedzie taka koniecznosé,
Uzyskanie odstepstw od warunkéw technicznych, jezeli bedzie taka koniecznosé,
Warunki techniczne gestorow sieci, jezeli bedzie taka koniecznosé,

. Uzgodnienie z gestorami projektowanych lub przebudowywanych sieci wraz

z niezbednymi urzadzeniami w zakresie zgodnosci z warunkami technicznymi,
Uzgodnienie z wlasciwymi organami — przy przejSciach przez drogi, rzeki, rowy
melioracyjne oraz inne wymagane uzgodnienia niezbgdne dla prawidtowego prowadzenia
robot 1 eksploatacji inwestycji, jezeli bedzie taka koniecznosé.

Projekty na budowe/rozbudowe obiektow inzynierskich np. przepustow, kladek,
ewentualnie sygnalizacji swietlnej z uwzglednieniem potrzeb 0s6b niepelosprawnych -
przyciski na masztach sygnalizacyjnych na dwéch wysokosciach z uwzglednieniem
sygnatow dzwiekowych.

Zaopiniowany 1 zatwierdzony przez wlasciwego zarzadce drogi projekt statej organizaciji
ruchu.

Miedzybranzowe uzgodnienie projektu.

Opinia ZUD — Zamawiajgcemu nalezy przekaza¢ opinie i oryginalne mapy w 3 egz.
Uzyska¢ pisemng zgode Zamawiajacego na uzyskanie opinii ZUD.

SzczegOlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru przedmiotowych robdt
z podzialem na poszczegdlne branze, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 10.05.2013 r. (Dz.U.2013 poz.1129 ze zmianami).

Przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie z podziatem na poszczegdlne branze i etapy
(m.in. takze osobno na budowe zjazdow),

Zbiorcze zestawienie kosztow,

Projekty, kosztorysy i przedmiary nalezy opracowaé z uwzglednieniem art. 29 ust. 3
Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych — rozwiazan technicznych nie mozna opisywaé
przez wskazanie np. znak6w towarowych, patentow,

V. PELNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO.

W ramach pelnienia nadzoru autorskiego beda wykonywane czynnosci nadzoru

autorskiego w trakcie realizacji budowy, obejmujace:

1.

('S

Aktywne uczestnictwo w przetargu na wykonanie rob6t poprzez udzielanie odpowiedzi
do 3 dni roboczych na wszystkie pytania oferentow zgloszone droga e-mailowa Jednostce
projektowej przez Zamawiajacego.

Obecnos¢ Projektantow ze strony Jednostki projektowej na budowie na Zadanie
Zamawlajgcego w miare potrzeb.

Stwierdzanie zgodnosci realizacji robét budowlanych z dokumentacja projektowa,
przepisami  techniczno-budowlanymi, normami oraz zapisami dokonanymi przez
Wykonawce robot w dzienniku budowy.

Biezace doradzanie Wykonawcy robét we wszystkich sprawach zwiazanych z realizacja
przedmiotowej inwestycji, w tym m.in. sporzadzanie szkicéw objasniajgcych rozwiazania
projektowe, jesli sytuacja na budowie bedzie tego wymagata. Wyjasnien nalezy udzielié
w terminie nie p6zniej niz 3 dni robocze od daty ich pisemnego zgloszenia Projektantowi
reprezentujgcego  Jednostke projektowa lub w terminie uzgodnionym pisemnie
z Zamawiajacym.
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10.
11

IZ.

13.

14.

VL.

Uzgadnianie mozliwoéci wprowadzenia rozwiazan zamiennych w  stosunku do
przewidzianych w projekeie - zgloszonych przez kierownika budowy lub inspektorow
nadzoru inwestorskiego (lub Zamawiajacego) wraz z koordynacjg wprowadzanych zmian
w taki sposob, aby niec spowodowaly istotnej zmiany zatwierdzonego projektu
budowlanego. Wprowadzane zmiany musza by¢ zatwierdzone przez Zamawiajacego.

W przypadku koniecznosci wprowadzenia istotnych zmian niezawinionych przez
Jednostke projektowa nalezy przygotowaé dokumentacje zamienng i uzyska¢ zgody od
instytucji opiniujagcych oraz organu zatwierdzajacego " dokumenty zalgczone do
zgloszenia/pozwolenia na budowe - wedhug odrgbnej umowy.

Uczestnictwo w naradach dotyczacych budowy.

Udziat w odbiorach technicznych, w odbiorach urzedowych na zadanie Zamawiajgcego.
Niezwloczne informowanie Zamawiajacego i Wykonawcy robot budowlanych
o wszelkich dostrzezonych bledach w realizacji inwestycji, a w szczeg6lnosci o
powstalych w trakcie budowy rozbiezno$ciach z dokumentacjg projektowa.

Dokonywanie regularnych wpisoéw do dziennika budowy.

Sporzadzanie zapisow na rysunkach — dokumentacji projektowej dotyczacych
wprowadzanych zmian na budowie.
Sporzadzanie protokotéw, notatek i/lub zapisow z ustalen odbywajgcych si¢ koordynacji
na potrzeby nadzoru autorskiego.
Opracowanie kosztoryséw inwestorskich i specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru
robot na roboty dodatkowe, ktére nie zostaly objete dokumentacja projektowa, a wynikna
w trakcie realizacji rob6t z przyczyn niezawinionych przez Jednostke projektows -
wedtug odrebnej umowy.

Aktualizowanie warunkéw technicznych na etapie przeprowadzania przez Gming
procedury przetargowej na wybor Wykonawcy robot i w trakcie prowadzenia robot
w przypadku gdy zaistnieje taka koniecznos¢. -

DOKUMENTY ODBIOROWE:

1) Koncepcja - w 2 egz. w wersji papierowe;.

2) Dokumentacja projektowo-budowlana konieczna do uzyskaniu skutecznego zgloszenia
robo6t niewymagajacych pozwolenia na budowe badz decyzji pozwolenia na budowe wraz
ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami - w 2 egz. w wers]ji papierowej.

3) Komplet oryginalnych decyzji, opinii, warunkéw, uzgodnien - w 1 egz. w wersji
papierowej.

4) Projekty wykonawcze ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami - w 4 egz. w wersji
papierowe;,

5) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t (STWiOR) dla wszystkich branz
osobno - po 4 egz. dla poszczegdlnych branz w wersji papierowe;,

6) Przedmiary rob6t ze szczegOlowymi obliczeniami i kosztorysy inwestorskie
z podzialem na poszczegdlne branze — po 4 egzemplarze dla poszczegdlnej branzy w
wersji papierowe;, ~

7) Zbiorcze Zestawienie Kosztow - w 2 egz. w wersji papierowej,

8) Projekt statej organizacji ruchu — w 2 egz. w wersji papierowej.

W/w dokumenty odbiorowe nalezy przekazaé¢ réwniez na 4 egz. plyt, z czego:
1) Pierwszy i drugi egz. plyty (zawierajacy kompletng dokumentacje do zalgczenia
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do przetargu na wykonawstwo robdt w wersji elektronicznej - zoptymalizowanej do
publikacji w Internecie na stronach BIP Urzedu), obejmuje:

a) skan dokumentacji projektowo-budowlanej koniecznej do uzyskaniu skutecznego
zgloszenia robdt niewymagajacych pozwolenia na budowe badz decyzji
pozwolenia na budowe,

b) skan kolorowy projektow technicznych/wykonawczych z  pieczatkami
poszczegolnych gestorow sieci,

¢) skan egzemplarza STWiOR,

d) skan egzemplarza przedmiaréw robét,

e) skan kolorowy zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu robot
niewymagajacych pozwolenia na budowe badZ decyzji pozwolenia na budowe,

f) skan kolorowych uzgodnien, pozwoleri i decyzjami koniecznych do uzyskania
skutecznego zgloszenia robdt niewymagajacych pozwolenia na budowe,
wymaganych przepisami prawa badz decyzji pozwolenia na budowe.

2) Trzeci i czwarty egz. plyty zawierajacy kompletng dokumentacje dla Zamawiajacego
W Wersji:

a) edytowalnej tj. dokumentacja projektowo-budowlana konieczna do uzyskaniu
skutecznego zgloszenia robét niewymagajacych pozwolenia na budowe badz decyzji
pozwolenia na budowe, projekt wykonawczy (*doc., *dwg), STWiOR (*doc.),
przedmiary robot, kosztorysy inwestorskie (*xls, *ath), ZZK (*xls),
b) nieedytowalnej - wydruki do pdf: dokumentacja projektowo-budowlana konieczna
do uzyskaniu skutecznego zgloszenia rob6t niewymagajacych pozwolenia na budowe
badz decyzji pozwolenia na budowe, projekt wykonawczy, STWiOR, przedmiaréw
robot, kosztoryséw inwestorskich, ZZK, skan kolorowy: za$wiadczenia o braku
wniesienia sprzeciwu robét niewymagajacych pozwolenia na budowe, decyzji
pozwolenia na budowe oraz wszystkich uzyskanych decyzji, pozwolefi i uzgodnien,
jesli beda wymagane przepisami prawa.

3. Matryce, mapy, podklady geodezyjne itp. stuzace do projektowania stanowigce wlasno$é
Jednostki  Projektowej moga by¢ udostepniane Zamawiajacemu za dodatkowe
wynagrodzenie.

4. W ramach zamdwienia nalezy przewidzie¢ wykonanie ewentualnych, dodatkowych
egzemplarzy niezbednych do uzyskania uzgodnien i do ustalen na naradach oraz do
uzyskania uzgodnienr z administratorami sieci, z rzeczoznawcami, z zarzadcami drég, itp.

5. Do obowigzkéw Jednostki Projektowej nalezy zaopatrzenie dokumentacji lub jej czesci
stanowigcej umoéwiony przedmiot odbioru w wykaz opracowan oraz pisemne
oswiadczenie, iz dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie z Umowa, normami i
obowigzujacymi przepisami prawa i Ze zostaje wydana w stanie zupelnym (kompletna z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢). Wykaz opracowan oraz pisemne oswiadczenie,
o ktérym mowa wyzej, stanowig integralng czes¢ przedmiotu odbioru.

6. Jednostka Projektowa przedtozy Zamawiajacemu pisemne o$wiadczenia z ktérego wynika,
ze opracowana dokumentacja objeta protokolem odbioru prac projektowych (etapy
Przedmiotu Umowy), powierzona do wykonania Jednostce Projektowej jest identyczna w
wersji papierowe]j i elektronicznej.

VII. OFERTA POWINNA ZAWIERAC:
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1. Kwote ryczaltowa zadania wraz ze wszystkimi kosztami wynikajacymi z wykonania
dokumentacji zgodnie z niniejszym opisem przedmiotu zamoéwienia oraz uzyskaniem
skutecznego zgloszenia robot niewymagajacych pozwolenia na budowe badZ decyzji
pozwolenia na budowe. Koszty wynikajace z uzgodnien projektéw oraz oplaty zwigzane
z uzyskaniem warunkéw technicznych dotyczacych dostaw mediéw, zakupu map,
wypisow z ewidencji gruntow, kosztow badan i inne niezbgdne koszty.

2. Jednostka projektowa w ramach wynagrodzenia okreSlonego ninigjsza umowa
zobowigzuje sie do pelienia nadzoréw autorskich zgodnie z art. 20 ust.4 pkt. a Prawa
Budowlanego.

VIIL. WARUNKI WYMAGANE OD OFERENTOW:

1. Uprawnienia budowlane bez ograniczen do projektowania w specjalnosci inzynieryjnej
drogowej wraz z aktualnym zaswiadczeniem, o ktorym mowa w art. 12 ust.7 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 22020 r. poz. 1333),

2. Architekt krajobrazu,

3. Poswiadczenie/referencje wykonania w ostatnich 5 latach przed wszczgciem niniejszego
postepowania min. 2 projekty budowy/przebudowy/rozbudowy drogi klasy min. D wraz
7 uzyskaniem wszelkich decyzji niezbednych do realizacji robét budowlanych oraz
wartosci projektu min. 50 000,00 zl netto.

IX. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA:

1. Dokumentacja zostanie podzielona na dwa etapy:
1) ETAPI:

a) Opracowanie 1 przekazanie koncepcji do uzgodnienia z Zamawiajgcym — —
do 4 tyesodni od daty podpisania umowy,

b) Opracowanie i przekazanie wstepnego projektu budowlanego do weryfikacji
Zamawiajacego — do 15 tygodni od daty podpisania umowy,

¢) Opracowaniec kompletnej i uzgodnionej z Zamawiajacym dokumentacji projektowo -
budowlanej, projektu  wykonawczego wraz przedmiarami, kosztorysami
inwestorskimi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot etc. —
do 21 tygodni od daty podpisania umowy,

2) ETAP II:

Zatwierdzenie stalej organizacji ruchu i uzyskanie skutecznego zgloszenia robot
niewymagajacych pozwolenia na budowe badz decyzji pozwolenia na budowe
(w zalezno$ci ktora z nich bedzie wymagana) — do 31 tygodni od daty podpisania
Umowy.

3) ETAP III:
Pelnienie nadzoru autorskiego — w trakcie realizacji budowy

X . PLATNOSCI:

1. Gmina ma w budzecie zabezpieczone srodki na opracowanie przedmiotu zamdwienia.
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XI. ZALACZNIKI:

1. Mapa zakresu przedmiotu zamoéwienia - zatacznik nr 1.
2. Warunki techniczne nr 335/WKD/23/GB z dnia 20.04.2023 1. — zalgcznik nr 2.
3. Wypis 1 wyrys z MPZP — zalacznik nr 3.

- Qoo

mgr inz. Lukasz Wesofowski




