Zatacznik do umowy nr 1

Urzad Miasta i Gminy Piaseczno
ul. Kosciuszki 5, 05-500 Piaseczno

Piaseczno

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

| . PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

W ramach zadania pt.: ,Ulica Sasanki i ulica Feniksa w Jézefostawiu” przedmiotem
zamoOwienia jest opracowanie wielobranzowej dokumentaciji projektowej dla ulicy
Sasanki i ulicy Feliksa w Jozefostawiu na podstawie zatacznika nr 1 i 2 wraz
z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;.

Il. ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. W ramach opracowania nalezy wykonac:
1) Etap | — opracowanie analizy koncepcji budowy drogi ulicy Sasanki i ulicy
Feniksa w Jozefostawiu
Opracowanie powinno obejmowac :

a) Analize zatgczonej koncepcji drogi ulicy z propozycjg ewentualnych zmian
wraz z wnioskami do inwestora i wykonawcy wynikajagce =z
przeprowadzonych analiz stanu aktualnego i propozycji rozwigzan do
uzgodnienia z Zamawiajgcym (rysunek + opis)

b) Przygotowanie koncepcji (rysunek + opis) w uzgodnieniu z Zamawiajgcym do
konsultacji spotecznych

¢) Rozpatrzenie uwag/wnioskéw mieszkancéw po publikacji koncepcji drogi

d) Opracowanie uzgodnionego wariantu koncepcji drogi z Zamawiajgcym po
konsultacjach spotecznych

2) Etap Il - opracowanie kompletnego wielobranzowego projektu budowlanego i
wykonawczego wraz z pozwoleniami, opiniami, uzgodnieniami i warunkami
technicznymi wymaganymi przepisami prawa oraz zatgcznikami do wniosku o
wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (m.in. mapy
zawierajgce projekty podziatu nieruchomosci), koniecznymi do uzyskania
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, przedmiarami robét i
kosztorysami inwestorskimi z podziatem na poszczegélne branze (m.in. takze
osobne na budowe zjazdow), szczegotowymi specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét, projektem statej organizacji ruchu wraz z
uzyskaniem zatwierdzenia,

3) Etap Il - uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej z
rygorem natychmiastowej wykonalnosci,

4) Etap IV - petnienie nadzoru autorskiego.
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Zatgcznik do umowy nr 1

Urzad Miasta i Gminy Piaseczno
ul. Kosciuszki 5, 05-500 Piaseczno

)

specyfikacje techniczne ~wykonania i odbioru robét zwigzanych z rozbiérka.
Ograniczenia w korzystaniu z nieruchomosci nalezy ustali¢ w niezbednym
zakresie oraz zgodnie z spec ustawa drogowa. Dla dziatek, dla ktorych
przewidziano ograniczenia w korzystaniu z nieruchomosci w zZwigzku z
przebudowg infrastruktury technicznej, Jednostka projektowa zobowiazana
jest do uzyskania opinii  wfasciciela dla zaprojektowanych rozwigzar
lokalizacji infrastruktury na dziatce stanowigcej jego wtasno$é. Ewentualne
uwagi Jednostka projektowa przekaze do Zamawiajgcego i uzgodni z nimi
rozwigzania.

nalezy zinwentaryzowaé istniejace, wybudowane Zjazdy i uwzglednié
je w dokumentaciji. Brakujace zjazdy do nieruchomosci zabudowanych
nalezy zaprojektowaé w porozumieniu z wiascicielem nieruchomosei. Jesli
wiasciciel zdeklaruje pokry¢ koszty budowy zjazdu i podpisze porozumienie
(zatgcznik nr 4) to nalezy wykonaé osobne Opracowanie projektowe wraz z
przedmiarami i kosztorysami. Jesli  wiasciciel nie wyrazi zgody to dla
dziatek z istniejacg zabudowg nalezy zaprojektowaé najazdowy kraweznik
oraz niwelacje terenu w cely dostosowania pozioméw do projektowanej
rzednej kraweznika

k) W przypadku gdy zaistnieje koniecznosé uzyskania zgody na odstepstwo od

1)

przepiséw to Jednostka projektowa w ramach umowy wystgpi o takg zgode.
W ramach zadania nalezy zinwentaryzowaé kolidujace z projektowanym
przebiegiem drogi obiekty, urzadzenia, sieci naniesienia wystepujace na
dziatkach prywatnych. Inwentaryzacja powinna zawieraé dokumentacje
fotograficzna, plan sytuacyjny etc. W ramach dokumentacji Jednostka
projektowa opracuje nw. projekty przebudowe wszystkich
zainwentaryzowanych elementéw (tj.: skrzynek gazowych, energetycznych,
studni kanalizacyjnych i zasuw wodociggowych kolidujgcych z projektowang
linig rozgraniczajaca; ogrodzen etc) na dziatkach prywatnych. Dokumentacja
projektowa wraz z kosztorysami inwestorskimi i przedmiarami oraz
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbiory robot zostanie wykonana
dla kazdej dziatki jako osobne opracowanie,

m)Podczas realizacji projektu, Jednostka projektowa przeanalizuje mozliwosé

uwzglednienia zapisow okreslonych w obowigzujgcym miejscowym planie
Zagospodarowania przestrzennego analizowanego obszaru.

n) Projekty, kosztorysy i przedmiary nalezy opracowacé z uwzglednieniem art. 29

0)

ust. 3 Ustawy Prawo Zamowier: Publicznych - rozwigzan technicznych nie
mozna opisywac przez wskazanie np. znakoéw towarowych, patentow,

Po uzyskaniu decyzji ZRID weryfikacja wydanej decyzji ze ztozonym
wnioskiem. W przypadku pojawienia sie w decyzji ZRID btedow pisarskich
lub innych zapisow niezgodnych z wnioskiem inwestora - wystapienie o ich
skorygowanie badz wyjasnienie.
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Zatgcznik do umowy nr 1

Urzad Miasta i Gminy Piaseczno
ul. Kosciuszki 5, 05-500 Piaseczno

Piaseczno

decyzji ZRID. Przed przyjeciem ich do zasobu materiatow geodezyjnych i
kartograficznych, mapy nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym. W ramach
przygotowania map z projektem podziatu nalezy dodatkowo ujaé:

a) Wykonanie badan hipotecznych, a w przypadku nieruchomosci
niehipotekowanych wydanie w tym przedmiocie o$wiadczenia badz
uzyskanie zaswiadczenia umozliwiajacego zatozenie ksiegi wieczystej, z
wykluczeniem podwojnego hipotekowania.

b) Wykaz zmian danych ewidencyjnych

c) Tyczenie i markowanie punktéw granicznych w terenie na wezwanie
Zamawiajacego.

d) Wykonanie na zlecenie Zamawiajgcego dokumentacji niezbednej do
dokonania zmian w ksiegach wieczystych dla nieruchomosci objetych
decyzjag ZRID - w tym, dokumentacji synchronizacyjnej dla dziatek o
zdublowanym podziale lub dla dziatek o niezgodnym oznaczeniu pomiedzy
katastrem nieruchomosci a Ksiegami Wieczystymi.

e) Protokoty graniczne z czynno$ci przyjecia granic, a jesli zajdzie potrzeba
rowniez ze wznowienia  znakéw granicznych, wyznaczania punktow
granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntow i budynkéw,
ustalenia przebiegu granic w trybie przepiséw wydanych na podstawie art.
26 ust. 2 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne.

f) Mapa z projektem podziatu powinna zawiera¢ niezbedne elementy
zagospodarowania terenu np. ogrodzenia dziatek.

4. Wypisy z rejestru gruntow.

5. Badania geotechniczne niezbedne dla celow projektowo-wykonawczych i
kosztorysowych.

6. Analiza inwentaryzacji zieleni, w zakresie wycinki i nasadzen, jezeli bedzie taka
konieczno$¢ uzupetnienia inwentaryzacji i uzyskanie zgody na wycinke
kolidujgcych drzew,

7. Operat wodnoprawny i pozwolenie wodnoprawne, jezeli bedzie taka koniecznosé,

8. Uzyskanie decyzji $rodowiskowych uwarunkowania, jezeli bedzie taka
koniecznos¢,

9. Uzyskanie odstepstw od warunkoéw technicznych, jezeli bedzie taka koniecznosc,

10. Warunki techniczne gestoréw sieci,

11.Uzgodnienie z gestorami projektowanych lub przebudowywanych sieci wraz
Z niezbednymi urzadzeniami w zakresie zgodno$ci z warunkami technicznymi
(np. PWIK, PGE, PCU).

12.Uzgodnienie z wtasciwymi organami — przy przejéciach przez drogi, rzeki, rowy
melioracyjne oraz inne wymagane uzgodnienia niezbedne dla prawidlowego
prowadzenia robot i eksploatacji inwestyc;ji.

13.Uzgodnienia z witascicielami lokalizacji nowych/brakujacych zjazdéw do dziatek
zabudowanych
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Zatgcznik do umowy nr 1

Urzad Miasta i Gminy Piaseczno
ul. Kosciuszki 5, 05-500 Piaseczno

Piaseczno

inspektorow nadzoru inwestorskiego (lub Zamawiajacego) wraz z koordynacja
wprowadzanych zmian w taki Sposob, aby nie spowodowaty istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu budowlanego. Wprowadzane zmiany muszg by¢
zatwierdzone przez Zamawiajacego.

6. W przypadku koniecznosci wprowadzenia istotnych zmian niezawinionych przez
Jednostke projektowa nalezy przygotowaé dokumentacje zamienng i uzyskac
zgody od instytucji opiniujgcych oraz organu wydajgcego nowa decyzje
ZRID/pozwolenie na budowe - wedtug odrebnej umowy.

7. Uczestnictwo w naradach dotyczacych budowy.

8. Udziat w odbiorach technicznych, w odbiorach urzgdowych na Zzgdanie
Zamawiajgcego.

9. Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego i Wykonawcy robét budowlanych
0 wszelkich dostrzezonych btedach w realizacji inwestycji, a w szczegolnosci o
powstatych w trakcie budowy rozbieznosciach z dokumentacjg projektowa.

10. Dokonywanie regularnych wpiséw do dziennika budowy.

11. Sporzadzanie zapiséw na rysunkach — dokumentagiji projektowej dotyczgcych

wprowadzanych zmian na budowie.

12. Sporzadzanie protokotow, notatek i/lub zapiséw z ustalen odbywajgcych sie
koordynacji na potrzeby nadzoru autorskiego.

13. Opracowanie kosztoryséw inwestorskich i specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét na roboty dodatkowe, ktdére nie zostaty objete dokumentacja
projektowa, a wynikng w trakcie realizacji robot z przyczyn niezawinionych przez
Jednostke projektowsa - wedtug odrebnej umowy.

14. Aktualizowanie warunkéw technicznych na etapie przeprowadzania przez Gmine
procedury przetargowej na wybor Wykonawcy robét i w trakcie prowadzenia
robot w przypadku gdy zaistnieje taka koniecznosé.

VI. DOKUMENTY ODBIOROWE:

1. Etap | :
Analiza koncepciji budowy drogi ulicy Sasanki i ulicy Feniksa w Jozefostawiu

Opracowanie powinno obejmowacg :
a) Analize zatgczonej koncepciji drogi ulicy z propozycjg ewentualnych zmian do
uzgodnienia z Zamawiajgcym — 1 €9z w wersji papierowe;j
b) Opracowanie uzgodnionego wariantu koncepcji drogi z Zamawiajgcym po
konsultacjach spotecznych - 2 egz. w wersji  papierowej + wersja
elektroniczna

2. Etap |l
a) Wstepny projekt budowlany do uzgodnienia z Zamawiajgcym - 1 egz.
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Zatgcznik do umowy nr 1

Urzad Miasta i Gminy Piaseczno
ul. Kosciuszki 5, 05-500 Piaseczno

Piaseczno

€gz. operatu wodnoprawnego, decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach
Iinne, jezeli beda wymagane przepisami prawa).
4. Wiw dokumenty odbioru ww. etapow, nalezy przekazaé réwniez 4 egz. ptyt, z
czego:

1)2 egz. piyty (zawierajagcy kompletng dokumentacje projekt budowlany
i wykonawczy do zataczenia do przetargu na wykonawstwo robot w wersji
elektronicznej - zoptymalizowanej do publikacji w Internecie na stronach BIP
Urzedu), obejmuje:

a) skan kolorowy egzemplarza projektu budowlanego z pieczatkami organu
wydajgcego decyzje na budowe,

b) projekt wykonawczy wielobranzowy,

c) STWIOR,

d) przedmiary robot,

e) skan kolorowy uprawomocnionej decyzji ZRID,

f) skan kolorowych uprawomocnionych decyzji pozwolenia wodnoprawne wraz
Z operatem wodnoprawnym, jezeli bedzie wymagana i inne decyzje, jesli
bedg wymagane przepisami prawa.

2)2 egz. plyty zawierajgce kompletng dokumentacje dla Zamawiajgcego
W wersji:

a) edytowalne;j tj. kompletny projekt budowlany (w tym projekt techniczny)
wykonawczy, projekt organizacji ruchu (*doc., *dwg w ukladzie
wspotrzednych ptaskich prostokatnych PL - 1992 w rozdzielczosci min 400
dpi GeoTiFF), STWIOR (*doc.), przedmiary robét, kosztorysy inwestorskie
("xls, *ath), ZZK (*xIs) oraz mapy podziatowe,

b) nieedytowalnej - wydruki do pdf: kompletnego projektu budowlanego |
wykonawczego, STWIOR, przedmiaréw robot, kosztorysow inwestorskich,
ZZK, skan kolorowy: decyzji ostatecznej ZRID oraz decyzji pozwolenia
wodnoprawne wraz operatem wodnoprawnym, jezeli bedzie wymagana i
inne decyzje, opinie i uzgodnienia.

VIl. OFERTA POWINNA ZAWIERAC:

1. Kwote ryczattowa zadania wraz ze wszystkimi kosztami wynikajgcymi z wykonania
dokumentacji zgodnie z niniejszym opisem przedmiotu zamowienia, uzyskaniem
decyzji zezwalajgcej na realizacje inwestycji drogowej, pozwolenia na budowe.
Koszty wynikajace z uzgodnien projektow oraz optaty zwigzane z uzyskaniem
warunkéw technicznych dotyczgcych dostaw mediow, zakupu map, wypisow z
ewidencji gruntéw, kosztéw badan i inne niezbedne koszty.

2. Jednostka projektowa w ramach wynagrodzenia okreslonego niniejsza umowa
zobowigzuje si¢ do petnienia nadzoréw autorskich zgodnie z art. 20 ust.4 pkt. a
Prawa Budowlanego.
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Zatacznik do umowy nr 1

Urzad Miasta i Gminy Piaseczno
ul. Kosciuszki 5, 05-500 Piaseczno

Piaseczno

odpowiedzi na wnioski organu rozpatrujgcego odwotanie.

X . PLATNOSCI:

Gmina ma w budzecie zabezpieczone $rodki na opracowanie przedmiotu
zamowienia. Ptatno$ci wynikajace ze stopnia zaawansowania prac projektowych
beda realizowane zgodnie z ponizsza procentows i kwotowg struktura finansowania
poszczegolnych etapow/elementéw dokumentacii :

Koszty opracowania dokumentacji projektowe;:

1) Etap | — 10 % opracowanie analizy koncepcji budowy drogi ulicy Sasanki i
ulicy Feniksa w Jozefostawiu
2)Etap Il = 60 % Projekty budowlane i wykonawcze wraz z wszystkimi

niezbednymi decyzjami, opiniami i uzgodnieniami wraz z przedmiarami,
kosztorysami inwestorskimi, szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét, zatwierdzony projekt statej organizacii ruchu;

3) Etap Ill — 25% uzyskanie decyzji ZRID z nadanym rygorem natychmiastowe;]
wykonalnosci

4) Etap IV — 5% petnienie nadzoru autorskiego

XI. ZALACZNIKI:

1. Koncepcja rozbudowy , Budowa drogi taczacej ul. Ogrodowg z ul. Cyraneczki jako
ulicy Sasanki i ulicy Feniksa w Jozefostawiu Gmina Piaseczno” — zatgcznik nr 1
2. Mapa zakresu przedmiotu zamoéwienia - zatacznik nr 2,

3. Wymagania jakie powinny spetnia¢ oprawy i stupy w projektowanych instalacjach
oswietlenia ulicznego w Gminie Piaseczno - zatgcznik 3

4. Porozumienie — zatgcznik 4.

5. Warunki techniczne budowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej - zatacznik 5

INSREK/TOR
5
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Nazwa inwestycji:

Budowa drogi taczace;j ul. Ogrodowg z ul. Cyraneczki jako

ulicy Sasanki i ulicy Feniksa w Jozefostawiu

Nr tomu:

Faza:

KONCEPCJA

Branza:

DROGI

Kategoria obiektu budowlanego:
IV, XXV, XXVI

Temat:

PROJEKT TECHNICZNY

Inwestor:

Piaseczno

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
ul. Kosciuszki 5
05-500 Piaseczno

Jednostka projektowa:

Vivalo sp. z 0.0.
ul. J. P. Woronicza 78/13
02-640 Warszawa
www.vivalo.pl
biuro@vivalo.pl

J?dnostl‘(a i Nr dziatki:
ewidencyjna: | obrebu:
141804 5 0019 35/3, 36/5, 36/12, 36/13, 36/27, 36/3§i37/2, 38/1, 38/7,38/13, 38/14, 161/2,
Stanowisko: Branza: Imie i Nazwisko: Nr uprawnien: Podpis:
Projektant Drogowa mgr inz. Rafat Jakubicki MAZ/0038/PO0OD/13
Projektant Sanitarna mgr inz. tukasz Getka MAZ/0448/PBS/15
Data: Warszawa, 10.2020 Nr projektu: 2020-21

Nr archiwalny:

K/2020/21

Numer egz.




POZYCIJE

KOSZTY [PLN]

PRACE PROJEKTOWE 100 000.00 zt
DOKUMENTACIA NADZOR INWESTORSK| 60 000.00 zt
DOKUMENTACJA Suma| 160 000.00 zt
WYKUP GRUNTOW WYKUP GRUNTOW : 489 600.00 zt
WYKUP GRUNTOW Suma | 489 600.00 zi
PRACE GEODEZYJNE 2 700.00 zt
ROZBIORKI 26 900.00 zt
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | WYCINKA DRZEW 11 700.00 zt
ROZBIORKA SZKLARNI 2 500.00 zt
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Suma | 43 800.00 zt
USUNIECIE WARSTWY ZIEM| URODZAJNE] 11 100.00 zt
OB IERINE WYKOPY 16 400.00 zt
NASYPY 7 900.00 zt
ROBOTY ZIEMNE Suma | 35 400.00 zt
JEZDNIA 285 200.00 zt
CHODNIK 29 600.00 zt
MIEJSCA POSTOJOWE 7 600.00 zt
CIAG PIESZO ROWEROWY 5900.00 zt
ROBOTY DROGOWE ZIAZDY 12 600.00 zt
KRAWEZNIKI 88 000.00 zt
OBRZEZA 41 800.00 zt
POBOCZA 9 800.00 zt
ROBOTY DROGOWE Suma | 480 500.00 zt
KANALIZACIA DESZCZOWA 182 500.00 zt
KANAE TECHNOLOGICZNY 47 500.00 zt

ROBOTY INSTALACYJNE

ROBOTY WYKONCZENIOWE

OSWIETLENIE 140 000.00 zt
ROBOTY INSTALACYJNE Suma| 370 000.00 zt
HUMUSOWANIE WRAZ Z OBSIANIEM TRAWA 5 200.00 zt
INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA 2 700.00 zt
ROBOTY WYKONCZENIOWE Suma| 7 900.00 zt

SUMA netto 1587 200.00 zt
VAT 365 056.00 zt
SUMA brutto 1952 256.00 zt

A 802 sp0
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ZALACZNIK NR 3

OPIS WYMAGAN DLA PROJEKTOWANYCH INSTALACJI OSWIETLENIA
DROGOWEGO W GMINIE PIASECZNO

Wymagania podstawowe,

. Diody LED — zywotnos¢ min. L90 B10, 100 000 h.

Zywotnos¢ zasilacza nie mniejsza niz panelu LED, min. 100.000 h.
Uklad zasilajacy ma zabezpiecza¢ zrodio $wiatla przed przepigciami o napigciu co
najmniej 10 kV.
Przewéd zasilajacy powinien mie¢ przekroj min. 25mm?
Kazda oprawa powinna posiada¢ zlgcze typu Zhaga
Zasilacz powinien posiadaé protokot DALI2 z certyfikacjg D4i
Oprawy powinny mie¢ mozliwosé m. in.:

a. sterowanie sygnalem analogowym 1-10V lub cyfrowym DALI

b. zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej redukcji mocy

strumienia swietlnego bez zewnetrznego sygnatu sterujacego

Kazda oprawa wyposazona w zabezpieczenie termiczne chronigce modut LED przed
przegrzaniem.
Korpus oprawy wykonany z wysokocisnieniowo wiryskiwanego odlewu aluminium
stanowigcego jednoczesnie radiator.
Korpus oprawy zbudowany z osobnej komory zasilania i komory oswictlenia.
Skutecznos$c¢ $wietlna opraw, rozumiana jako strumien $wietlny emitowany przez oprawe
z uwzglednieniem wszelkich wystepujacych strat do catkowitej energii zZuzywanej przez
oprawe, jako system nie moze by¢ gorsza niz 140 lumendw/W
Oprawy wykonane w I klasie ochronnosei o stopniu szczelnosci IP66.
Klosze opraw wykonane ze szkla hartowanego o odpornosci nie mniejszej niz IK 09,
Kolor opraw standardowo szary lub grafit, lub inny odr¢bnie uzgodniony, np. wg
wymagan stawianych przez UTP UMIG Piaseczno lub Konserwatora Zabytkow.
Rozsyl $wiatta — asymetryczny, zapewniajgcy wymagane o$wietlenie jezdni. Nalezy
réwniez zapewni¢ doswietlenie ciagow pieszych i rowerowych, przejs¢ dla pieszych,
miejsc parkingowych, zatok autobusowych itp. — jesli te elementy wystepuja w pasie
drogowym.
Zakres temperatury pracy opraw: - 30°C do + 40°C.
Temperatura barwowa: 4.000K +/-5% (neutralna biel).
Wspolezynnik oddawania barw: Ra min 70.
Gwarancja na oprawy i zasilacz — min. 10 lat.
Dobor opraw na podstawie projektu fotometrycznego.
Oprawy muszg posiadaé¢ znak CE oraz posiadac certyfikat niezaleznej migdzynarodowe;j
instytucji certyfikujacej typu ENEC, DEKRA potwierdzajacy deklarowane parametry
techniczne oraz certyfikat ENEC+.
Oprawy wyposazone w zasilacze zaprogramowane do redukcji mocy w zakresie do 50 %
mocy znamionowej w czasie od godz. 23:30 do godz.04:30.
Jako konstrukcje wsporcze dopuszeza si¢ zastosowanie stupow oswietleniowych
cylindryczno — stozkowych, posadowionych na prefabrykowanych fundamentach
betonowych: aluminiowych anodowanych bez szwow lub kompozytowych.
Kolor stupéw standardowo szary lub grafit.
Projektowane szafki o$wietleniowe powinny by¢ zasilane kablowo jako wolnostojace
posadowione na fundamentach betonowych.
Obudowy szafek wykonane z tworzywa termoutwardzalnego, wzmocnionego wtdknem
szklanym.
W kazdej szafce oswietleniowej nalezy:



a. zastosowaC kompensacj¢ mocy biernej dl

b. przewidzie¢ rezerwe miejsca dla potrzeb dob

a utrzymania wymaganej przez
przedsigbiorstwo energetyczne wartodci tg O nie wigkszej niz 0.4,
udowania telemetrii i dodatkowych
aparatow.

28. Jezeli na terenie inwestycji znajduja sie przejscia dla pieszych nalezy:

a. oSwietli¢ je oddzielnymi zrédtami $wiatta o barwie 5700 K
b. zamontowaé¢ w linij prostej co 75 cm aktywne najazdowe elementy odblaskowe

pomigdzy linig warunkowego zatrzymania P-14 a przejéciem dla pieszych P-10
o ile nie znajdujg si¢ bezposrednio przed wyniesionym skrzyzowaniem.

II Wymagania dotyczgce sterownika o§wietlenia ulicznego

1.
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10.
11.
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13.
14.

15.
16.
17.
18.

19.

20.
21.
22.

23,
24.
25,
26.

Uklad sterowania powinien posiadaé znak CE

Uklad posiada otwarte API pozwalajace zainstalowa¢ karte SIM dowolnego
dostawey ustugi transferu internetowego i komunikacji ze sterownikiem za
pomocg komputera

Minimalny zakres temperatury pracy ukladu sterowania: - 30 C do + 35 C
Zasilany napieciem 230V

Awaryjne zasilanie sterownika z akumulatora

Niezaleznie konfigurowane tryby pracy wyjsé sterujacych: astronomiczny,
dobowy, kaskada, pogodowy

Sterowanie stycznikami zalgczajacymi napigcie w obwodach oswietleniowych
Wspoélpraca z analizatorem sieci

Analiza parametrow sieci: napiecie — 3 fazy, prad — 3 fazy, moc czynna, bierna i
pozorna — 3 fazy

Brak wprowadzania zaklécen EMI RFI

Komunikacja po GPRS i SMS

Synchronizacja czasu i polozenia z GPS

Automatyczna zmiana czasu letni-zimowy

Biezace analizowanie i raportowanie stanow alarmowych (zanik napiecia
zasilania, zanik napiecia poszezegllnych faz, przekroczenia/obnizenia natezen
pradu poszczegolnych faz z mozliwoscig nastawienia czasu zwloki dla alarméw
na kazdej z faz, przekroczenia/obnizenia mocy, otwarcie/zamknigcie drzwi szafy)
na telefon komorkowy.

Catodobowy dostep do sterownika poprzez system zarzadzania

System zdalnego zarzadzania o$wietleniem powinien spelnia¢ wymagania:
Brak ograniczenia w ilo$ci sterownikéw obstugiwanych przez system
Wszystkie sterowniki zarzadzane w ramach Jjednego portalu www dostepnego na
zewngtrznym serwerze

Dostgp do systemu poprzez przegladarke internetowa z dowolnego urzadzenia z
dostepem do Internetu (np. komputer, telefon, tablet)

Autoryzacja uzytkownikéw (login i hasto)

Nieograniczona liczba uzytkownikdw

Mozliwos¢ nadawania uprawnien uzytkownikom — tylko podglad systemu lub
dostgp do sterowania systemem

Darmowy dostep do systemu dla Zamawiajgcego

Oplacone koszty transmisji danych co najmniej na okres gwarancji.
Nicograniczona archiwizacja danych: parametry sieci, stany alarmowe
Mozliwos¢ sprawdzenia zuzycia energii elektrycznej czynnej przez kazda szafe
oswietleniowg (zuzycie aktualne i archiwalne dla kazdego dnia).



II. Wymagania dodatkowe.

1.
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Nalezy uzyskaé¢ od Zamawiajgcego  stosowng zgode na zasilanie projektowanego
oswietlenia z istniejagcych szafek oswietleniowych, przy czym jesli po zbilansowaniu
mocy przylaczeniowej zajdzie taka potrzeba, nalezy wystapi¢ do PGE Dystrybucja SA z
wnioskiem o zwigkszenie mocy przylaczeniowej. W przypadku braku mozliwosci
podlaczenia do istniejacych skrzynek oswietleniowych zasilanie przewidzie¢ z nowych
szafek oswietleniowych typu SOK w oparciu o warunki przylaczenia uzyskane z PGE
Dystrybucja S.A. Rozwiazania projektowe nalezy przed zatwierdzeniem projektu,
przediozy¢ do oceny w Wydziale Inwestycji Drogowych i Inzynierii Ruchu UMIG
Piaseczno.

Wykonawca zamoéwienia w  ramach przygotowania materialtéw i danych do
projektowania winien dokona¢ wizji lokalnej terenu inwestycji a takze zaznajomié
wlascicieli nieruchomosei w obrgbie danej inwestycji drogowej o projektowanym
zakresie budowy o$wietlenia drogowego.

Nalezy unika¢ lokalizowania projektowanej szafki oswietleniowej (jesli zachodzi
potrzeba jej zabudowania) na dziatkach, ktore beda przedmiotem przejecia przez Gmine
na podstawie decyzji ZRID (postulat PGE Dystrybucja S.A.).

Przed zlozeniem dokumentacji projektowej do uzgodnienia w ZUD, nalezy przedlozy¢
przygotowany projekt oswictlenia (projekt fotometryczny obiektu) do oceny przez
Zamawiajacego .

Ewentualne stupy, oprawy oswietleniowe, wysiegniki i przewody zasilajace istniejgcego
zagospodarowania terenu, nie nadajgce si¢ do dalszej eksploatacji, przewidzie¢ do
demontazu, zlomowania i utylizacji zgodnie z przepisami prawa.

- W ramach umowy nalezy opracowac projekt na ewentualng przebudowe kolidujacych z

projektowana ulicg linii encrgetycznych nalezacych do PGE Dystrybucja S.A (lub innych
operatorow) W tym celu w ramach zaméwienia nalezy w imieniu Gminy uzyskaé¢ z PGE
Dystrybucja S.A. (lub od innego operatora) warunki techniczne na usunigcie kolizji
1 W oparciu o nie opracowaé dokumentacje i uzgodnic.



ZALACZNIK nr 4

POROZUMIENIE

Widniu ............. w Piasecznie, pomiedzy:

Gming Piaseczno z sicdziba w Piasecznie przy ulicy Kosciuszki 5 reprezentowang przez:
IT Zast¢pee Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno — Roberta Widza

zwang dalej Gming

a wlascicielem/wspélwlascicielem dzialki nr..........oooonnon . 0breb ...,

PANIY/ PANCI «.ooovvvnvsvrsissnereesssssssssssmmsssssssesssssssssssnsssssssssssossssmsesssssssssesssosssssseeeeeessesssssesse s

zwanym dalej Wla$cicielem.

W zwigzku z planowang przez Gming realizacjg inwestycji drogowej, polegajaca na
opracowaniu w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (w brzmieniu z dnia
zawarcia Porozumienia) projektu wielobranzowego w ramach zadania: ,,Ulica Sasanki i ulica
Feniksa w Jozefoslawiu”,

Gmina i Wlasciciel zawieraja porozumienie o tresci nastepujace;j:

§1

1. Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych
(w brzmieniu z dnia zawarcia Porozumienia), budowa lub przebudowa zjazdu nalezy do
Wilasciciela lub Uzytkownika nieruchomosci przylegtych do drogi, po uzyskaniu w drodze
decyzji administracyjnej, zezwolenia zarzadcy drogi.

2. Gmina deklaruje, ze w projekcie uwzgledni zjazdy do wszystkich nieruchomosci
zlokalizowanych wzdtuz projektowanej ulicy.

3. Budowa zjazdu do nieruchomosci Wiasciciela w ramach robot drogowych realizowanych
na podstawie projektu, o ktérym mowa w ust. 2, bedzie realizowana pod warunkiem
pokrycia przez Wiascicicla kosztéw budowy zjazdu przed rozpoczeciem robot na konto
Gminy nr 05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 lub gotowka w kasie Urzedu Miasta
i Gminy Piaseczno.

4. Przewidywany koszt budowy zjazdu WYNOSI .........o.... ... zl stownie:.......oveeivninnnn.,
O ostatecznej wysokosci kosztéw Whasciciel zostanie poinformowany pisemnie po

zawarciu przez Gming umowy z Wykonawcg robot,



ZALACZNIK nr 4

5. Wtasciciel o$wiadceza, ze dokona wplaty kwoty naleznej na pokrycie kosztéw budowy
zjazdu zgodnie z ust. 3 j 4. nie poézniej niz w terminie 14 dni od dorgczenia
zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 4 zdanie drugie.

6. Oswiadczenia Whasciciela zawarte w niniejszym porozumieniu sa nieodwolalne i wigza

Jego nastepcow prawnych,

83

1. Wszystkie prace zwiazane z budowa zjazdu w ramach budowy drogi (projekt, budowa,
inwentaryzacja powykonawcza) zostana wykonane przez Wykonawce dzialajgcego na
podstawie umowy z Gmina.

2. Wykonawca realizowat bedzie prace przy budowie zjazdu w sposob zapewniajacy, na czas

W przerw w pracach, dojazd do nieruchomosci Wlasciciela,

§3
Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
§4
W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem majg zastosowanie przepisy

Kodeksu Cywilnego.
§5

Porozumienie sporzadzono w dwéch Jjednobrzmigeych egzemplarzach po jednym dla

kazdej ze stron.

GMINA PIASECZNO WLASCICIEL/ WSPOLWLASCICIEL
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WARUNKI TECHNICZNE

przebudowy infrastruktury wodno kanalizacyjnej nr 665/WD/23/GB

Na podstawie Regulaminu Dostarczania Wody i Odprowadzania Sciekéw w Gminie Piaseczno (Uchwala

nr 926/XLV1/2021 Rady Miejskiej z dn, 24,11.2021 r.) Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w Piasecznie
wodpowiedzi na wniosek z dnia 22.09.2023 r. okreéla ponizej warunki dotyczace infrastruktury wodno-
kanalizacyjnej w zwiazku z planowang innwestcja ulicy Sasanki i Feniksa w miejscowosci Jozefostaw.

L
L

IIL

2

Iv.
1.

v b

Wodocigg.

Nalezy zaprojektowa¢ i wybudowaé sie¢ wodociggowa z rur PE100 SDR11 DN110 w faczacy istniejace sieci
wodociggowe w ul. Sasanki oraz sie¢ wodociagowa z rur PE100 SDR11 DNI160 w ul. Feniksa faczaca
wodocigg D225 w ul. Cyraneczki, D160 w dzialce 36/27 oraz DN110 w ul. Sasanki;

Polgczenia wodociagow z istniejacymi urzadzeniami nalezy projektowa¢ w weztach z pelnym odeigciem.

Na zasuwach liniowych, hydrantowych, spustowych i odpowietrzeniowych stosowaé skrzynki uliczne
wodociggowe duze z korpusem i pokrywa zeliwng z kolorzem niebieskim. Na zasuwach przylaczeniowych
stosowac skrzynki zeliwne czarne.

Do oznakowania sieci stosowac tabliczki orientacyjne plastikowe z weiskanymi cyferkami: Z-zasuwa liniowa,
D-zasuwa domowa (przylaczeniowa), P-punkt pomiarowy (przeptywomierz/wodomierz), S-zasuwa spustowa,
O-odpowietrzenie, H-hydrant. Tabliczki orientacyjne lokalizowaé na ogrodzeniach lub na stupkach
betonowych,

Hydranty na sieci nalezy projektowa¢ na odejéciach z zasuwa hydrantowa z kolumng ze stali nierdzewnej i
podwdjnym zamknigciem oraz luznym kolnierzem montazowym lub ruchomg glowica hydrantu. Stosowa¢
hydranty 7 funkcjg odwodnienia i ostong odwadniacza.

Armaturg zeliwng nalezy {aczy¢ za pomocg polaczen §rubowych ($ruby, podkiadki i nakretki wykonane ze
stali nierdzewne;j).

Przedluzacze trzpienia do zasuw klinowych zabudowanych w gruncie nalezy zaprojektowaé jako obudowy
stale ze wskaznikiem otwarcia, wykonane z pelnego stalowego preta.

Zasuwy kolnierzowe klinowe nalezy zaprojektowa¢ w zabudowie dtugiej, z trzpieniem ze stali nierdzewnej,
korpusem z zeliwa sferoidalnego min. GGG-50, klinem z mosiadzu oraz potréjnym uszczelnieniem trzpienia.

. Kanalizacja sanitarna.

Nalezy zaprojektowaé i wybudowac sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PVC D200 w ul. Feniksa z wilgczeniem w
istniejgca koncdwke sieci w ul. Cyraneczki

Kanalizacja Deszczowa.
Nalezy przewidzie¢ odwodnienia psaa drogowego ulic Sasanki i Feniksa z wlaczeniem do istniejacego
kanatu deszczowego DN400 w ul. Ogrodowej w ilosci max 5 l/s oraz do projektowanego kanahu
deszczowego w ul. Wilanowskiej w ilosci max 10 Us..

Wymagania ogélne.,

Projekt budowlany i wykonawczy nalezy przygotowa¢ zgodnie z »Wytycznymi do projektowania, budowy
oraz odbioru sieci wodociggowych, kanalizacyjnych oraz przylgczy wykonywanych na terenie dziatania
Przedsigbiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z 0.0.” Projekt nalezy ztozyé do uzgodnienia
w PWiK w Piasecznie Sp. z 0.0. (3 egz. w wersji papicrowej, 1 egz. w formie elektronicznej pdf — plyta lub
pamieé USB).

Projektowanie i wykonawstwo w oparciu o obowigzujace PN-EN,

Wszystkie rozwigzania techniczne dotyczace ewentualnych kolizji nowoprojektowanego ukfadu drogi
z infrastrukturg wod-kan powstalych na etapie projektowym nalezy sukcesywnie uzgadnia¢ z PWiK Piaseczno.
Istniejgce uzbrojenie na sieci wod-kan nalezy dostosowaé do nowoprojektowanych rzednych ulicy.

Nalezy uzyska¢ uzgodnienia od whascicieli dziatek dotyczace lokalizacji projektowanych odgatezien,
w przypadku braku kontaktu nalezy przewidzie¢ wykonanie odgatezien na §rodku przedmiotowe] dzialki.

Prrcdsivbionsiw o Wadaciguaw i Kanalizacii w Piasccznic Sp. 2 0.0 ul Zcrumskicgu 39. 05-500 Piascesno
KRS: 0000324880 | NIP: 123-11-71-794
TEL.:H{22)701 54 00 | WWW: www. pwikpiascezno.pl | EMAIL: kontakt@ pwikpiaseczno.pl Stronalz2
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6.

Projekty budowlane i wykonawcze w zakresie: budowy/przebudowy miejskich urzadzen i sieci wod-kan
podlegaja uzgodnieniu z wlascicielem sieci.

O planowanym rozpoczeciu robét budowlanych nalezy poinformowaé PWiK Piaseczno co najmniej 7 dni
wczesniej.

Wszelkie prace zwigzane z modernizacja istniejacych sieci nie moga powodowaé przerw w $wiadczeniu ustug
polegajacych na odbiorze $ciekéw i dostawie wody.

Na wykonanie prac Inwestor jest zobowigzany uzyskaé wszelkie niezbedne decyzje i pozwolenia a termin i
spos6b ich prowadzenia uzgodni¢ ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, m in. whadcicielami dzialek w
obrebie ktérych bedg realizowane prace. W przypadku gdy przylacza przebiegaja w dziatkach prywatnych dla
wykonania prac nalezy uzyska¢ konieczne zgody a docelowo ustanowié notarialnie wiasciwe stuzebnosci.

10. Waznoé¢ warunkéw okresla sie na 3 lata.

Dyrektor Techniczny
PWIK Plageczno Sp. z oo

. 5 > . i -
mgr inz. Grzegors Bonaszewsk
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