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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

| . PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1. W ramach zadania pn. :

»Ulica Péinocna na odcinku od ul. Gtéwnej do ul. Okreznej w Piasecznie”
przedmiotem zamowienia jest wykonanie wielobranZowéj dokumentacji projektowej
w/w drogi na podstawie opracowanej w pazdzierniku 2023 roku koncepcji, ktora
stanowi zatgcznik do zapytania o cene wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalnosci.

Plan orientacyjny stanowi zatgcznik nr 1 do OPZ,

Il. ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

W ramach opracowania wielobranzowego projektu ,,Ulica Pétnocna w Piasecznie
na odcinku od ul. Gtéwnej do ul. Okreznej w Piasecznie ” nalezy wykonag:
Etap | - Opracowanie analizy wariantéw koncepcji budowy ulicy, wraz z wyborem

wariantu  po konsultacjach spotecznych, analizie wnioskéw mieszkarncow
| Zamawiajgcego oraz przekazanie zaakceptowanego przez Zamawiajacego wariantu
koncepcji z wprowadzonymi zmianami
Etap Il - Opracowanie wielobranzowego projektu budowlanego, technicznego
I wykonawczego wraz z pozwoleniami, opiniami, uzgodnieniami i warunkami
technicznymi  wymaganymi przepisami prawa oraz zatgcznikami do wniosku
0 wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (m.in. mapy
zawierajace projekty podziatu nieruchomosci), koniecznymi do uzyskania decyzji
0 zezwoleniu na realizacjg inwestycji drogowe;, przedmiarami  robét
I kosztorysami inwestorskimi z podziatlem na poszczegodlne branze (m.in. takze
osobne na budowe zjazdow), szczegotowymi specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t, projektem statej organizacji ruchu wraz
z uzyskaniem zatwierdzenia.
Etap Il - Uzyskanie decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalnosci
Etap Ill - Petnienie nadzoru autorskiego
Wymagania ogdlne:
a. projekty nalezy opracowaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi  normami
| przepisami prawa,
b. w projektach nalezy uwzgledni¢ niezbedne warunki do korzystania
z obiektu przez osoby ze szczegdlnymi potrzebami' o ktorych mowa w
ustawie z dnia 06.10.2022r. o zapewnieniu dostepnoéci osobom
ze szczegolnymi potrzebami (Dz.U. z 2022 poz. 2240)
C. w przypadku, jesli realizacja inwestycji bedzie wymagata zaprojektowania
infrastruktury technicznej w drogach i w terenie poza obszarem okreslonym
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w punkcie | ninigjszego opisu przedmiotu zamoéwienia (np. kanatow
deszczowych odprowadzajgcych wody opadowe do odbiornika, drenazy,
rowéw i kanatow), to nalezy zaprojektowaé, uzyska¢ niezbedne zgody,
decyzje, opinie oraz opracowaé przedmiary i kosztorysy inwestorskie
catosci prac zwigzanych z przeprowadzeniem w/w infrastruktury — zakres
rob6t zwigzanych z tymi pracami nalezy ustalic z zarzgdcami
poszczegodlnych ulic i terendw. ‘

nalezy uwzgledni¢ regulacie wysokosciowg istniejgcego uzbrojenia
do projektowanych rzednych (m. in. wodociag i kanalizacja, gaz,
teletechnika).

nalezy opracowaé projekt oswietlenia ulicznego obejmujacy oswietlenie
projektowanego ukiadu drogowego. O warunki techniczne budowy
o$wietlenia nalezy wystapi¢ do Gminy.

nalezy wykonaé kompletng dokumentacje projektowa budowy nowej
i przebudowy kolidujgcej infrastruktury na podstawie  warunkdw
technicznych wydanych przez wiaécicieli sieci (np.: sie¢ teletechniczna,
gazowa, c.o0., wodno — kanalizacyjna (PWiK - Zatacznik nr 2); elektryczna
(PGE), etc.) i uzyskaé wszelkie decyzje, opinie i uzgodnienia.
Dokumentacja projektowa powinna przewidywaé usunigcie kolizji ze
wszystkimi elementami zagospodarowania terenu, w tym “obiektami
tymczasowymi i obiektami matej architektury (ogrodzenia, kapliczki,
pojemniki, dojécia i dojazdy itp.). W projektach usunigcia kolizji
z urzadzeniami infrastruktury technicznej i obiektami budowlanymi winny
byé zachowane dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry
techniczne przebudowywanych urzadzen.

W ramach projektowania odwodnienia drogi nalezy przeanalizowac
mozliwo$¢ zaprojektowania tzw. ,niebiesko - zielonej” infrastruktury. Nalezy
zaprojektowa¢ takie rozwigzania odwodnienia drogi, aby retencjonowac jak
najwiekszg ilos¢ wod opadowych.

zgodnie z ustawg =z dnia 21 marca 1985. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2024 r. poz. 320) nalezy zaprojektowac kanat technologiczny lub
uzyskaé odstepstwo — wersja do uzgodnienia z Zamawiajgcym,

w ramach dokumentacji nalezy wykonaé szczegétowg inwentaryzacie
zieleni (dokumentacja fotograficzna oraz tabelaryczny wykaz gatunkow)
i wykazaé kolidujgce drzewa i krzewy z projektowanym pasem drogowym
oraz opracowaé projekt zieleni w projektowanym pasie drogowym. Jezeli
projektowany pas drogowy bedzie szerszy od pasa istniejacego, to nalezy
zinwentaryzowaé drzewa na fragmentach dziatek przewidzianych pod
poszerzenie pasa drogowego. :
nalezy opracowa¢ dokumentacie projektowa i uzyska¢ zgode
na rozbiorke obiektéw kolidujgcych z projektowanym przebiegiem. Dla
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kazdego kolidujgcego obiektu przeznaczonego do rozbiorki nalezy
opracowacC oddzielne projekty rozbiorki oraz przedmiary, kosztorysy
inwestorskie |1 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
zwigzanych z rozbiérka.

ograniczenia ~w  korzystaniu z  nieruchomosci nalezy ustali¢
w niezbednym zakresie oraz zgodnie ze specustawg drogowa. Dla dziatek,
dia ktorych przewidziano ograniczenia w korzystaniu
z nieruchomosci w zwigzku z przebudowa infrastruktury technicznej,
Jednostka projektowa zobowigzana jest do uzyskania opinii wtasciciela dla
zaprojektowanych rozwigzan lokalizacji infrastruktury na dziatce
stanowigce] jego wiasnos¢. Ewentualne uwagi Jednostka projektowa
przekaze do Zamawiajacego i uzgodni z nimi rozwiazania.

nalezy zinwentaryzowa¢ istniejgce, wybudowane zjazdy i uwzglednic
je  w  dokumentacji. Brakujgce  zjazdy do  nieruchomosci
zagospodarowanych nalezy zaprojektowaé w porozumieniu z wtascicielem
nieruchomosci. Jesli wiasciciel zdeklaruje pokry¢ koszty budowy zjazdu i
podpisze porozumienie (zalacznik nr 3) to nalezy wykona¢ osobne
opracowanie projektowe wraz z przedmiarami i kosztorysami. Jesli
wtasciciel nie wyrazi zgody to dla dziatek z istniejgca zabudowg nalezy
zaprojektowa¢ najazdowy kraweznik oraz niwelacje terenu w celu
dostosowania pozioméw do projektowane] rzednej kraweznika. '

w  przypadku gdy =zaistnieje  konieczno$¢  uzyskania  zgody
na odstepstwo od przepiséw to Jednostka projektowa w ramach umowy
wystgpi o taka zgode.

w ramach zadania nalezy zinwentaryzowac kolidujgce
z projektowanym przebiegiem drogi obiekty, urzadzenia, sieci, naniesienia
wystepujace na dziatkach prywatnych. Inwentaryzacja powinna zawierac
dokumentacje fotograficzng, plan sytuacyjny etc. W ramach dokumentagiji
Jednostka projektowa opracuje nw. projekty przebudowy wszystkich
zainwentaryzowanych elementéw (tj.: skrzynek gazowych, energetycznych,
studni kanalizacyjnych i zasuw wodociggowych kolidujgcych z projektowang
linia rozgraniczajaca; ogrodzen etc.) na dziatkach prywatnych.
Dokumentacja  projektowa wraz z  kosztorysami  inwestorskimi
i przedmiarami oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
zostanie wykonana dla kazdej dziatki jako osobne opracowanie.

podczas realizacji projektu, Jednostka projektowa przeanalizuje mozliwosé
uwzglednienia zapiséw okreslonych w obowiqzujacyrh miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego analizowanego obszaru.

projekty, kosztorysy i przedmiary nalezy opracowa¢ z uwzglednieniem art.
99 ust. 4 Ustawy Prawo Zamdwien Publicznych — rozwigzan technicznych
nie mozna opisywac przez wskazanie np. znakow towarowych, patentow,
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po uzyskaniu decyzji ZRID weryfikacja wydanej decyzji ze ztozonym
wnioskiem. W przypadku pojawienia sie w decyzji ZRID bteddw pisarskich
lub innych zapisow niezgodnych z wnioskiem inwestora - wystgpienie o ich
skorygowanie bgdz wyjasnienie.

lll. UWAGI OGOLNE
Zamawiajgcy =zastrzega sobie prawo uzgadniania poszczegoélnych etapow
projektowania.
Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwosé do organizowania spotkan oraz
konsultacji spotecznych dotyczacych opracowania przedmiotu zamowienia
z obowigzkowym udziatem przedstawiciela Jednostki projektowej w Urzedzie
Miasta i Gminy Piaseczno, lub na terenie Gminy w trakcie trwania przedmiotowe;j
umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu przedmiotu zamoéwienia.
Projekty budowlane i wykonawcze oraz kosztorysy, przedmiary i specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét opracowaé¢ w sposéb umozliwiajgcy
etapowa, uzgodniong z Zamawiajgcym realizacje inwestycji.
W przypadku nanoszenia jakichkolwiek poprawek na etapie uzyskiwania
zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej powinny by¢ naniesione
we wszystkich egzemplarzach dokumentacji projektowej w wersji papierowe;
i elektronicznej.
Wersja elektroniczna ma doktadnie odpowiada¢ wersji papierowej, na co
Jednostka projektowa ztozy stosowne o$wiadczenie. Wersje elektroniczng na
plycie CD w formacie DWG w uktadzie wspéfrzednych ptaskich prostokgtnych
PL - 1992 w rozdzielczosci min 400 dpi., GeoTiFF oraz PDF wykonac¢ po
sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentacji przez Gmine oraz uzyskaniu decyzji
ZRID. Uzyty format plikéw powinien umozliwia¢ wydruk rysunkéw w skali.
Jednostka Projektowa jest zobowigzana do przekazywania Zamawiajgcemu
sprawozdania z postepu prac projektowych w terminie co trzy tygodnie, przez
caty okres trwania umowy.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do weryfikacji postepu prac projektowych
w ciggu obowigzywania Umowy, poprzez organizowanie narad
koordynacyjnych/spotkarn w siedzibie Zamawiajgcego, w ktorych niezbedny
bedzie udziat Jednostki Projektowej. Podczas narad/spotkan Wykonawca
przedstawi rozwigzania koncepcyjne i techniczne mozliwe do zastosowania,
a takze wskaze wady i zalety tych rozwigzan. Wykonawca jest zobligowany
do biezacego uzgadniania z Zamawiajgcym zaproponowanych rozwigzan
koniecznych do realizacji Przedmiotu Zamowienia.
Jednostka Projektowa ma obowigzek powiadomi¢ Zamawiajgcego o wezwaniach
i postanowieniach wiasciwego organu architektonicznego prowadzacego
postepowanie administracyjne konieczne do zrealizowania przedmiotu
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zamowienia oraz uzgodnié¢ z Zamawiajgcym tre$¢ odpowiedzi.

IV. CZESCI SKLADOWE DOKUMENTACJI.
1.

o

Aktualizacja mapy zasadniczej (z nakiadka ewidencyjng zawierajacg granice
i numery dziatek, granice i numery obrebéw) opracowanej przez Jednostke
projektowa. W przypadku gdy w trakcie opracowywania dokumentacji, mapa
do celow projektowych straci swojg waznos¢, to Jednostka projektowa w ramach
umowy dokona jej aktualizaciji.

Mapa ewidencyjna dziatek zlokalizowanych wzdtuz projektowanej ulicy wraz

z dziatkami objetymi zakresem projektéw branzowych.

Mapy z projektem podziatu, ktére beda zatacznikami do wniosku o wydanie

decyzji ZRID. Przed przyjeciem ich do zasobu materiatdbw geodezyjnych

i kartograficznych, mapy nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym. W ramach

przygotowania map z projektem podziatu nalezy dodatkowo ujgé:

a. Wykonanie badan hipotecznych, a w przypadku nieruchomosci
niehipotekowanych wydanie w tym przedmiocie o$wiadczenia badz
uzyskanie zaswiadczenia z sadu umozliwiajgcego zatozenie ksiegi
wieczystej, z wykluczeniem podwdjnego hipotekowania.

b. Wykaz zmian danych ewidencyjnych

c. Tyczenie i markowanie punktow granicznych w terenie na wezwanie
Zamawiajgcego. '

d. Wykonanie na zlecenie Zamawiajgcego dokumentacji niezbedne] do
dokonania zmian w ksiegach wieczystych dla nieruchomosci objetych
decyzja ZRID - w tym, dokumentacji synchronizacyjnej dla dziatek
0 zdublowanym podziale lub dla dziatek o niezgodnym oznaczeniu pomiedzy
katastrem nieruchomosci a Ksiegami Wieczystymi.

e. Protokoty graniczne z czynnos$ci przyjecia granic, a jesli zajdzie potrzeba
rowniez ze wznowienia znakéw granicznych, wyznaczania punktéw
granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntow i budynkow,
ustalenia przebiegu granic w trybie przepiséw wydanych na podstawie
art. 26 ust. 2 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne.

f. Mapa z projektem podziatu powinna zawiera¢ niezbedne  elementy
zagospodarowania terenu np. ogrodzenia dziatek.

Badania geotechniczne niezbedne dla celéw projektowo-wykonawczych

i kosztorysowych.

Inwentaryzacja zieleni, w zakresie wycinki i uzyskanie zgody na wycinke

kolidujgcych drzew.

Operat wodnoprawny i pozwolenie wodnoprawne, jezeli bedzie taka koniecznosé.

Uzyskanie decyzji $rodowiskowych uwarunkowania, jezeli bedzie taka

koniecznos¢.
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8. Uzyskanie odstepstw od warunkéw technicznych, jezeli bedzie taka koniecznos¢.

9. Warunki techniczne gestorow sieci.

10.Uzgodnienie z gestorami projektowanych lub przebudowywanych sieci wraz
z niezbednymi urzadzeniami w zakresie zgodnosci z warunkami technicznymi
(np. PWiK, PGE, PCU).

11.Uzgodnienie z wtasciwymi organami — przy przejsciach przez drogi, rzeki, rowy
melioracyjne oraz inne wymagane uzgodnienia niezbedne dla prawidtowego
prowadzenia robét i eksploatacji inwestycii.

12.Uzgodnienia z wtascicielami lokalizacji nowych/brakujacych Zjazdow.

13.Zaopiniowany i zatwierdzony przez wiasciwego zarzadce drogi projekt statej
organizacji ruchu.

14.Miedzybranzowe uzgodnienie projektu.

15.Projekty na budowe/rozbudowe obiektéw inzynierskich np. przepustow, kiadek,
ewentualnie  sygnalizacji $wietinej z  uwzglednieniem potrzeb  o0séb
niepetnosprawnych - np. przyciski na masztach sygnalizacyjnych na dwoch
wysokosciach z uwzglednieniem sygnatéw dzwiekowych.

16.0pinia ZUD — Zamawiajacemu nalezy przekaza¢ opinig | oryginalne mapy
w 3 egz.
17.Szczegodtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru przedmiotowych robét

z podziatem na poszczegélne branze, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 (Dz.U.2021 poz. 2454).

18.Przedmiary robét i kosztorysy inwestorskie z podziatem na poszczegblne branze
i etapy (m.in. takze osobno na budowe zjazdow),

19. Zbiorcze zestawienie kosztow.

20. Wystapienie i uzyskanie w imieniu Zamawiajacego decyzji zezwalajgcej realizacje
inwestycji drogowej, zgodnie z Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 roku
o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych z rygorem natychmiastowej wykonalnosci.

V. PELNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO.
W ramach petnienia nadzoru autorskiego bedg wykonywane czynnoéci nadzoru
autorskiego w trakcie realizacji budowy, obejmujace:

1. Aktywne uczestnictwo w przetargu na wykonanie rob6t poprzez udzielanie
odpowiedzi do 3 dni roboczych na wszystkie pytania oferentow zgtoszone drogg
e-mailowg Jednostce projektowej przez Zamawiajgcego.

2. Obecnosé Projektantéw ze strony Jednostki projektowej na budowie na zgdanie
Zamawiajgcego w miare potrzeb.

3. Stwierdzanie zgodnosci realizacji robét budowlanych z dokumentacjg projektows,
przepisami techniczno-budowlanymi, normami oraz zapisami dokonanymi przez
Wykonawce robét w dzienniku budowy.

4. Biezace doradzanie Zamawiajgcemu i Wykonawcy robdt we wszystkich

6
DRUK 04_03



Zatgcznik do umowy nr 1

Urzad Missta | Gminy Plaseczno
ul. Kosciuszki 5, 05-500 Piaseczno

10.
il

12.

13.

14.

VL.

1.

sprawach zwigzanych z realizacjg przedmiotowe] inwestycji, w tym m.in.
sporzadzanie szkicOw objasniajgcych rozwigzania projektowe, jesli sytuacja
na budowie bedzie tego wymagata. Wyjasnien nalezy udzieli¢ w terminie nie
pozniej niz 3 dni robocze od daty ich pisemnego zgloszenia Projektantowi
reprezentujgcemu Jednostke projektowa lub w terminie uzgodnionym pisemnie
z Zamawiajacym.

Uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku
do przewidzianych w projekcie - zgtoszonych przez kierownika budowy
lub inspektorébw nadzoru inwestorskiego (lub Zamawiajgcego) wraz
z koordynacjg wprowadzanych zmian w taki sposob, aby nie spowodowaly
istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego. Wprowadzane zmiany
muszg by¢ zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

W przypadku koniecznoéci wprowadzenia istotnych zmian niezawinionych przez
Jednostke projektowa nalezy przygotowa¢ dokumentacje zamienng i uzyskac
zgody od instytucji opiniujgcych oraz organu wydajacego nowg decyzje
ZRID/pozwolenie na budowe - wedtug odrebnej umowy.

Uczestnictwo w naradach dotyczacych budowy na zadanie Zamawiajgcego.
Udziat w odbiorach technicznych, w odbiorach urzedowych na Zgdanie
Zamawiajacego.

Niezwtoczne informowanie Zamawiajacego i Wykonawcy rob6t budowlanych
o wszelkich dostrzezonych btedach w realizacji inwestycji, a w szczegélnosci
o powstatych w trakcie budowy rozbieznosciach z dokumentacja projektows.
Dokonywanie wpisow do dziennika budowy w przypadku takiej koniecznosci.
Sporzadzanie zapisdw na rysunkach — dokumentacji projektowej dotyczgcych
wprowadzanych zmian na budowie.

Sporzgdzanie protokotow, notatek i/lub zapisbw z ustalen odbywajgcych
sie koordynacji na potrzeby nadzoru autorskiego.

Opracowanie kosztoryséw inwestorskich i specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robo6t na roboty dodatkowe, ktére nie zostaty objete dokumentacjg
projektowg, a wynikng w trakcie realizacji rob6t z przyczyn niezawinionych przez
Jednostke projektowa - wedtug odrebnej umowy.

Aktualizowanie warunkow technicznych na etapie przeprowadzania przez Gmine
procedury przetargowej na wybor Wykonawcy robot i w trakcie prowadzenia
robét w przypadku gdy zaistnieje taka konieczno$é.

DOKUMENTY ODBIOROWE

Etap | :
1) Analiza wariantow koncepcji i przygotowanie materiatbw do konsultacji

z Mieszkaricami - 2 egz. w wersji papierowej -
2) Wariant koncepcji budowy ulicy zaakceptowany przez Zamawiajgcego po
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konsultacjach z Mieszkaricami i wprowadzonymi ewentualnymi zmianami -
2 egz. w wersji papierowej, 1egz. w wersji elektronicznej
3. Etap Il

1) Projekt budowlany ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami oraz zatacznikami
po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizacie inwestycji drogowej
z pieczatkami organu wydajgcego decyzje na budowe - w 3 egz. w wersji
papierowej ( w tym: 1 egz. — oryginat , 2 - egz. -~ kolorowa kopia projektu
z pieczatkami organu wydajacego decyzje na budowe). Nalezy przewidzie¢
dodatkowe egzemplarze skanu projektu dla gestoréw sieci w przypadku gdy
zaistnienie konieczno$é przebudowy sieci (gaz, energetyka itp.)

2) Oryginat decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej z rygorem
natychmiastowej wykonalnoéci - w 1 egz. w wersji papierowe.

3) Projekty  techniczne i wykonawcze wielobranzowe ze wszystkimi
uzgodnieniami i decyzjami - po 2 egz. w wersji papierowej.

3) Szczegodtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (STWIOR) dla
wszystkich branz osobno -po 4 egz. dia poszczegolnych branz w wersji
papierowe;.

4) Przedmiary robot dla wszystkich branz - po 4 egz. dla poszczegodlnych branz
W Wersji papierowej,

5) Kosztorys inwestorski z podziatem na wszystkie branze - po 2 egz. dla
poszczegdlnych branz w wersji papierowe,

6) Zaopiniowany i zatwierdzony projekt statej organizacji ruchu w 4 egz.,

7) Mapy z projektem podziatu wraz z wykazem zmian danych ewidencyjnych

(badania hipoteczne i protokoty) - w 10 egz.
8) Dokumentacja dotyczaca obiektéow kolidujacych z projektowanym uktadem

drogowym — plansza sytuacyjna, dokumentacja fotograficzna, projekty,
kosztorysy, przedmiary, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot —
3 egz,

9) Dokumentacja dotyczaca istniejacych i projektowanych zjazdow (kosztorysy,
przedmiary, porozumienia z wiascicielami) — 3 egz.,

10) Wszystkie decyzje, pozwolenia (m.in. pozwolenia wodnoprawne wraz
z 1 egz. operatu wodnoprawnego, decyzije o $rodowiskowych
uwarunkowaniach i inne, jezeli beda wymagane przepisami prawa).

4. 7 wiw dokumentami odbioru etapow | i I, nalezy przekazac rowniez 4 egz. piyt,
Z czego:

1) 2 egz. plyty (zawierajgcy kompletna dokumentacje projekt budowlany

i wykonawczy do zatgczenia do przetargu na wykonawstwo robot w wersji

elektronicznej - zoptymalizowanej do publikacji w Internecie na stronach BIP

Urzedu), obejmuje:

a) skan kolorowy egzemplarza projektu budowlanego z pieczgtkami organu
wydajgcego decyzje na budowe,

8
DRUK 04_03



Zatacznik do umowy nr 1

Urzgd Miasta | Gminy Piaseczno
ul. Kosciuszki 5, 05-500 Piaseczno

b) projekt wykonawczy wielobranzowy,
c) STWIOR,
d) przedmiary robét,
e) skan kolorowy uprawomocnionej decyzji ZRID,
f) skan kolorowych uprawomocnionych decyzji pozwolenia wodnoprawne
wraz z operatem wodnoprawnrym, jezeli bedzie wymagana i inne decyzje, jesli
bedg wymagane przepisami prawa. ,

2) 2 egz. plyty zawierajace kompletng dokumentacje dla Zamawiajacego
w wersiji:
a) edytowalnej tj. kompletny projekt budowlany (w tym projekt techniczny)
wykonawczy, projekt organizacji ruchu (*doc., *dwg w uktadzie wspotrzednych
ptaskich prostokatnych PL - 1992 w rozdzielczosci min 400 dpi GeoTiFF),
STWIOR (*doc.), przedmiary robét, kosztorysy inwestorskie (*xlIs, *ath), ZZK
(*xls) oraz mapy podziatowe,
b) nieedytowalnej - wydruki do pdf: kompletnego projektu budowlanego i
wykonawczego, STWIOR, przedmiaréw robét, kosztoryséw inwestorskich,
ZZK, skan kolorowy: decyzji ostatecznej ZRID oraz decyzji pozwolenia
wodnoprawne wraz operatem wodnoprawnym, jezeli bedzie wymagana i inne
decyzje, opinie i uzgodnienia.

VIl. OFERTA POWINNA ZAWIERAC:

1. Kwote ryczattowg zadania wraz ze wszystkimi kosztami wynikajacymi z wykonania
dokumentacji zgodnie z niniejszym opisem przedmiotu zamowienia, uzyskaniem
decyzji zezwalajacej na realizacje inwestydcji drogowej, pozwolenia na budowe.
Koszty wynikajace z uzgodnien projektéw oraz optaty zwiazane z uzyskaniem
warunkéw technicznych dotyczgcych dostaw mediow, zakupu map, wypisow
z ewidencji gruntow, kosztéow badan i inne niezbedne koszty.

2. Jednostka projektowa w ramach wynagrodzenia okreslonego niniejszg umowsg
zobowigzuje sie do petnienia nadzoréw autorskich zgodnie z art. 20 ust.4 pkt. a
Prawa Budowlanego.

VIIl. DOKUMENTY WYMAGANE OD OFERENTOW:

1. Uprawnienia budowlane zwigzane z projektowaniem drog wraz z aktualnym
zaswiadczeniem, o ktorym mowa w art. 12 ust.7 ustawy Prawo budowlane z dnia
7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 ze zmianami),

2. Poswiadczenie/referencie na opracowanie 2 wielobranzowych projektéw drog
o diugosci min. 400 m kazdy (branza drogowa, kanalizacja wod. kan.,
teletechnika, o$wietlenie) w okresie ostatnich 5 lat i 0 wartosci nie mniejszej niz
150 000,00 zt brutto zakoriczonych uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej (decyzja ZRID).
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3. IX. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA:
3.1. ETAP I:

Opracowanie analizy wariantéw koncepgji budowy ulicy Pétnocnej w Piasecznie:

a) analiza wariantéw koncepcji, przekazanie uwag i ewentualnych rozwigzan
zamiennych do uzgodnienia z Zamawiajacym - 5 tygodni od daty zawarcia
umowy tj. dodnia ............

b) opracowanie i przekazanie wariantu koncepcji uzgodnionego z Zamawiajacym
po konsultacjach spofecznych - 15 tygodni od daty zawarcia umowy tj do
5]} [(= S

3.2. ETAPI

a) opracowanie i przekazanie projektu wielobranzowego budowy drogi do
weryfikacji Zamawiajgcemu przed przekazaniem do uzgodnien w ZUD -
25 tygodni od daty zawarcia umowy tj. dodnia .................ocoiiii

b) opracowanie kompletnego i uzgodnionego z Zamawiajgcymi projektu
budowlanego (w tym projektu technicznego) i wykonawczego, przedmiary,
kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét -
wraz z potwierdzeniem zfozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID -
35 tygodni od daty zawarcia umowy, dodnia .............................

3.3. ETAP I '

Uzyskanie decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalnosci — 51_tygodni od
daty zawarcia umowy tj. dodnia .............................

3.4 ETAP 1lI

Petnienie nadzoru autorskiego — w trakcie realizacji budowy do czasu protokodlarnego
odbioru  koricowego robdt nie zawierajacych wad i uzyskania ostatecznego
pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego.

Uwaga:
W przypadku odwotan od decyzji ZRID Jednostka projektowa w ramach umowy

bedzie zobowigzana do ewentualnego uzupetnienia dokumentacji i udzielania
odpowiedzi na wnioski organu rozpatrujgcego odwotanie.

X .PLATNOSCI:

W budzecie zabezpieczone sa $rodki na opracowanie przedmiotu zamoéwienia
w 2024 roku. ‘

Pfatnosci  wynikajgce ze stopnia zaawansowania prac projektowych bedg
realizowane zgodnie z ponizszg procentowg i kwotowa strukturg finansowania
poszczegodlnych etapdw/elementéw dokumentacji : -
Koszty opracowania dokumentacji projektowej:

Etap | - 10% analiza wariantéw koncepdji ;
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Etap Il - 60% Projekty budowlane wraz z wszystkimi niezbednymi decyzjami,
opiniami i uzgodnieniami wraz z przedmiarami, kosztorysami inwestorskimi,
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét, zatwierdzony
projekt state] organizacji ruchu;

Etap 1l - 25 % Uzyskanie decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalnosci
Etap IV - 5 % Petnienie nadzoru autorskiego

Xl. ZALACZNIKI:

1. Plan orientacyjny - (zatgcznik nr 1),
2. Warunki PWIK - (zatgcznik nr 2)
3. Wzor porozumienia — (zatgcznik nr 3).
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