Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 135851-2015 z dnia 2015-09-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Piaseczno
Modernizacja, rozbiórka wraz z rozbudową budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ewy Krauze (budowa jednokondygnacyjnej sali sportowej, a także budowa dwukondygnacyjnego budynku połączonego komunikacyjnie z salą sportową i istniejącym...
Termin składania ofert: 2015-10-01 



Numer ogłoszenia: 252602 - 2015; data zamieszczenia: 25.09.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 135851 - 2015 data 15.09.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 022 70 17 654, 70 17 655, fax. 022 70 17 692.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
· Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.1.

· W ogłoszeniu jest: Modernizacja, rozbiórka i rozbudowa części budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Kasztanów 12 w Piasecznie wraz z zagospodarowaniem terenu, dostawą wyposażenia i uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę..

· W ogłoszeniu powinno być: Modernizacja, rozbiórka i rozbudowa części budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Kasztanów 12 w Piasecznie wraz z zagospodarowaniem terenu, dostawą wyposażenia i uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie..

· Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3.

· W ogłoszeniu jest: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Warunki zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego w związku z brzmieniem art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. W związku z brzmieniem art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: a) nie zawinionych przez Wykonawcę, przedłużających się terminów uzyskania zgód i zezwoleń, koniecznych do realizacji przedmiotu umowy, wydawanych przez organy i podmioty niezależne od Wykonawcy i Zamawiającego lub innych okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie przygotowania zamówienia pomimo zachowania należytej staranności przez Zamawiającego b) w przypadku wystąpienia opadów atmosferycznych lub temperatur, których skala w sposób istotny odbiega od średniej wieloletniej przez IMiGW w Warszawie uniemożliwiających lub znacznie utrudniające prowadzenie robót. c) w przypadku natrafienia na przeszkody podziemne których na etapie opracowywania projektu nie można było przewidzieć (nie zainwentaryzowane odcinki sieci podziemnych , zakopane odpady niebezpieczne, niewybuchy, znaleziska podlegające nadzorowi archeologicznemu, których zbadanie wymaga wstrzymania prac decyzją konserwatora zabytków) d) zmiany ustawowej stawki podatku VAT , e) w przypadku niezależnej od Zamawiającego konieczności wykonania i przekazania Wykonawcy dokumentacji zamiennej. f) w przypadku zmniejszenia zakresu robót.

· W ogłoszeniu powinno być: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Warunki zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego w związku z brzmieniem art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. W związku z brzmieniem art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: a) nie zawinionych przez Wykonawcę, przedłużających się terminów uzyskania zgód i zezwoleń, koniecznych do realizacji przedmiotu umowy, wydawanych przez organy i podmioty niezależne od Wykonawcy i Zamawiającego lub innych okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie przygotowania zamówienia pomimo zachowania należytej staranności przez Zamawiającego b) w przypadku wystąpienia opadów atmosferycznych lub temperatur, których skala w sposób istotny odbiega od średniej wieloletniej przez IMiGW w Warszawie uniemożliwiających lub znacznie utrudniające prowadzenie robót. c) w przypadku natrafienia na przeszkody podziemne których na etapie opracowywania projektu nie można było przewidzieć (nie zainwentaryzowane odcinki sieci podziemnych , zakopane odpady niebezpieczne, niewybuchy, znaleziska podlegające nadzorowi archeologicznemu, których zbadanie wymaga wstrzymania prac decyzją konserwatora zabytków) d) zmiany ustawowej stawki podatku VAT , e) w przypadku niezależnej od Zamawiającego konieczności wykonania i przekazania Wykonawcy dokumentacji zamiennej. f) w przypadku zmniejszenia zakresu robót g)w przypadku zmiany ustawowej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę- jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. h) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę..

