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5. Zabezpieczenie bedzie zwrocone Wykonawcey w nastgpujacy sposob:
- 70% kwoty zabezpieczenia nie p6zniej niz 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru
konicowego robét nie zawierajacego wad istotnych,
- 30% zostanie zwrocone w ciggu 15 dni po uplywie okresu rekojmi za wady.

§12

I. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu pisemnej gwarancji na wykonany Przedmiot Umowy
(niezaleznie od okresu gwarancji udzielonych przez producentéw) na okres ....... miesigey
poczawszy od daty zakonczenia robét - zatwierdzonej protokotem odbioru robét nie zawierajacym
wad istotnych (definicja zgodnie z zapisami § 10 ust. 4). Okres rekojmi jest tozsamy z okresem
gwarancji.

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wad/usterek Przedmiotu Umowy
w terminie do 7 dni od daty powiadomienia, chyba ze Zamawiajacy ustali inny dhuzszy termin.

§13

I. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za odstgpienie od Umowy, z przyczyn zawinionych przez Wykonawce - w wysokosci 15%
tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1 Umowy,

b) za zwlok¢ w wykonaniu Przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,10% wynagrodzenia brutto za
Przedmiot Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwloki w stosunku do terminéw okreslonych w
§Sust. 1,

¢) za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi - w wysokosci
0,05% tacznego wynagrodzenia brutto za kazdy rozpoczety dziefi zwloki liczonej od dnia
Wyznaczonego na usunigcie wad,

d) za brak zaplaty lub nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, w przypadku bezposredniej zaplaty, w wysokosci 0,10%
wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za kazdy
rozpoczety dzief zwloki liczonej od dnia nastgpnego po terminie platnosci,

e) za nieprzedloZzenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty z zakresu Przedmiotu niniejszej Umowy, lub projektu jej zmiany - na
zasadach okre$lonych w § 2 Umowy - w wysokosci 10 000,00 zt brutto (stownie zk: dziesigé
tysigcy i 00/100 brutto),

f) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - na zasadach okreslonych w § 2 Umowy - w wysokosci
10 000,00 zt brutto, (stownie zt: dziesigé tysigcy i 00/100 brutto),

g) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty - w wysokosci
10 000,00 zt brutto, (stownie zk: dziesigé tysigey i 00/100 brutto).

2. Maksymalna wysokos¢ kar wynosi 15 % tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1

Umowy.

3. Zamawiajacy jest upowazniony do potrgcania kar umownych naliczanych zgodnie z § 13 ust.1. z

faktur wystawianych przez Wykonawcg po pisemnym uzasadnieniu ich potracenia przez
Zamawiajacego.

4. W przypadku, gdy warto$¢ naliczonych kar umownych przewyzsza wierzytelnosci nalezne

Wykonawcey, Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty kary umownej w terminie 14 dni od
wystapienia z zadaniem zaplaty przez Zamawiajacego.
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5. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajacy moze dochodzié
odszkodowania uzupelniajgcego na zasadach ogélnych Kodeksu Cywilnego.

6. Za zwloke w zaptacie wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy Zamawiajacy zaplaci odsetki
w wysokosci ustawowe;j.

§14

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w przypadku:

1) zgtoszenia wniosku o upadtos¢ Wykonawcy,

2) zwloki Wykonawey w realizacji Przedmiotu Umowy wynoszgcej 10 dni w stosunku do
terminéw okreslonych w § 5,

3) gdy Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzezen inspektora nadzoru uchyla si¢ nadal
od wykonania robét zgodnie z warunkami Umowy, warunkami technicznymi realizacji robot
lub w razacy sposob zaniedbuje zobowigzania umowne,

4) braku postgpu robét w stosunku do szczegétowego harmonogramu rzeczowo-finansowo-
terminowego, dtuzszego niz 7 dni, udokumentowanego wpisem Nadzoru Inwestorskiego do
Dziennika Budowy,

5) koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom na sumg wigksza niz 5% wartosci brutto Umowy, w terminie 7 dni
od przekroczenia tej warto$ci.

§15

Przelew wierzytelnosci wymaga zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§16

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. W zwigzku z brzmieniem art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, Zamawiajacy
przewiduje mozliwos¢ zmiany niniejszej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej
dokonano wyboru Wykonawey w nastgpujacych przypadkach:

a) nie zawinionych przez Wykonawce, przedluzajacych si¢ terminéw uzyskania zgéd
i zezwolen, koniecznych do realizacji Przedmiotu Umowy, wydawanych przez organy
i podmioty niezalezne od Wykonawcy i Zamawiajgcego lub innych okolicznosci, ktérych nie
mozna bylo przewidzie¢ na etapie przygotowania zaméwienia pomimo zachowania nalezytej
starannosci przez Zamawiajgcego,

b) w przypadku wystapienia opadéw atmosferycznych lub ujemnych temperatur, ktérych skala
W sposob istotny odbiega od $redniej wieloletniej okreslonej przez Instytut Meteorologii
i Gospodarki Wodnej w Warszawie, uniemozliwiajacych lub znacznie utrudniajacych
prowadzenie robot,

c) w przypadku natrafienia na przeszkody podziemne, ktérych na etapie opracowywania
projektu nie mozna bylo przewidzie¢ (nie zainwentaryzowane odcinki sieci podziemnych,
zakopane odpady niebezpieczne, niewybuchy, znaleziska podlegajace nadzorowi
archeologicznemu, ktérych zbadanie wymaga wstrzymania prac decyzja konserwatora
zabytkow),

d) w przypadku niezaleznej od Zamawiajacego koniecznosci wykonania i przekazania
Wykonawcy dokumentacji zamiennej,
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e) w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT,
f)  w przypadku zmniejszenia zakresu robot.

§17

W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowa odpowiednie zastosowanie majg przepisy ustawy
Prawo Zamoéwieii Publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz inne wlasciwe dla Przedmiotu Umowy.

§18

Sadem whasciwym dla rozstrzygnigcia sporow bedzie Sad Cywilny wilasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

§19

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla
Wykonawcy, a dwa dla Zamawiajacego.

Wykaz zalgcznikow :

. Formularz ofertowy

. Dokumentacja techniczna (Kosztorysy ofert., przedmiary, projekty, STWiOR)
. Opis Przedmiotu Zaméwienia - Zalgeznik A

. Harmonogram rzeczowo-finansowo-terminowy robét

. Protokét z przetargu

©Los W=

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

mgr x‘ﬁzﬂ Ayna Juszczyk
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ZALACZNIK ‘A’
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

L. Przedmiot zaméwienia
Przedmiotem zam6wienia jest:

»REKONSTRUKCJA POMIESZCZEN KUCHNI WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ JADALNI W
BUDYNKU GIMNAZJUM NR 2 PRZY AL. KALIN 30 W PIASECZNIE”

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem: ,PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN KUCHNI
WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ JADALNI W BUDYNKU GIMNAZJUM NR 2 PRZY AL. KALIN
30 W PIASECZNIE” oraz specyfikacjami technicznymi opracowanymi przez ,,Info.-Inz.-Media” Sp.
20.0. 05-110 Jabtonna k. Warszawy Ul. Sadowa 4 m 36 Tel. 022 401 09 38; Fax. 022 244 25 29

% Rzeczowy zakres robét do realizacji

Zakres robot obejmuje prace budowlane w pomieszezeniach kuchni wraz z zapleczem oraz jadalni w
budynku Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawta II (segment A) w Piasecznie.

Dla wyeliminowania Zzrdta dalszej destrukeji $cian dziatowych i posadzek w kuchni wraz z zapleczem i w
Jadalni, oraz w celu przywrécenia wiasciwego stanu technicznego i uzytkowego elementéw budowlanych w
realizacji uwzgledniono wykonanie m.in. nastepujacych prac budowlano-remontowych:

-wzmocnienie gruntu pod posadzka w czgsci budynku objetej opracowaniem projektowym (segment A)

- odtworzenie podbudowy konstrukeyjnej posadzki na gruncie oraz wykonanie nowych warstw izolacyjnych i
wykoriczeniowych odtwarzajac stan istniejgcy z zachowaniem pozioméw,

-wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej $cian nosnych, na ktérych wystepuje zawilgocenie na styku z
posadzkg metoda iniekeji ,

- rozbiérkg i wykonanie na nowo spekanych $cianek dziatowych w technologii murowanej, z wykoficzeniem
identycznym ze stanem istniejacym

- demontaz i ponowny montaz stolarki drzwiowej z uwzglednieniem malowania oscieznic i miejscowych
napraw zniszczonych elementow,

- elementy instalacji sanitamych i elektrycznych kolidujace z projektowanymi pracami projektuje si¢
zdemontowaé i odtworzyé zgodnie ze stanem istniejgcym.

Urzadzenia sanitarne i technologiczne na czas prowadzenia robét nalezy zdemontowa¢, odpowiednio
zabezpieczyé celem ponownego montazu w miejscach bez zmian w stosunku do stanu istniejacego.
Zakres remontu nie obejmuje oraz nie wplywa na zmiang technologii i wyposazenia poszezegdlnych
pomieszczen.

Prace remontowe maja na celu odtworzenie stanu pierwotnego elementéw budowlanych
(sprzed wystapienia uszkodzen $cian i posadzki).

Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien i zgéd do wykonania calego Przedmiotu zaméwienia

lezy po stronie Wykonawcy robét.
3. Warunkiem przystapienia do przetargu jest spelnienie wymagai zawartych w SIWZ
4. Oferta ryczaltowa na calo§é¢ zaméwienia powinna uwzgledniaé koszty wykonania robét

dodatkowych oraz dodatkowo:

4.1.  Koszt zasilania w energig elektryczng placu budowy, odbioru $ciekéw, dostarczenia wody, zuzycia
gazu, c.o. i innych niezbgdnych do realizacji przedmiotu umowy do dnia protkélamego odbioru
koricowego robot.

42.  Koszt oplat zwigzanych z wywozem gruzu i ewentualnego nadmiaru ziemi na skladowisko oraz koszt
utylizacji odpadow.
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43. Koszt opracowania projektu organizacji robdt i zwigzane z nim:

44.

45.
4.6.

4.7.
48.
49.

e Koszty wynikajace z koniecznosci wykonywania robot w bezposrednim sgsiedztwie
uzytkowanej placowki o§wiatowej.

e Koszt prowadzenia robét rozbiorkowych i uciazliwych przy pracy placowki oswiatowej w
godzinach popotudniowych i w dni wolne od nauki.

e Koszty wygrodzenia calego placu budowy parkanem z blachy trapezowej ocynkowanej o
wysokosci min 2,0 m.

e Koszty przechowania zdemontowanego wyposazenia technologii kuchni i jego ponownego
montazu i uruchomienia (Uwaga: brak miejsca w szkole na przechowanie zdemontowanego
wyposazenia), a takze koszt zdemontowania i magazynowania skrzydet drzwiowych (o$cieznice
podlegaja wymianie i pomalowaniu)

e Koszty skutecznego zabezpieczenia elementow istnigjacych, a nie podlegajacych demontazowi
lub wymianie w ramach przedmiotu zaméwienia np. okien, drzwi i instalacji wentylacyjnej.

e Koszt zabezpieczenia dojazdow i dojsé do istniejacego obiektu

e Koszty organizacji zaplecza socjalnego budowy: ustawienia konteneréw, sanitariatow itp.

Koszt wszystkich podatkéw, cla, koszty ubezpieczenia, transportu i inne obcigzenia, ktore
Wykonawca ma obowiazek placi¢ w zwiazku z Umowa.

Mozliwos¢ wzrostu cen w okresie realizacji Umowy.

Koszt udzielenia gwarancji, na wykonany Przedmiot zaméwienia, na okres min. 36 miesigcy poczawszy
od daty protokotu odbioru robét nie zawierajacego wad istotnych.

Koszt odbioréw specjalistycznych niezbednych dla realizacji inwestycji.

Koszt obstugi geodezyjnej catosci projektu.

Koszt wykonania szczeg6lowego harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz szczegdtowych
kosztoryséw (R+M+S) dostarczonych przez Wykonawce przed podpisaniem Umowy.
Opracowany harmonogram i kosztorysy musza odpowiada¢ tabelarycznemu zestawieniu robét,
ktore zostato ztozone przez Wykonawce w ofercie do przetargu.

4.10. Koszt dokumentacji powykonawczej w 3-ech egzemplarzach wraz z zalgczonymi

certyfikatami zgodnosci z polska norma lub aprobatg techniczng na zastosowane wyroby w
ramach zamdwienia zapisanej réwniez w formie elektronicznej — PDF.

4.11. Koszt opracowania planu BIOZ.

4.12. Koszty ochrony mienia na terenie budowy, do czasu przekazania go do uzytkowania.

4.13. Koszty utrzymania czystosci na terenach przylegtych do terenu budowy (dojazdy).

4.14. Koszt wykonania zabezpieczen wzdluz ewentualnych wykopdw.

4.15. Koszt wykonania zabezpieczenia i zabudowania ewentualnych dodatkowych otworéw

technologicznych.

4.16. Koszt wszelkich robét technologicznych.

Uwagi:

a)

b)

)
d)

)
f)

Ofertg nalezy opracowa¢ w oparciu o dokumentacje techniczng i opis przedmiotu zaméwienia w
formie uproszczonego, tabelarycznego zestawienia elementéw robét (Zalgeznik nr 1). Na
podstawie w/w tabeli nalezy opracowaé szczegdtowy harmonogram i kosztorysy (R+M+S).
Opracowane kosztorysy szczegdtowe (R+M+S) wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowo-
terminowym nalezy dostarczyé do akceptacji Zamawiajagcemu na 7 dni przed podpisaniem
Umowy.

Gmina zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu rzeczowego.
Gmina zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie terminowym.

Wszystkie wymienione nazwy producentéw nalezy traktowaé jako przykiadowe, a wycenié¢
i zastosowa¢ nalezy materialy o parametrach nie gorszych lub réwnowaznych.

Oferent jest zobowigzany do szczegdtowej analizy projektéw technicznych i Opisu przedmiotu
zamowienia celem wyeliminowania bledéw lub przypadkéw nieuwzglednionych w powyzszych
dokumentach, a niezbgdnych do prawidtowego wykonania zaméwienia.
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8) W przypadku braku pozycji w przedmiarze nalezy zwrdcié si¢ z pytaniem do Zamawiajgcego,
natomiast nalezy wykona¢ caly zakres rob6t okreslony w projekeie i zalaczniku A.

h) W przypadku watpliwosci nalezy wystapié na pismie do Inwestora w celu uzyskania wyjasnien.

i) Oferent powinien uzgodni¢ wszelkie zmiany dotyczace zastosowanych materialow (kazda
zmiana musi by¢ uzgadniania z Inwestorem i za posrednictwem Inwestora z Projektantem).

j)  Dwa tygodnie przed przystapieniem do danego typu robét Wykonawca dostarczy do zatwierdzenia

Zamawiajacemu i Biurze Projektow niezbedne dokumenty (certyfikaty, atesty i inne dokumenty)
potwierdzajace ich zgodno$¢ z projektami i specyfikacjami.

k) UWAGA roboty rozbiérkowe i inne prace uciazliwe dla funkcjonowania placoéwki
oéwiatowej (podczas trwania roku szkolnego) mozna prowadzié jedynie w_godzinach
popoludniowych (po zakonczeniu zaje¢ dydaktycznych) i w dni wolne od nauki. Sposob
prowadzenia prac _oraz przyjete technologie nie moga uniemozliwiaé _prawidlowego
uzytkowania pozostalych pomieszczen gimnazjum.

5. W ofercie Wykonawca powinien okreslié:

5.1.  Ceng ryczaltows netto i brutto rob6t objetych projektami i zalacznikiem A .
5.2. Do oferty Wykonawca powinien dolgczyé tabelaryczne zestawienie elementw robét.

6. Realizacja robét:

6.1.  Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty z zachowaniem nalezytej starannoici, zasad
bezpieczeiistwa, dobrej jakosci, wladciwej organizacji pracy, zasad wiedzy technicznej,
obowigzujacych norm oraz przepisoéw prawa, w szezegdlnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2010 r, Nr 243, poz.1623 z pézn. zm.) oraz zgodnie z zatwierdzong
dokumentacja techniczng.

6.2.  Wykonawca robdt zobowigzany jest do:
6.2.1. Opracowania i dostarczenia Zamawiajacemu planu BIOZ przed ustawowym terminem zgloszenia
rozpoczecia budowy.

6.2.2. Organizacji, utrzymania i zabezpieczenia terenu budowy z zapleczem socjalnym i technicznym
wraz z wykonaniem dla celéw budowy przylaczy tymezasowych zasilajacych w niezbedne media
z ich pomiarem oraz zapewnienie odpowiedniej ilosci pracownikéw przewidzianych do realizacji
robot.

6.2.3. Wygrodzenia placu budowy parkanem z blachy trapezowej ocynkowanej o wysokosci min.
2,0m.

6.2.4. Stalego utrzymania terenu budowy w czystosci, usuwanie gruzu i odpadéw.

6.2.5. Ochrony mienia na terenie budowy do czasu przekazania go do uzytkowania, utrzymanie
czystosci na terenach przylegtych do terenu budowy (w tym dojazdy).

6.2.6. Zminimalizowania ucigzliwego wplywu prowadzonych robét na otaczajace $rodowisko
i uzytkownikéw okolicznych obiektéw

6.2.7. Naprawienia na wtasny koszt i doprowadzenie do stanu poprzedniego ewentualnych szkéd.

6.2.8. Kierowania robotami przez personel posiadajacy stosowne do zakreséw wykonywanych
robét uprawnienia i posiadajacych aktualne zaswiadezenia o przynaleznosci od Okrggowych
1zb Inzynieréw Budownictwa.

6.2.9. Prowadzenia robot zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot w zgodnosci z obowigzujacymi normami technicznymi.

6.2.10. Przeprowadzania w trakcie budowy stosownych badai laboratoryjnych dokumentujacych
zachowanie prawidiowego procesu technologii rob6t.
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6.2.11. Posiadania na kazdy wbudowany material deklaracji zgodnosci, aprobaty technicznej lub
certyfikatu $wiadczacego o jego jakosci zgodnie z wymogami projektu i winien on by¢
dopuszczony do jego wbudowania (wg wymogdw obowigzujacego Prawa Budowlanego).
Dokumenty te Wykonawca dostarczy do zatwierdzenia przez Zamawiajacego przed
wbudowaniem.

6.2.12. Zgloszenia do odbioru koncowego wykonanych elementéw robot z uwzglednieniem
ponizszych uwag:

a) Przed zgloszeniem Kierownik budowy zobowigzany jest dokona¢ zapisu w dzienniku budowy
o zakoriczeniu robdt oraz przygotowaé kompletng dokumentacje powykonawczg w 3-ech egz. —
opatrzong oéwiadezeniem Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét budowlanych
z projektem wykonawczym.

b) Dla poszczegdlnych etapow realizacji zadania nalezy wykonywa¢ dokumentacje fotograficzng
rowniez przed przystapieniem do prac rozbiérkowych.

¢) Kazdy rysunek w projekcie powykonawczym powinien by¢ podpisany przez Kierownika
Budowy potwierdzajacy zgodnosé wykonanych robét z dokumentacja.

d) Poszczegdlne komplety dokumentacji musza byé spakowane w oddzielnych opakowaniach
wraz z czytelnymi opisami.

Termin wykonania zaméwienia:

a) rozpoczgcie robot - w ciggu 14 dni od dnia zawarcia umowy
b) zakoriczenie robdt - zatwierdzone protokofem odbioru robét nie zawierajgcym wad
istotnych —do dnia 15.12.2015

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji na wykonany Przedmiot Umowy
(niezaleznie od okresu gwarancji udzielonych przez producentéw) na okres min. 36 miesigcy a
max. 60 miesiecy poczawszy od daty odbioru koficowego.

Uwagi Koricowe :

Wykonawca zobowigzany jest w okresie trwania gwarancji przystapi¢ do usuwania usterek w ciggu 7 dni od
momentu powiadomienia przez Zamawiajacego.

W przypadku nie przystapienia do usuwania usterek w w/w terminie, Zamawiajacy zleci bez powiadomienia,
zastgpeze wykonanie robdt, ktdrych faktyczny koszt poniesie Wykonawca w formie potracenia naleznosci z
tytutu zwrotu zabezpieczenia wlasciwego usunigeia wad i usterek, badZ w formie zaplaty roszczenia w ramach
udzielonej gwarancji ubezpieczeniowej / bankowej..

Po dokonaniu przez Zamawiajacego wyboru oferenta, powinien on przed podpisaniem Umowy, w ciggu 7 dni
dostarczy¢ Zamawiajacemu szezegSlowe Kosztorysy ofertowe oraz harmonogram  rzeczowo-finansowo-
terminowy wykonania rob6t w rozbiciu na materialy i robocizng wraz ze sprzgtem.

Wykonawca ma prawo do wystawiania faktury VAT za wykonane roboty (po protokélarnym ich
odbiorze) do dziesigtego dnia kazdego miesigca (z przynajmniej siedmiodniowym okresem
poprzedzajacym  przeznaczonym na sprawdzenie przez Inspektorow Nadzoru protokotow
zaawansowania robot) wraz z pelng dokumentacja potwierdzajacq wykonanie danych robot (obmiary,
certyfikaty, deklaracje) i zatwierdzonymi przez Inspektoréw Nadzoru protokotami zaawansowania
robét. Faktury nalezy wystawia¢ za zakoriczone etapy robot zgodnie ze szczegdtowym harmonogramem
rzeczowo-finansowo-terminowym.

wraz ze skladang fakturg nalezy zlozy¢ stosowne o$wiadczenia:

e 0 braku podwykonawcéw — podpisane przez Generalnego Wykonawcg i skladane w sytuacji
gdy przy realizacji danego zakresu robot nie zatrudniat Zadnych podwykonawcow

e podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcéw — podpisane odpowiednio przez kazdego z
podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow, i sktadane w sytuacji gdy przy realizacji




image14.jpg
Przedmiotu Umowy sg zatrudniani podwykonawcy i/lub dalsi podwykonawcy. Zalacznikiem
do tych o$wiadczen jest wyciag z protokotu odbioru robét na podstawie kiérego zostata
wystawiona faktura, wycigg ten nie musi zawiera¢ kwot, natomiast musi wskazywaé: ktére
pozycje sg rozliczane danym protokofem, w jakim procentowym zakresie i ile procentowo
pozostato jeszeze do rozliczenia. Wycigg z protokohu musi by¢ podpisany przez kazdego z
podwykonaweéw oraz dalszych podwykonawcow, ktérzy wykonywali jakikolwiek zakres
rozliczanego protokotu, a kazda jego strona przez nich parafowana.

® koiicowe podwykonawcow oraz dalszych podwykonaweédw — podpisane odpowiednio przez
kazdego z podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcéw, i skladane w sytuacji gdy dany
podwykonaweca lub dalszy podwykonawca zakoficzyt w catosci powierzony mu do wykonania
zakres prac i zostat w calosci rozliczony z Generalnym Wykonawca/Podwykonawca/Dalszym
Podwykonawca.

Wzory w/w o$wiadczen stanowia zalaczniki do niniejszego Opisu Przedmiotu Zaméwienia.
Hierarchia waznosci dokumentacji
1. SIWZ + Opis przedmiotu zaméwienia Zalgcznik ‘A’
2. Projekt budowlano-wykonawczy
3. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
4. Przedmiary robot

Szczegolowych informacji o przedmiocie zaméwienia udziela bedzie:

- wzakresie formalnym: Piotr Borkowski, tel. (22) 70-17-654
- wzakresie techniczno-realizacyjnym: Leszek Trzmiel tel. (22) 70-17-665

8. Zalaczniki

Zatgcznik nr 1. - Tabela wartosci kosztorysowych

Zatgeznik nr 2. - Projekt budowlano-wykonawczy: II — Architektura

Zalgeznik nr 3. - Projekt budowlano-wykonawczy: I1I — Konstrukcja

Zalgcznik nr 4. - Projekt budowlano-wykonawczy: IV - Instalacje sanitarne

Zalgeznik nr 5. - Projekt budowlano-wykonawezy: V — Instalacje elektryczne

Zatgcznik nr 6. - Specyfikacje techniczne wykonania i obioru rob6t (branza budowlana,

branza sanitarna, branza elektryczna)

Zatgceznik nr 7. - Przedmiary robot (branza budowlana, branza sanitarna, branza elektryczna)
Zatgeznik nr 8. -Za$wiadczenie o nie wnoszeniu sprzeciwu na wykonanie rob6t budowlanych.
Zatacznik nr 9. -Wzér o$wiadczenia o braku podwykonawcow

Zalgcznik nr 10 -Wz6r oswiadezenia podwykonawey/dalszego podwykonawcy

Zatgeznik nr 11, -Wz6r koficowego o$wiadezenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy.
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Zalgcznik nr 1.

TABELA WARTOSCI KOSZTORYSOWYCH:

LP. Nazwa Wartoéé brutto:

1. Branza budowlana - Prace przygotowawcze i

zabezpieczeniowe

2. Branza budowlana - Roboty rozbiérkowe

3. Branza budowlana - Wykonanie pali jet
grounting

4. Branza budowlana - Roboty posadzkarskie

5. Branza budowlana - Tynkowanie

6. Brania budowlana - Iniekcje

5 Branza budowlana - Roboty murarskie

8. Branza budowlana - Sufity podwieszane i

oktadziny scian

9. Branza budowlana - Roboty malarskie

10. Branza budowlana - Roboty budowlane

wykoiiczeniowe, pozostate

11. Branza sanitarna

12 Branza elektryczna

RAZEM:

| Zastghca Bugnistrza
INSPEKTOR HADZORU Miastd 1/Gminy [fiaseczno

v
mgr inf. An | Juszczyk
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Inwestor : GMINA PIASECZNO

Zadanie : REKONSTRUKCJA POMIESZCZEN KUCHNI WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ
JADALNI W BUDYNKU GIMNAZJUM NR 2 PRZY AL. KALIN 30 W
PIASECZNIE

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/DALSZEGO
PODWYKONAWCY

Oswiadczamy, ze zakres robét wykonany przez nasza firmg jest tozsamy z zakresem
zawartym w protokole odbioru rob6t Generalnego Wykonawcey i wyciag z tego protokotu
stanowi zatacznik do niniejszego o$wiadczenia.

Oswiadczamy, 7€ .................. [nazwa Generalnego Wykonawcy/Podwykonawcy/Dalszego
Podwykonawcy wraz z adresem siedziby] spenil/spetnita na nasza rzecz wszystkie nalezne na
dzien $wiadczenia pienigzne z tytutu naleznego nam wynagrodzenia okreslonego
W UMOWIE NI v z dnia.. dotyczacego wykonania robét budowlanych w
ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,Rekonstrukcja pomieszczen kuchni wraz z
zapleczem oraz jadalni w budynku Gimnazjum nr 2 przy Al. Kalin 30 w Piasecznie”

W zwigzku z tym .........ooovnnnes [nazwa Generalnego Wykonawcy/Podwykonawcy/Dalszego
Podwykonawcy wraz z adresem siedziby] nie pozostaje w stosunku do naszej firmy
W opéznieniu z zadnymi naleznymi platnosciami wynikajacymi z w/w umowy.
W zwiazku z powyzszym nasza firma nie bedzie rosci¢ w stosunku do Inwestora — Gminy
Piaseczno - o jakiekolwiek wynagrodzenie nalezne z tytulu wykonania zakresu robot
zawartego w zalgczonym wyciggu.

Zalgeznik:
Wyciag z protokétu odbioru robdt Generalnego Wykonawey z dnia ............. 78 OKPe8 s svmimonysings

( podpis/y osoby upowaznionej )

Upr. Bud. MAZ/051 7/0WOKA
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picozec firmowa Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawey

Inwestor : GMINA PIASECZNO

Zadanie : REKONSTRUKCJA POMIESZCZEN KUCHNI WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ
JADALNI W BUDYNKU GIMNAZJUM NR 2 PRZY AL. KALIN 30 W
PIASECZNIE.

OSWIADCZENIE KONCOWE

Oswiadczam, 7€ .................. [nazwa Generalnego Wykonawcy/Podwykonawcy/Dalszego
Podwykonawcy wraz z adresem siedziby] spelnif/spelnita na nasza rzecz wszystkie
wymagalne na dziefi ................... $wiadczenia pieniezne z tytulu naleznego nam
wynagrodzenia okreslonego w umowie nr........... Zidnids o , dotyczacej wykonania
tobét budowlanych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,Rekonstrukcja
pomieszczefi kuchni wraz z zapleczem oraz jadalni w budynku Gimnazjum nr 2 przy Al. Kalin 30 w
Piasecznie.” oraz o$§wiadczam, ze calo$¢ prac wykonana przez nasza firme¢ w zwiazku z w/w
umowa zostala rozliczona, a nalezne za ta prac¢ wynagrodzenie wyplacone w 100%. W
zwigzku z powyzszym nasza firma nie bedzie rosci¢ w stosunku do Inwestora - Gminy
Piaseczno - o jakiekolwiek wynagrodzenie nalezne z tytulu wykonania w/w umowy.

( podpis/y osoby upowaznionej )
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pieczgé firmowa Generalnego W:

Inwestor : GMINA PIASECZNO

Zadanie : REKONSTRUKCJA POMIESZCZEN KUCHNI WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ
JADALNI W BUDYNKU GIMNAZJUM NR 2 PRZY AL. KALIN 30 W
PIASECZNIE.

OSWIADCZENIE O BRAKU PODWYKONAWCOW

Os$wiadczamy, ze caly zakres robot objety protokotem odbioru robét z dnia ............ za
okres .... ... 1 powierzony do wykonania naszej firmie: ................. [nazwa
Generalnego Wykonawcy wraz z adresem siedziby] na podstawie zawartej z Gming Piaseczno
UMOWY NI covsvrsonane Z 018 ssissvessnsaiaas zostal przez nas zrealizowany osobiscie, bez

udziatu podwykonawcow.

( podpis/y osoby upowaznionej )

Upt- ®
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UMOWA Nr... WZOR

zawarta w Piasecznie, w dniu ........cocvveennens pomigdzy:

Gming Piaseczno, ul. Kosciuszki 5, 05-500 Piaseczno, NIP 123-12-10-962, REGON 015891289,
zwang dalej Zamawiajgcym, reprezentowang przez:

1 Zast¢pca Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno — mgr inz. Anng Juszezyk

wpisang do
kapitat zakladowy: .............

zwanym dalej Wykonaweg, reprezentowanym przez:

1.

W trybie art. 39 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych nastepujacej tresci:

§1
|. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania ,,Przedmiot Umowy”:

4REKONSTRUKCJA POMIESZCZEN KUCHNI WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ JADALNI
W BUDYNKU GIMNAZJUM NR 2 PRZY AL. KALIN 30 W PIASECZNIE.”
- szczegblowo opisany w ponizej wyszczegdlnionych zalgeznikach do Umowy, stanowigcych jej
integralng czgsé:
e Formularzu ofertowym
o Dokumentacji technicznej (w tym projektach, opisach i specyfikacjach)
e Szczegblowym opisie Przedmiotu Zaméwienia (Zatacznik A)

2. Wykonawca wykona osobiscie, z rob6t bedacych Przedmiotem Umowy okreslonych w § 1 ust. 1,
nastepujgcy zakres:

3. W pozostalej czesci Przedmiot Umowy moze by¢ wykonywany przez podwykonawcéw po
wezesniejszym udzieleniu pisemnej zgody przez Zamawiajgcego na warunkach okre§lonych w § 2.
niniejszej Umowy:

§2

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Umowy zamierzajgcy zawrzeé umowe o
podwykonawstwo jest zobowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia publicznego na roboty z
zakresu Przedmiotu niniejszej Umowy, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty z zakresu Przedmiotu niniejszej Umowy, a takze
projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty z zakresu Przedmiotu niniejszej Umowy, i jej
zmian, w terminie 7 dni od jej zawarcia;

2. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca Umowy zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo jest obowigzany do dolaczenia zgody Wykonawcy na zawarcie umowy [o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. |
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. Do zawarcia przez Wykonawcg, podwykonawce lub dalszego podwykonaweg umowy o roboty

z zakresu Przedmiotu niniejszej Umowy z podwykonawcg jest wymagana zgoda
Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez
Wykonaweg, podwykonaweg lub dalszego podwykonawce umowy z podwykonawea lub jej
projektu, wraz z czg¢écig dokumentacji dotyczacg wykonania robét okreslonych w umowie lub
projekcie, nie zglosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezef, uwaza sig, ze wyrazit zgode na
zawarcie umowy.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Umowy jest zobowigzany do przedlozenia

Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi z zakresu Przedmiotu niniejszej
Umowy, oraz jej zmian, w terminie 7 dni od jej zawarcia.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Umowy zobowigzany jest do przyjecia

terminu zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w umowie o
podwykonawstwo nie dtuzszego niz 20 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawey lub
dalszemu wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty z zakresu Przedmiotu niniejszej Umowy.

. Zasady zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami:

a) przedmiot umowy powierzony do wykonania dalszemu podwykonawcy musi by¢ tozsamy z
zakresem zawartym w ofercie ztozonej przez Wykonawce Zamawiajacemu,

b) przedmiot umowy powierzony do wykonania dalszemu podwykonawcy musi byé zrealizowany
zgodnie ze sztukg budowlang i obowigzujacymi normami technicznymi, z materiatoéw
dopuszezonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz posiadajacych wymagane
odrgbnymi przepisami certyfikaty i atesty,

©) wysoko$¢ wynagrodzenia dla dalszego podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nie

moze by¢ wyzsza od kwoty zawartej w ofercie zlozonej przez Wykonaweg Zamawiajacemu,

obejmujgcej dany zakres robot,

<

d) zaplata wynagrodzenia dla dalszego podwykonawcy nastepowaé bedzie po wykonaniu
przedmiotu umowy, podpisaniu przez obie strony protokotu odbioru robét nie zawierajacego
wad istotnych (definicja zgodnie z zapisami § 10 ust. 4) i wystawieniu na jego podstawie

faktury.

. Umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo musi naktada¢ na podwykonawce lub

dalszego podwykonawce obowigzek przedkladania do Zamawiajacego ksero wystawionej faktury
wraz z protokotem odbioru rob6t wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawcg i
szezegblowym zakresem robot wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zgodnym z zawarta umowa.

§3

. Wysokos¢ wynagrodzenia za wykonanie ,,Przedmiotu Umowy”, o ktérym mowa w § 1, Strony

ustalajg na kwotg ryczattowa brutto:

SROWIIEIZR 4 i ileosnibmibids i
w tym: VAT (% 23) kwota .
stownie zk: ..............c.n.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 ma charakter ryczaltowy i nie podlega podwyzszeniu

z jakiegokolwiek tytulu za wyjatkiem okreslonym w § 16 ust. 2 lit e), tzn. obejmuje wszystkie
koszty zwigzane z realizacja rob6t objetych dokumentacja projektowa, STWIOR oraz
Zataeznikiem A, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z
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realizacja Przedmiotu Umowy, a takze oddzialywania innych czynnikéw majacych lub mogacych
mie¢ wplyw na koszty. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu
Umowy nie moze byé podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w
ust. 1 niniejszego paragrafu.

. Strony ustalajg, ze z zastrzezeniem ust. 5, zaplata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpowaé bedzie

W nastepujacy sposob:

- zaplata 90% wynagrodzenia za realizacj¢ budowy, udokumentowang fakturami czgsciowymi
zgodnie ze szczegélowym harmonogramem rzeczowo-finansowo-terminowym. Faktury beda
wystawiane na podstawie podpisanych przez obie strony protokotéw odbioru czgsciowego robét,

- zaptata 10% wynagrodzenia, po protokélarnym odbiorze koncowym robét nie zawierajacym wad
istotnych (definicja zgodnie z zapisami § 10 ust. 4).

. Wykonawca ma prawo do wystawiania faktury VAT za wykonane roboty (po protokolarnym ich

odbiorze) do dziesigtego dnia kazdego miesigca (z przynajmniej siedmiodniowym okresem
poprzedzajacym  przeznaczonym na sprawdzenie przez Inspektoréow Nadzoru protokolow
zaawansowania robot) wraz z pelng dokumentacja potwierdzajaca wykonanie danych robét (obmiary,
certyfikaty, deklaracje) i zatwierdzonymi przez Inspektoréw Nadzoru protokofami zaawansowania
robét. Faktury nalezy wystawia¢ za zakoriczone etapy robét zgodnie ze szczegétowym harmonogramem
rzeczowo-finansowo-terminowym.

. Warunkiem zaplaty wynagrodzenia na podstawie faktur Wykonawcy jest przediozenie przez

Wykonawce oswiadezen podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow o uregulowaniu przez
Wykonawce wszelkich nalezno$ci na rzecz podwykonawceow oraz dalszych podwykonawcow, a
wynikajacych ze zrealizowanego przez podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcow, w
danym etapie rozliczeniowym, zakresu robét. Do czasu uregulowania naleznosci na rzecz
podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcoéw Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty w czedci réwnej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowodoéw zaplaty. Dodatkowo Wykonawca jest zobowigzany ziozyé:
o$wiadczenie o braku podwykonawcéw, o$wiadczenia koficowe podwykonawcow oraz dalszych
podwykonawcow podpisane odpowiednio przez kazdego z podwykonawcoéw oraz dalszych
podwykonawcow, w przypadku, gdy dany podwykonawca lub dalszy podwykonawca zakoniczyt w
cato$ci powierzony mu do wykonania zakres prac obejmujacy Przedmiot niniejszej Umowy.

. Zaplata wynagrodzenia Wykonawcy nastapi, z zastrzezeniem ust. 5, przelewem na rachunek

bankowy wskazany na fakturze, w terminie 30 dni od dorgczenia Zamawiajacemu prawidtowo
wystawionej faktury wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami, o ktérych mowa w ust. 4
i wust. 5. W przeciwnym wypadku 30 — dniowy termin platnoéci zaczyna swoj bieg od dnia
dostarczenia poprawnej faktury i poprawnych dokumentéw.

. Za datg realizacji platnosci uwaza si¢ datg obcigzenia nalezno$cig rachunku Zamawiajacego.
. Bezposrednia zaplata wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom nastapi w

przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce o ile Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
poinformowany o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty, w terminie mu wyznaczonym lecz
nie krotszym niz 7 dni od dnia udzielenia tej informacji, nie zglosi pisemnie uwag co do
zasadnosci bezposredniej zaplaty. W przypadku pojawienia si¢ uwag bezposrednia zaplata moze
nastapi¢ w przypadku gdy podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$é takiej
zaplaty. Zaptata nastapi w terminie 7 dni od uplywu terminu do zglaszania uwag lub od wykazania
zasadnosci zaplaty po zgloszeniu uwag.

. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty z zakresu Przedmiotu niniejszej
Umowy, lub ktéry zawarl przedlozona Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s dostawy lub ustugi.
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10. Bezpo$rednia zaplata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

§4

W terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokélarnie teren
budowy wraz z Dziennikiem Budowy i zaswiadczeniem o nie wnoszenie sprzeciwu na wykonanie
robét budowlanych.

§5

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ okreslone w umowie roboty w nastepujacych terminach:

a) rozpoczgeie robdt - w ciggu 14 dni od dnia zawarcia Umowy — —tj.dodnia ...........oeeeeeen
b) zakonczenie robot - zatwierdzone protokotem odbioru robét nie zawierajacym wad istotnych
(definicja zgodnie z zapisami § 10 ust. 4) —do dnia 15.12.2015 r.
2. Przedmioty czg$ciowych odbioréw technicznych i terminy ich wykonania — zgodnie z zataczonym
harmonogramem rzeczowo-finansowo-terminowym robot, stanowigcym zatgcznik nr 4 do Umowy,
bedacym jej integralng czgscia.

§6

1. Inspektorem nadzoru z ramienia Zamawiajgcego bedzie:

- — branza budowlana
— branza sanitarna
— branza elektryczna

2. Ze strony Wykonawcy Kierownikiem budowy bedzie:

§7

1. Przedmiot Umowy wykonany bedzie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowigzujacymi
normami technicznymi, z materialéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz
posiadajgcych wymagane odrgbnymi przepisami certyfikaty i atesty.

2. Wykonawca zobowigzany jest na kazde wezwanie Zamawiajgcego przedstawi¢ atesty i aprobaty
techniczne potwierdzajgce jako$é uzytych materialéw, a po zakonczeniu prac objetych umowa
dotaczy¢ je do protokotu odbioru.

3. Zamawiajacy i jego Nadzor inwestorski maja prawo odméwié odbioru czesci lub catosci robét
wykonanych niezgodnie z wymogami technicznymi lub umowa oraz odrzucié¢ kazdy materiat
niezgodny z wymogami technicznymi. Powstate z tego powodu koszty ponosi w pehni
Wykonawca, niezaleznie od kar umownych. Takie odrzucenie powinno nastgpi¢ niezwlocznie po
stwierdzeniu niezgodnosci.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za wszelkie szkody powstale na terenie budowy od dnia
Jjego protokolarnego przekazania Wykonawcy do dnia protokoélarnego odbioru koricowego robot
nie zawierajacego wad istotnych (definicja zgodnie z zapisami § 10 ust. 4).

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wyrzadzone dzialaniem lub
zaniechaniem jego pracownikow lub osob dziatajacych na jego zlecenie przy realizacji Przedmiotu
Umowy.
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6. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania odpowiednich uméw ubezpieczenia z tytulu szkéd,
ktére mogg zaistnie¢ w czasie realizacji robot objetych umowa, a w szczegélnosei:

a) ubezpieczenia robot objetych umows, urzadzen i wszelkiego mienia ruchomego, zwigzanych
bezposrednio z wykonywaniem robét na kwotg réwng wartosci przedmiotu umowy brutto, bez
mozliwosci wylaczenia odpowiedzialnosci ubezpieczyciela, okres ubezpieczenia musi
obejmowaé okres realizacji Przedmiotu Umowy.

b) ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz nastgpstwa nieszczgsliwych
wypadkéw dotyczacych pracownikéw i 0s6b trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

7. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajacemu polisy ubezpieczeniowej od
wszystkich ryzyk budowlano-montazowych na zasadach okreslonych w ust. 6., wraz
z dokumentem (cesja) potwierdzajgcym przeniesienie wszelkich praw z tej polisy na
Zamawiajacego.

8. Wykonawca moze zglasza¢ uwagi do dokumentacji zamiennej otrzymywanej w trakcie
wykonywania Umowy w terminie 7 dni od jej otrzymania. Po tym czasie Wykonawca uznaje
dokumentacje za wystarczajgcg podstawe do realizacji Przedmiotu niniejszej Umowy.

§8

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
a) dokonywanie odbioréw robot w terminach i trybie ustalonym w Umowie,
b) zaptata wynagrodzenia w terminach i na warunkach okreslonych w Umowie.

2. Zamawiajgcy uprawniony jest do:
a) kontrolowania prawidfowosci wykonania robét w szczeg6lnosci ich: jakosei, terminowosci
i uzycia wlaciwych materiatéw oraz do zgdania utrwalenia wynikéw kontroli w protokotach
sporzadzonych z udziatem Wykonawcy,
b) kontrolowania terminowosci rozliczei Wykonawcey ze zgtoszonymi podwykonawcami.

§9

Wykonawca zobowigzany jest w szczeg6lnosei do :

1) wykonania Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 1 Umowy, z zachowaniem nalezytej
staranno$ci zasad bezpieczenstwa, dobrej jakosci, zasad wiedzy technicznej, obowigzujacych
norm oraz przepiséw prawa w szczegélnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. 22013 r. Nr 984 z pézn. zm.) oraz zgodnie z zatwierdzong dokumentacja techniczna.

2) posiadania na budowie odpowiedniego stalego nadzoru technicznego zgodnie z wymaganiami
SIWZ oraz pracownikéw posiadajgcych wymagane kwalifikacje do whasciwego i terminowego
wykonania robét i prowadzenia biezacych uzgodnien z nadzorem inwestorskim z ramienia
Zamawiajacego.

3) przejecia i zabezpieczenia terenu budowy oraz przygotowania Przedmiotu Umowy tgcznie
z wykonaniem robét pomocniczych koniecznych dla realizacji robot podstawowych.

4) powiadomienia pisemnie o rozpoczeciu robot wszystkich uzytkownikéw i wlascicieli urzadzen
i instalacji podziemnych.

5) uzyskania na swoj koszt wszelkich niezbednych zgéd koniecznych do prawidlowego
wykonania Przedmiotu Umowy w szczegélnosci zgody na zajecie przylegajacych do terenu
budowy ulic i chodnikéw dla potrzeb budowy oraz uiszczania optat z tym zwigzanych.

6) wykonania na swdj koszt wszystkich wymaganych prawem lub uznanych za niezbedne przez
Zamawiajgcego, badan i prob oraz przekazania wynikéw Zamawiajacemu tacznie z atestami
materiatéw uzytych do realizacji robot.




image6.jpg
7) zagospodarowania terenu budowy na wiasny koszt oraz ponoszenia kosztéw zuzycia wody,
energii elektrycznej, gazu, c.0., odprowadzenia $ciekéw, wywozu odpadéw i innych
niezbednych do realizacji Przedmiotu Umowy.

§10

. Odbiér koficowy nastapi po wykonaniu wszystkich prac objetych Umowa, przeprowadzeniu

pozytywnych préb, badan i sprawdzen whasciwych dla tego typu robét, a wynikajacych z obecnych
przepisow.

. Wykonawca przediozy Zamawiajacemu w dniu zgloszenia gotowosci do odbioru koficowego

dokumenty pozwalajace na oceng prawidlowosci wykonania przedmiotu  odbioru,

aw szczegblnosei:

- dokumentacj¢ powykonawczg ze wszystkimi  zmianami dokonanymi w toku realizacji
potwierdzonymi przez Kierownika Budowy,

- protokoty odbioréw technicznych,

- protokoly z przeprowadzenia préb, regulacji, rozruchu i uruchomien instalacji i urzadzen wraz
z odbiorem przez jednostki specjalistyczne,

- komplet dokumentéw potwierdzajacych dopuszezenie do obrotu i stosowania na wbudowane
materialy i urzadzenia (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, itp.),

- instrukcje obstugi urzadzen, DTR, gwarancje na urzadzenia i sprzgt, warunki konserwacji.

. Warunkiem odbioru bgdzie przekazanie przez Wykonawce o$wiadczenia, ze whasnos¢ wszelkich

materialéw, urzadzen i wyposazenia objetych Umowa przechodzi z chwily wbudowania
i dostarczenia do obicktu na wiasno$¢ Zamawiajacego i z tego tytutu ani Wykonawca, ani tez
ktokolwiek trzeci, nie bedzie wystgpowat wobec Zamawiajacego z jakimikolwiek roszczeniami.

. Jezeli w toku czynnoci odbioru koficowego Przedmiotu Umowy ujawnione zostang wady badz

usterki Zamawiajacy bedzie uprawniony do przerwania czynnosci odbiorowych do czasu usunigcia
wad i/lub usterek. Jezeli jest to wada istotna, czyli taka ktéra wylacza uzytkowanie obiektu
zgodnie z przeznaczeniem albo ktora odbiera przedmiocie odbioru cechy jemu wiasciwe (zaréwno
funkcjonalne, jak i estetyczne), istotnie zmniejszajgc warto$¢ wykonanego przedmiotu odbioru,
Zamawiajacy moze zadaé wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi lub odstapié¢ od Umowy lub
moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie.

. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad. Po

protokolarnym stwierdzeniu usunigcia wad i usterek, stwierdzonych przy odbiorze i przyjeciu ich
przez Zamawiajacego, jako nalezycie wykonanych, rozpoczynaja swéj bieg terminy gwarancji.

. Zamawiajgcy wyznaczy ostateczny termin pogwarancyjnego odbioru robdt na 30 dni przed

uplywem terminu gwarancji ustalonego w Umowie.

§11

. Wykonaweca tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wnidst kwote w wysokosci

10 % wartosci ryczaltowej robot brutto gj. .........e.vve.. zh, stownie: ............. w formie .

. Jezeli zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust.1. bedzie wniesione w pienigdzu, to wplaty prosimy

dokonaé przelewem bankowym na konto nr 26 1060 0076 0000 3310 0018 5036 w Banku BPH
S.A. oddzial w Piasecznic.

. Jezeli zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 nie zostanie wniesione do dnia podpisania Umowy,

Zamawiajacy ma prawo do jego potrgcenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

. W przypadku, gdy zabezpleczeme o ktérym mowa w ust.1 bedzie wniesione w formie gwarancji

bankowej/ubezpicczeniowej i gdy zostanie wydtuzony termin wykonania Umowy, nalezy zlozy¢
aneks przedtuzajgcy waznosé gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej.




