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ZALACZNIK A"

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

Przedmiot zamdwienia:

Przedmiotem zaméwienia jest:
»Przebudowa stolowki i zmiana sposobu uzytkowania budynku Szkoly Podstawowej nr 3

przy ul. Gtéwnej 50 w Piasecznie” - w ramach zadania Szkota Podstawowa nr 3 w Piasecznie -

rozbudowa stotowki - projekt + realizacja.

Roboty objete zaméwieniem nalezy wykona¢ w oparciu o niniejszy Opis Przedmiotu Zaméwienia,

dokumentacje projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych

Zakres rzeczowy robét do realizaciji:

2.1.

22.

Opis stanu obecnego:

2.1.1.Budynek socjalny podlegajgcy przebudowie.

Funkcja: parter — kuchnia, stotéwka, pietro 1 — oddziat przedszkolny, lokal mieszkalny, pietro 2
— 2 lokale mieszkalne

Konstrukcja: budynek wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej, stropy DMS, $ciany
cegta ceramiczna petna, okna PCV, dach plaski pokryty papg, docieplony styropianem o gr.
12 cm.

2.1.2.k3cznik szkoty podstawowej podlegajgcy przebudowie i nadbudowie.

Funkcja: parter — komunikacja miedzy budynkiem szkoly podstawowej, budynkiem socjalnym
(wejscie na stotowke) oraz przejscie do {acznika gimnazjum, pietro 1 — przejscie do oddziatu
przedszkolnego w czesci budynku socjalnego,

Konstrukcja: strop nad parterem oraz pietrem 1 oparty na $cianie budynku szkoty
podstawowej oraz budynku socjalnym, okna PCV, dach ptaski pokryty papg, §ciany i strop
docieplone styropianem.

2.1.3.tacznik gimnazjum podlegajacy nadbudowie

Funkcja: parter — komunikacja miedzy szkofg podstawowg a gimnazjum, w poziomie parteru
potgczony bez wydzielonej powierzchni,

Konstrukcja: strop nad parterem Teriva, w czesci budynku zelbetowy jednokierunkowo
zbrojony. Konstrukcja ramowa, stupy zelbetowe 25x25 cm, wieniec zelbetowy, wypetnienie
§cian murowane, dach w czesci stropu zelbetowego z pokryciem z papy na wiezbie
drewnianej, w czesci stropu Teriva zlokalizowany na 1-ym pietrze taras z przekryciem dachem
o konstrukgcji stalowe;j.

Opis projektowanego budynku i gtéwne parametry:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa, rozbudowa nadbudowa i zmiana sposobu
uzytkowania budynku Szkoty Podstawowej nr 3 przy ul. Gtéwnej 50 w Piasecznie. Inwestycja
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sktada sie z przebudowy fragmentu budynku, rozbudowy budynku w kierunku wschodnim,
nowy budynek zostanie oddylatowany od istniejgcej konstrukcji i bedzie stanowit odrebng
strefe pozarowa, nadbudowy istniejgcego {acznika z potgczeniem w poziomie pigtra szkoty
podstawowej z dawnym gimnazjum. Do czeéci rozbudowywanej zostang wykonane nowe
schody wej$ciowe oraz pochylnia. Dodatkowo istniejgcy parterowy budynek kottowni wraz z
pomieszczeniami pomocniczymi zostanie wyremontowany. Dla inwestycji zostanie wykonana
nowa oraz rozbudowywana istniejgca infrastruktura techniczna.

Budynek posiada nastepujace parametry techniczne:

tacznik gimnazjum:

Powierzchnia uzytkowa tgcznika pigtro | — stan projektowany : 63,25 m2
Maksymalna diugos¢ budynku nadbudowy (elewacja wschodnia) : 13,45 m
Maksymalna szeroko$¢ budynku nadbudowy : 6,33 m

Maksymaina wysokos$¢ czesci budynku stan istniejgcy: 3,96m z zadaszeniem 7,72m
Maksymalna wysoko$¢ czesci budynku ( dla czesci nadbudowanej): 7,65 m.

tacznik szkoty podstawowej:

Powierzchnia uzytkowa {acznika — stan istniejgcy : 53,10 m2

Maksymalna dtugos¢ budynku nadbudowy : 7,89 m

Maksymalna szeroko$¢ budynku nadbudowy : 3,79 m

Maksymalna wyscko$¢ czesci budynku stan istniejacy: 4,85m

Maksymalna wysoko$¢ czesci budynku stan projektowany (dla czesci nadbudowanej): 7,70 m.

Budynek socjalny + budynek projektowany

Powierzchnia uzytkowa — stan istniejgcy : 273,63m2

Powierzchnia uzytkowa — stan projektowany : 682,62m2

Maksymalna dlugos¢ budynku (elewacja zachodnia) : 25,16 m

Maksymalna szerokos¢ budynku (elewacja p6inocna): 18,63 m

Maksymalna wysoko$é strukturalna budynku ( dla czesci rozbudowanej): 7,65 m.

Kottownia:

Powierzchnia uzytkowa — stan istniejgcy : 94,19 m2

Maksymalna dlugo$¢ budynku (elewacja zachodnia) : 25,16 m

Maksymalna szeroko$¢ budynku (elewacja pétnocna): 18,63 m

Maksymalna wysoko$¢ strukturalna budynku (dla czesci rozbudowanej): 7,65 m.

2.3. Zakres rob6t obejmuje:
2.4.1 Zagospodarowanie terenu budowy, wygrodzenie terenu robét oraz zaplecza,
wykonanie prac przygotowawczych,
2.4.2 Dostawa i montaz 3 szt. kontenerow magazynowych o powierzchni 15m2 kazdy do

wykorzystania przez Szkote, na czas prowadzenia robdt. Kontenery magazynowe
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nalezy ustawi¢ na parkingu szkolnym przy ul. Péinocnej. Wykonawca zabezpieczy i
przeniesie do konteneréw meble i sprzet z oddziatu przedszkolnego oraz kuchni.
Dostawa i montaz kontenera z przeznaczeniem na kuchnig o powierzchni 24m2, ktoéry
musi by¢ doposazony w media (prad, woda, kanalizacja). Kontener powinien sktada¢
si¢ z dwoch pomieszczen na czyste i brudne rzeczy. Kontener powinien byé
wyposazony w zmywarke -1szt, wyparzarke — 1szt, podgrzewacze elektryczne — 2szt,
by méc podgrzewac positki z cateringu (w zaroodpornych naczyniach zbiorczych) i
wydawac porcjowane obiady na talerzach uczniom. Kontener do obstugi kuchni musi
by¢ umieszczony na terenie Szkoty od ul. Lechitéw przy placu zabaw i sali
gimnastycznej. Kontener powinien by¢ przystosowany do pracy w okresie zimowym,
powinien mie¢ ogrzewanie elektryczne, instalacije wodna zabezpieczong przed
zamarzaniem.

Przylgcze elektryczne do zasilania kontenera nalezy doprowadzi¢ z rozdzielni gtéwnej
szkoty.

Wykonawca powinien uzgodni¢ z PIS (Sanepid) warunki zorganizowania kuchni w
kontenerze oraz spetni¢ wszystkie wymagania PIS w celu pozytywnego odbioru.
Wykonanie rob6t budowlanych w budynku Szkoty Podstawowej nr 3 przy ul. Gtéwne;j
50 w Piasecznie zgodnie z dokumentacjg techniczng ,Projekt Budowlany przebudowy,
rozbudowy, nadbudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku Zespotu Szkot
Publicznych przy ul. Gtownej 50 w Piasecznie” Tom |-Il oraz ,Projekt Wykonawczy
przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku Zespotu
Szkot Publicznych przy ul. Giéwnej 50 w Piasecznie” Tom I-VII wykonany przez biuro
projektbw STUDIO BUDOWLANE ,UNITY" S.C., 01- 493 Warszawa, ul.
Kedzierskiego 2/66 i uwagami OPZ

Dostarczenie charakterystyki energetycznej budynku i uzyskanie w imieniu
Zamawiajgcego decyzji pozwolenia na uzytkowanie

Whiosek o wycinke drzew jest w trakcie procedowania. Decyzja zostanie uzupetniona
w trakcie trwania procedury. Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ wszystkie
obowigzki natozone na Inwestora w przedtozonej decyzji.

Zakres roboét w branzy budowalnej w szczegéinosci obejmuje:

e Roboty rozbiérkowe,
e Przebudowa budynku socjalnego,
e Przebudowa tgcznika,

e Budowa budynku stotéwki.

Szczegotowy zakres rzeczowy robot okreslajg: dokumentacja projektowa, STWIOR, oraz

niniejszy Opis Przedmiotu Zaméwienia — Zatacznik ,A”.
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Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien i zqéd do wykonania catego Przedmiotu

zamoéwienia lezy po stronie Wykonawcy robét (w tym dostarczenie charakterystyki

energetycznej budynku i uzyskanie w_imieniu Zamawiajacego decyzji pozwolenia na

Wykonawca zobowiazany jest do wykonania niezaleznej ekspertyzy pozZarowej

opracowanej przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych dla calego

obiektu szkolnego (istniejacego i projektowanego) celem weryfikacji rozwiazan

zalozonych w projektach oraz sprawnego przeprowadzenia procedury uzyskania

pozwolenia na uzytkowanie. W przypadku gdy rozwiazania zalozone w _projekcie

podstawowym _okazalyby sie niewystarczajace do uzyskania pozwolenia na

uzytkowanie Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania na wtasny koszt odstepstwa

od przepiséw techniczno-budowlanych wydanego przez wlasciwego Komendanta

Panstwowej Strazy Pozarnej, a nastepnie wykonania zamiennego projektu budowlano-

wykonawczeqo wraz lewentualnym uzyskaniem decyzji zawierajacej pozwolenie na

budowe ( badz wykonania samego zamiennego projektu wykonawczego gdyby

odstepstwo nie byto wymagane) oraz wykonania na wtasny koszt zatozen zawartych w

projekcie zamiennym oraz usuniecie ewentualnych nieprawidtowosci z uzyskanego

stanowiska Panstwowej Strazy Pozarnej (w zakresie ochrony przeciwpozarowej w

sprawie zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym w_trakcie trwania
procedury odbiorowej).

Warunkiem przystapienia do przetargqu jest spetnienie wymagarn zawartych w SIWZ.

Oferta ryczaltowa na cato$¢ zamowienia powinna uwzglednia¢ koszty robét objetych

projektem, niniejszym zatacznikiem A oraz dodatkowo:

6.1 Koszt zasilania w energie elektryczng terenu robot, odbioru $ciekéw, dostarczenia wody i innych
niezbednych do realizacji Przedmiotu Umowy do dnia bezusterkowego odbioru koricowego robét nie
zawierajacego wad, zgodnie z zapisem w § 11 ust. 4 Umowy.

6.2 Koszty montazu, obstugi i demontazu konteneréw magazynowych i kontenera na kuchnie

6.3 Koszty uzgodnien dia kuchni w kontenerze w Sanepidzie

6.4 Koszty tymczasowego podiaczenia mediéw (woda, prad kanalizacja) do kontenera przeznaczonego na
kuchnie

6.5 Koszt optat zwigzanych z wywozem i utylizacjg gruzu i ziemi z wykopu oraz wszelkich innych odpadow
powstatych w trakcie realizacji zamoéwienia,

6.6 Koszt uzyskania wszelkich uzgodnien zwigzanych z realizacjg budowy,

6.7 Ewentualne koszty zajecia chodnika i pasa drogowego,

6.8 Koszty wszystkich podatkow, cla, koszty ubezpieczenia, transportu i inne obcigzenia, ktore
Wykonawca ma obowigzek placi¢ w zwiazku z Umowa,

6.9 Koszt mozliwego wzrostu cen w okresie realizacji Umowy.
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6.10 Koszty udzielenia gwarancji, na wykonany Przedmiot Zaméwienia, na okres min. 36 miesiecy a max.

60 miesiecy, poczgwszy od daty protokélamego koricowego odbioru robot nie zawierajaceqo

wad, zgodnie z zapisem w § 11 ust. 4 Umowy.
6.11 Koszt certyfikatow zgodnosci z polskg normg lub aprobatg techniczng na zastosowane wyroby w

ramach zaméwienia.

6.12 Koszt ochrony mienia na terenie robét do czasu bezusterkowego korcowego odbioru roboét.

6.13 Koszt uprzatniecia posesji oraz wywiezienia wszelkiego gruzu, ziemi i innych zbednych materiatow
znajdujgcych sie na posesiji.

6.14 Koszt wykonania dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1
egzemplarzu wersji elektronicznej (pliki pdf),

6.15 Koszty zabezpieczenia obstugi geodezyjnej w trakcie realizacji robot, oraz sporzadzenia
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionych geodetow.

6.16 Koszt dostarczenia charakterystyki energetycznej budynku i uzyskanie w imieniu
Zamawiajgcego decyzji pozwolenia na uzytkowanie,

6.17 Koszt odbiorow specjalistycznych niezbednych dla realizacji inwestyciji.

6.18 Koszt wykonania szczegotowego harmonogramu rzeczowo-finansowo-terminowego oraz kosztorysow
szczegblowych (R+M+S) dostarczonych przez Wykonawce przed podpisaniem Umowy, w celu
zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Oba dokumenty muszg by¢ zgodne z Wykazem Cen
zlozonym przez Wykonawce w ofercie przetargowej,

6.19 Koszt opracowania planu BIOZ (jesli jest konieczny),

6.20 Koszt opracowania projektu organizacji robét i zwigzane z nim:

Koszty wynikajace z koniecznosci wykonywania robét w bezposrednim sgsiedztwie terenow
publicznych.
Koszt zabezpieczenia dojazddw i dojs¢ do istniejgcego obiektu.

- Koszty organizacji zaplecza socjalnego budowy: ustawienia kontenerow, sanitariatow itp.

6.21 Koszt utrzymania czysto$ci na terenach przyleglych do terenu budowy w szczegdlno$ci na drogach
dojazdowych,

6.22 Koszt wygrodzenia placu budowy i zapewnienia dojs¢ do obiektu

6.23 Koszt wykupienia polis ubezpieczeniowych, o ktérych mowa § 7 ust. 7 Umowy

6.24 Wykonawca wyceni wszystkie roboty we wszystkich branzach, wyposazenie i wszystkie koszty
niezbedne do wykonania Przedmiotu Zamoéwienia wynikajgce z dokumentacji projektowej i
technicznej, Opisu Przedmiotu Zamdwienia wedtug wiasnych szacunkdw, z uwzglednieniem wszelkich
prac towarzyszgcych, tymczasowych, niezbednych do wykonania danego elementu, wszelkich
wydatkow pobocznych oraz uwzgledniajgc ryzyka zwigzane z budowa, ukoriczeniem, uruchomieniem
calosci robét, w tym wszystkie koszty state, zyski, koszty ogélne i podobnego rodzaju obcigzenia.

6.25 Uzyskania na wiasny koszt zezwolen na dojazd ciezkim sprzetem.

6.26 Koszty wykopdw oraz wymiany gruntdw wynikajgcych z wystepowania gruntdw niebudowlanych,
odwodnienia wykopow w trakcie prowadzenia prac.

6.27 Koszt uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

6.28 Koszty wykonania dodatkowych prac oraz zmian w stosunku do dokumentacji projektowej zawartych
w uwagach, warunkach technicznych oraz decyzjach.

6.29 Koszty zwigzane z zabezpieczeniem istniejgcych drzew

6.30 Koszt przeniesienia istniejgcych stojakéw na rowery znajdujgcych sie na zapleczu budowy i ponowny
montaz w uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie.
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6.31 Koszty wykonania ekspertyzy PPOZ.
6.32 Koszt wykonania wszystkich rob6t w zwiazku z uwagami branzowymi.

Opracowany harmonogram rzeczowo-finansowo-terminowy oraz _kosztorysy szczegodlowe

(R*M+S) nalezy dostarczyé przez Wykonawce 7 dni_przed podpisaniem Umowy, w celu
zaakceptowania przez Zamawiajagcego

Uwagqi:
a) Oferte nalezy opracowaé w oparciu 0 dokumentacje projektowa i opis przedmiotu zamdwienia
w formie tabelarycznego zestawienia wartosci ofertowych (Wykaz Cen - Zatgcznik nr 1). Na
podstawie w/w tabeli nalezy opracowac¢ harmonogram oraz kosztorysy.

b) Opracowany harmonogram oraz szczegolowe kosztorysy nalezy dostarczy¢ Zamawiajagcemu na
7 dni_przed podpisaniem Umowy. Opracowane dokumenty musza odpowiadaé kwocie
ryczattowej zgodnej z Wykazem Cen w ofercie Wykonawey. Harmonogram musi odpowiadac
Wykazowi Cen, ktéry zostanie ziozony przez Wykonawce w ofercie przetargowe;.
Harmonogram jest doprecyzowaniem tabeli - Wykaz Cen z ewentualnym rozbiciem etapéw
robot na poszczegélne podetapy pozwalajgcym na plynng realizacj¢ oraz umozliwiajgcym
odpowiednie fakturowanie. Harmonogram przed ztozeniem musi zostaé uzgodniony z
przedstawicielami Zamawiajgcego i Uzytkownika, Gmina zastrzega sobie prawo do zmian w
harmonogramie.

c) Wszystkie wymienione nazwy producentéw nalezy traktowa¢ jako przykiadowe, a wycenic i
zastosowaé nalezy materialy o parametrach technicznych nie gorszych lub réwnowaznych.

d) Oferent jest zobowigzany do szczegdtowej analizy opisu przedmiotu zamoéwienia i
dokumentacji projektowej. Weryfikacje poprawnoéci rozwigzan zawartych w dokumentac;ji
projektowej w stosunku do stanu istniejacego budynku nalezy wykonac przed przystgpieniem
do wykonywania robét. Jesli w wyniku weryfikacji bedg konieczne korekty rozwigzan nalezy je
wykona¢ po wezesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym

e) W przypadku watpliwosci nalezy wystapi¢, w trakcie trwania procedury przetargowej i w
trakcie realizaciji inwestycji, na pismie do Inwestora w celu uzyskania wyjasnien.

f) Na 14 dni przed przystgpieniem do danego typu rob6t Wykonawca dostarczy do zatwierdzenia
Zamawiajacemu niezbedne dokumenty (certyfikaty, atesty i inne dokumenty) potwierdzajace ich
zgodno$é z projektami i specyfikacjami technicznymi.

g) Wizja lokalna na obiekcie bedzie mozliwa po uprzednim uzgodnieniu terminu_ z

przedstawicielem Zamawiajgcego —tel. 22 70 17 671.
h) Podczas realizacji oferent powinien uzgodni¢ wszelkie zmiany dotyczace zastosowanych

materiatéw (kazda zmiana musi by¢ uzgadniania z Inwestorem).

Uwagi branzowe:

Wentylacja
o wszystkie urzadzenia wentylacyjne muszg speinia¢ wymogi Rozporzgdzenia Komisji (UE) NR

1253/2014 z dnia 7 lipca 2014 r. obowigzujgce w 2018 roku,
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urzgdzenia klimatyzacyjne o mocy chiodniczej powyzej 12 kW muszg pracowac na czynniku
chtodniczym R410A oraz spetnia¢ wymogi Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)z nr.
2009/125/WE z dnia 21 pazdziernika 2009 r. oraz gwarantowa¢ parametry energetyczne nie
gorsze niz; EER 23,20 i COP 23,80;

wszelkie prace chtodnicze zwigzane z instalacjg zawierajgcg F-gazy muszg by¢ wykonane
zgodnie z Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 517/2014 z dnia 16
kwietnia 2014 r.;

agregat zew. systemu grzewczego/ chiodniczego na dachu budynku i powinien umozliwia¢ prace
przy temp. zew. -20 st. C.

centrala wentylacyjna NW1 powinna umozliwia¢ osiggniecie wydajno$ci minimalnej na poziomie
2500m3/h na nawiewie oraz nominalnej zgodnie z dokumentacjg projektowa.

modut pompy ciepta w trybie grzania powinien by¢ podstawowym zrodiem ciepta dla centrali
wentylacyjnej NW1 do temp. zewnetrznej -5 — 10 st C. Po obnizeniu sie temp. zew. ponizej tej
temperatury automatyka centrali wentylacyjnej powinna wytgczy¢ jednostke zew. i uruchomié
ogrzewanie poprzez nagrzewnice glikolowa.

Zalgczenie pompy ciepta w trybie chiodzenia tylko w okresie duzych upatéw poprzez automatyke
centrali wentylacyjnej z poziomu uzytkownika.

W kontenerze zmywalni i wydawalni nalezy zainstalowa¢ wentylacje mechaniczna na poziomie co
najmniej 4 wymian powietrza.

Sterowanie wentylatorow wyciggowych z wc i pomieszczen porzgdkowych powinno by¢ odbywacd
sie poprzez wigcznik zlokalizowany w pomieszczeniu.

kanaty wentylacyjne prostokatne o szeroko$ci boku powyzej 315mm nalezy tgczy¢ dodatkowo
zaciskami wentylacyjnymi po $rodku kanatu, zaciski nie rzadziej niz co 20cm,

Kazde przejscie przez dach kanatéw wentylacyjnych nalezy wykonaé w sposéb szczelny i
ewentualnie nalezy zamontowa¢ dodatkowo podstawy dachowe, nasuwki dachowe jezeli nie
zostato to ujete w dokumentac;ji projektowe;j.

Kanaly wentylacyjne izolowane nalezy nie rzadziej niz co 1m spina¢ opaskami nylonowymi lub
tasmg PP.

W oknach kontenera na potrzeby zmywalni , wydawalni nalezy zainstalowaé siatki przeciw
owadom, a okna muszg by¢ uchylne lub rozwierano uchylne.

Przed centralg nawiewng NOK nalezy zamontowaé przepustnice z sitownikiem (sterowang z
automatyki centrali wentylacyjnej) wraz z sprezyng powrotna.

Do centrali wentylacyjnej dachowej nalezy zapewnié bezpieczne dojscie wigcznie z ewentualnym
wydtuzeniem projektowanego pomostu i jezeli zajdzie taka koniecznos¢ barierkg ochronna.
Dojscie do centrali nie moze powodowac niszczenia potaci dachowej istniejagcego |

projektowanego dachu.

Instalacja gazu
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Projektowa rure gazowa dn50 nalezy potaczyé z istniejacg rurg gazowg w szafce gazowej (na
potrzeby kottowni). Na odpieciu zainstalowaé zawér kulowy dn50.

Po wykonaniu nowego komina z kottow gazowych nalezy dokona¢ pomiaru z szczelnosci i
sporzadzi¢ protokdt.

Na rurze gazowej w kuchni i kotlowni nalezy zamontowa¢ gtowny zawor odcinajacy (dn 50 i dn32)
wewnatrz budynku wraz z Srubunkiem.

W projekcie zaprojektowany zostat system z zasysaniem powietrza z pomieszczenia dla
projektowanych kottéw  kondensacyjnych. Wykonawca powinien zamontowaé system
koncentryczny spalinowo powietrzny o odpowiedniej $rednicy dla zaprojektowanej mocy kottéw z
uwzglednieniem oporéw liniowych i miejscowych oraz wysokosci komina (wyprowadzony ponad
dach istniejgcego dachu — wysoko$¢ analogiczna jak w projekcie).

W dokumentaciji proj. zostat zaprojektowany system przed zanikiem ciggu kaskade spalin oraz
wyposazyé kotty w modut rozszerzajacy. Brak jest na podejsciu od kottow zabezpieczanie przed
zwrotnym przeptywem spalin.

Po stronie Wykonawcy jest wykonanie niezbednej dokumentacji projektowej, uzgodnienie
projektu, oraz przeniesienie istniejacego punktu redukcyjno-pomiarowego w linie
ogrodzenia, zamontowanie nowej szafki gazowej na ewentualnym fundamencie oraz odbiér

wykonanej przebudowy przez P.S.G. Oddziat Piaseczno.

Instalacja wewnetrzna wod-kan
Po stronie Wykonawcy jest dostawa, transport, uruchomienie zestawu hydroforowego. Jezeli

wymiary zewnetrzne zestawu bedg zbyt duze w stosunku do otworu drzwiowego to nalezy
zamoOwi¢ zestaw w czesciach lub rozebra¢ (i uzyska¢ zgode od producenta). Uruchomienie
powinno byé dokonane przez serwis producenta zestawu. Z uruchomienia zestawi powinien
zostaé spisany protokét uruchomienia.

Pionowy odcinek instalacji zimnej na potrzeby hydrantéw z PE powinien by¢ zabezpieczony
pozarowo.

Zamawiajacy nie zgadza sie na zawory z PP. Nalezy zamontowa¢ zawory stalowe kulowe z
ragczka (a nie ,motylkiem”) wraz z potérubunkiem lub $rubunkiem mosigznym,

Instalacja cieptej i cyrkulacyjnej wody wykona¢ z rury zespolonej PP PN16 lub PN20 o $rednicy
minimalnej zew. 20mm.

Wszystkie piony kanalizacyjne i wodne nalezy wkué w éciane lub obudowac piyta g-k na stelazu z
profili aluminiowych, pomalowa¢ na kolor éciany a w przypadku gdy $ciany sg wykoriczone
glazurg to potozy¢ plytki i za fugowac.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami urzadzenia sanitarne w toaletach na potrzeby dzieci
powinny zostaé wyposazone w urzadzenia ograniczajagce maksymaling temperature cieptej wody
do okofo 40stC. Wykonawca zamontuje zawory mieszajace na potrzeby pojedynczych umywalek
lub wiekszej $rednicy zawory mieszajgce (wraz z $rubunkami). Zawory nalezy wku¢ w $ciane i

drzwiczkami rewizyjnymi.
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Przy przejsciu przez $ciane i strop nalezy zamontowaé tuleje z rury ostonowej stalowej a
przestrzen pomiedzy rurg a tulejg wypeti¢ masg elastyczng.

Po wykonaniu prac instalacyjnych Wykonawca umozliwi pobranie probki wody przez pracownika
laboratorium, zaptaci za badanie i przekaze dla Inwestora pozytywny protokot z badania wody.
Badanie powinno by¢ przeprowadzone przez certyfikowane laboratorium. llo$¢ co najmniej S
pozycji. Jezeli badanie wody bedzie negatywne, Wykonawca zobowigzany jest do dezynfekcii
przytgcza i instalacji wodnej na zewnatrz i wewnatrz budynku oraz do ponownego zlecenia
badania wody,

Montaz tymczasowego wodomierza wraz zaworami odcinajgcymi na potrzeby tymczasowych
kontenerow na potrzeby zaplecza kuchennego. Wykonanie podej$¢ do przyborow sanitarnych w
kontenerach.

W zakresie Wykonawcy jest demontaz istniejacego wyposazenia technicznego kuchni, zaplecza
kuchennego i stotowki do wskazanego przez zamawiajacego lub uzytkownika kontenera, lokalu,
sali (na terenie dziatki, szkoty) i ponowny montaz wraz z uruchomieniem (z materiatow
instalacyjnych, montazowych Wykonawcy jezeli zajdzie taka konieczno$g).

Wykonanie podej$¢ kanalizacji sanitarnej do przyboréw sanitarnych w kontenerze i wigczenie do
istniejgcej studzienki kanalizacji sanitarnej. W przypadku prowadzenia ze spadkiem na zewnatrz
rura w okresie zimowym musi by¢ zaizolowana.

Wszystkie zawory napowietrzajagce powinny by¢ zamontowane pod sufitem pomieszczenia a
pionowy odcinek nalezy odbudowa¢ plyta g-k.

Z uwagi na nieznana trase kanatu technologicznego przechodzacego przez istniejgcg m.in.
stotowke moze zaistnie¢ koniecznos¢ modyfikacji trasy projektowanych instalacji kanalizacyjnych.

W projekcie blednie zostala opisana kanalizacja sanitarna do demontazu jako z PVC w
rzeczywistosci kanalizacja jest z zeliwa.

Wszystkie przewody odplywowe z przyboréw sanitarnych do poszczegolnych piondw nalezy wkué
w $§ciane lub obudowac ptytg g-k na stelazu z profili aluminiowych, pomalowac¢ na kolor $ciany a w
przypadku gdy $ciany sa wykoniczone glazurg to potozy¢ plytki i za fugowac.

Wszedzie tam gdzie sg zaprojektowane baterie stojace nalezy zamontowa¢ po jednym zaworku
odcinajacym %2 /3/8 na kazde oczko przyboru ,

Kratki $ciekowe z pomieszczen kuchni i zaplecza kuchennego powinny by¢ wyposazone w

koszyk na odpadki i syfon (wszystkie kratki).

Instalacja zewnetrzna wod-kan
Z pomieszczen kuchennych powinien by¢é zamontowany separator ttuszczu (i osadnikiem )o

wydajnosci 4,0l/s. Separator i osadnik o poj. po min. 350 litrow kazdy. Separator powinien byé
zakonczony nadstawkami, pierscieniami wyréwnawczymi i wiazem min. C250 hermetycznym. W
przypadku separatora ttuszczu z tworzywa sztucznego jesli jest to wymagane przez producenta
nalezy zaprojektowac i wykona¢ plyte odcigzajgca.

Wszystkie projektowane witazy studzienek kanalizacyjnych min. C250.
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Wszystkie napotkane nieczynne studnie stwierdzonych w trakcie prac ziemnych nalezy
zdemontowaé, a studnie podda¢ utylizacji, a instalacje zaslepi¢ na granicy prac.

Wykonawca musi uwzgledni¢ w ofercie odwodnianie wykopéw wraz z zabezpieczeniem skarp np.
przy realizacji rob6t ziemnych i izolacyjnych, w zgodzie z obowigzujacymi przepisami w
szczegdlnosci z przepisami Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.

W zwigzku z wystepowaniem gruntéw niebudowlanych Wykonawca musi uwzgledni¢ w ofercie
konieczno$é wymiany gruntéw np. celu wykonania zasypéw $cian fundamentowych, przylgczy i
instalacji zew. oraz uzyskania odpowiedniego stopnia zageszczenia min. 0,95 stopni.
Wygrodzenie terenu prowadzenia rob6t ziemnych od pozostatego terenu dziatki w sposob
uniemozliwiajgcy wstep oséb postronnych w okresie normalnego funkcjonowania szkoty,
Zabezpieczenie maszyn, urzadzen, pojazdow bedacych we wladaniu Wykonawcy przed
dostepem oséb postronnych a znajdujacych sig na terenie dziatki w trakcie prowadzonych prac
oraz po za godzinami pracy Wykonawcy. Zamawiajacy jak i Uzytkownik nie bedg odpowiada¢ za
pozostawiony sprzet, maszyny, pojazdy na terenie dziatki jak i wewnatrz budynku.

Wykonanie wcinki w istniejgce przylacze wody, montaz zasuwy (z przediozeniem teleskopowym i
skrzynkg) oraz wykonanie przylagcza wody w ziemi na glebokosci min 1,3m, na potrzeby
tymczasowych konteneréw zaplecza kuchennego.

Wykonawca musi uwzgledni¢ w ofercie wymiang gruntu przykrycia odpowiednimi warstwami
izolacyjnym rur instalacji sanitarnej i deszczowych (np. styrodur o grubosci 10cm z 3 stron rury)
znajdujacych sig na nienormatywnych giebokosciach.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ konieczno$¢ wykonania podsypki 0 grubosci 10cm oraz zasypki
o grubosci 30cm z materiatéw sypkich.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ koniecznos¢ wykonania montaz a nastgpnie demontazu
konstrukcji podwieszen rurociggéw), kabli i innych instalacji w trakcie wykonywania prac
ziemnych.

Koszt obstugi geodezyjnej zwigzany z inwentaryzacjg powykonawcza zewnetrznych instalacii
istniejgcych jak i nowo zamontowanych przez Wykonawce. Wykonawca przekaze zamawiajgcemu
potwierdzenie przyjecia do zasobéw Wydziatu Geodezji i Katastru Starosty Piaseczynskiego
inwentaryzacji geodezyjne;.

W projekcie btednie zostata opisana kanalizacja sanitarna do demontazu jako z PVC w
rzeczywistosci kanalizacja jest z zeliwa

Wykonawca powinien uzyskaé wszystkie niezbedne zgody na prowadzenia robét wod-kan

zgodnie z wwymogami zawartymi w decyzji nr 420 z dn. 27.04.2018r. (zatacznik nr 15)

Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego
W pomieszczeniach kontenerowych nalezy zainstalowa¢ ogrzewanie elektryczne o mocy

umozliwiajacej osiggniecie wewnetrznej temperatury na poziomie +20 st. C w warunkach
zimowych przy temp -20stC. Miejsce lokalizacji grzejnikow ustali¢ z zamawiajgcym. Do grzejnikow

nalezy doprowadzi¢ energie elektryczna.
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Przez istniejace pomieszczenie stotéwki przechodzi kanat technologiczny z instalacjami wodnymi i
grzewczymi z budynku kottowni do ,starej” czesci szkoly. Srednica rury preizolowanej centralnego
ogrzewania wchodzgca do ziemi ma $rednice dn65. Po odstonieciu kanatu nalezy wymieni¢
istniejace rury na nowe wraz z nowa izolacjg typ PUR o grubosci co najmniej 5cm. Materiat i
$rednice rur analogiczna jak dla rur starych. Przy przejsciu przez $§ciany fundamentowe
istniejacych rur nalezy zamontowaé rury ostonowe stalowe.

Przed naczyniami wzbiorczymi (cwu i co) nalezy zastosowac¢ fabryczne zawory przytaczeniowe z
mozliwoscig spustu wody z naczynia,

Zamontowana stacja uzdatniania wody powinna umozliwia¢ spetnienie przez wode instalacyjng o
parametrow technicznych nie gorszych niz okreslona w normie PN-93 C-04607 oraz wytycznymi
producentow kottéw np. firmy Viesmann. Po napehieniu instalacji Wykonawca przekaze protokoét z
badania wody instalacyjne;.

Pierwsze uruchomienie kottow wraz automatykg powinna zosta¢ dokonane przez serwis
producenta kottéw. W trakcie uruchomienia powinien by¢é przeprowadzona analiza spalin oraz
badanie wody instalacyjne;j.

Na rurach powrotnych z poszczegélnych obiegéw nalezy zamontowaé termometry osiowe o
$rednicy min. 8cm. Na obiegu kottowych 1 termometr na zasilaniu i na powrocie do kotta.

Po wykonanie prac instalacyjnych Wykonawca opracuje aktualny rzut i schemat ciepiny kottowni,
wykona czytelny wydruk, za laminuje oraz umiesci w widocznym miejscu kottowni,

Wykonawca opracuje opis oraz cze$¢ graficzng niezbedng do zgloszenia kottow i naczyn
przeponowych do UDT. Dokona wszelkich niezbednych zmian w projekcie i wykonanej instalaciji,
automatyce (po uzgodnieniu z zamawiajgcym i Jed. Proj.) koniecznych i wymaganych do
pozytywnego odbioru przez UDT.

Wykonaé przegladu systemu Gazex przez specjalistyczna firme oraz przekazac dla
Zamawiajgcego i Uzytkownika pozytywny protokét. Dokona wszelkich niezbednych kalibraciji,
napraw lub wymiany w poszczegélnych elementach systemu jaki i samej centrali oraz zmian w
instalacji elektrycznej koniecznych i wymaganych do pozytywnego protokotu.

Wykonawca poniesie koszty zwigzane z sporzgdzeniem $wiadectwa charakterystyki
energetycznej rozbudowywanego budynku.

Rury instalacji ¢.t. do nagrzewnicy glikolowej na dachu powinna by¢ zaizolowana izolacjg o
grubosci min. 5cm oraz w ptaszczu metalowym.

W przedmiarze brak jest wymiennika woda / glikol 1 szt. W projekcie dobdér wymiennika — dobor i
zatozenia zgodnie z projektem wykonawczym i kartg doborowa.

W pom. 3/2 zostat zaprojektowany wymiennik woda / glikol wraz uktadem regulacyjnym a cato$¢
nalezy odbudowaé. Na etapie realizacji w porozumieniu z Uzytkownikiem zostanie podjete decyzji
czy uktad pozostanie w tym pomieszczeniu czy tez nalezy zamontowac w pomieszczeniu 3/1.
Wielko§¢ maksymainego przeptywu dla sprzegta hydraulicznego nie moze byé mniejsza niz
12m3/h.
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W projekcie wykonawczym pomylony zostat dobor pomp obiegowych matego obiegu nagrzewnicy
wodnej a obiegiem glikolowym pomiedzy wymiennikami w centralach wentylacyjnych.

Studzienka schtadzajgca powinna mie¢ gigbokos¢ 1m i zakonczona wiazem A15 zeliwnym lub
kratg wema.

W PW. w pkt 5.2.11 btednie zostata podana wysoko$¢ podnoszenia pompy obiegowe;j instalacji
c.0. zamiast 4,0m, powinno by¢ 7,0m. Nalezy sprawdzi¢ doboér pompy i ewentualnie zamontowac
0 ,0czko" wiekszg

W pomieszczeniu mag. spozywczego zostat zaprojektowany rozdzielacz ¢.o. Dn100. Wykonawca
w porozumieniu w Uzytkownikiem i Zamawiajgcym zaproponuje inne pomieszczenie, w ktérym
bedzie mozna zamontowa¢ rozdzielacz wraz z szafkag np. pok. Socjalny, korytarz.

Rurociagi instalacji c.0. od rozdzielacza co dn100 do pionéw P2 oraz P3 nalezy zamontowac pod
sufitem parteru, zaizolowa¢ cieplnie i obudowaé plytg g-k.

W tomie V Demontaze istniejgcych instalacji sanitarnych na rys. S1 blednie podana zostata
srednica projektowanej rury preizolowanej Dn50+50/225 powinno by¢ DN65 + DN65 / 250.

7. W ofercie Wykonawca powinien okreslié:

7.1 Cene ryczattowg netto i brutto z okresleniem odpowiedniej stawki VAT na poszczegoine zakresy robdt
objetych Zatacznikiem A",
7.2 Do oferty Wykonawca musi zatgczy¢ wypetniony Wykaz Cen stanowigcy Zatgcznik Nr 1
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu robét w poszczegdinych

branzach oraz wynikajacego z tego obnizenia wynagrodzenia umownego. Obnizenie

wynagrodzenia o ktérym mowa, liczone bedzie na podstawie kwot zawartych w_ ofercie

dotaczonej do umowy — Wykazie Cen.
Inwestor zastrzega sobie prawo wytaczenia z umowy czesci robét.

8. Realizacja robét:

8.1 Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty z zachowaniem nalezytej starannosci, zasad
bezpieczenistwa, dobrej jakosci, wiasciwej organizacji pracy, zasad wiedzy technicznej,
obowiazujgcych norm oraz przepisdw prawa, w szczegdlnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane

8.2 Wykonawca robot zobowigzany jest do:

8.2.1 Organizacji, utrzymania i zabezpieczenia terenu budowy z zapleczem socjalnym i technicznym
wraz z wykonaniem dla celéw budowy przylaczy tymczasowych zasilajgcych w niezbedne
media z ich pomiarem oraz zapewnienie odpowiedniej ilosci pracownikow przewidzianych do
realizacji robot.

8.2.2 Statego utrzymania terenu budowy w czystosci, usuwanie gruzu i odpadow.
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8.2.3 Ochrony mienia na terenie budowy do czasu przekazania go do uzytkowania, utrzymanie
czystosci na terenach przylegtych do terenu budowy (w tym dojazdy).

8.2.4 Zminimalizowania ucigzliwego wplywu prowadzonych robét na otaczajgce $rodowisko
i uzytkownikéw okolicznych obiektow.

8.2.5 Naprawienia na wiasny koszt i doprowadzenie do stanu poprzedniego ewentualnych szkod.

8.2.6 Prowadzenia rob6t zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét w zgodnosci z obowigzujacymi normami technicznymi.

8.2.7 Posiadania na kazdy wbudowany materiat deklaracji wiasciwo$ci uzytkowych, krajowej oceny

technicznej lub certyfikatu $wiadczacego o jego jakosci zgodnie z wymogami Prawa

Budowlanego.
8.2.8 Materialy do wbudowania musza by¢ przediozone Zamawiajgcemu wraz z certyfikatami
zgodnosci i innymi wymaganymi dokumentami dopuszczajgcymi do stosowania w

budownictwie, a pozyskaniu aprobaty na KM (Karcie Materiatowej — Zatacznik Nr 7) mogg by¢
uzyte do montazu. Zamawiajgcy moze, wediug swojego uznania, odstgpic od wymogu
przediozenia certyfikatu zgodno$ci i dopusci¢ zastosowanie materiatu posiadajgcego
deklaracje wiasciwosci uzytkowych.

8.2.9 Kierowania robotami przez personel posiadajacy stosowne do zakreséw wykonywanych robot
uprawnienia i posiadajgcych aktualne zaswiadczenia o przynaleznosci od Okregowych |zb
Inzynieréw Budownictwa.

8.2.10 Zabezpieczenia obsiugi geodezyjnej w trakcie realizacji robot oraz sporzgdzenia
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionych geodetow.

8.2.11 Przeprowadzania w trakcie budowy stosownych badan laboratoryjnych dokumentujgcych
zachowanie prawidlowego procesu technologii robot

8.2.12 Dokonania wszelkich niezbednych uzgodnien z Zamawiajgcym.

8.2.13 Prowadzenia robét pod nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia i bedgcych
czlonkami izb zawodowych.

8.2.14 Zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.
Kodeks Pracy, w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, min. 5 oséb,

8.2.15 Prowadzenia robdt zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét w zgodnoéci z obowigzujgcymi hormami technicznymi.

8.2.16 Zgtoszenia do wczesniejszego odbioru wszelkich elementéw ulegajgcych zakryciu.

8.2.17 Zgtoszenia do odbioru koricowego wykonanych elementow robot z uwzglednieniem
ponizszych uwag:

a) nalezy przediozy¢ decyzje pozwolenia na uzytkowanie,

b) nalezy przedtozy¢é dokumentacje powykonawczg w 2 egzemplarzach w wersji
papierowej i 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej (pliki PDF) zawierajgca,
inwentaryzacje geodezyjna, niezbedne dokumenty dotyczace zastosowanych
materiatow: certyfikaty, atesty, deklaracje witasciwosci technicznych, krajowe oceny

techniczne,
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c)

d)

poszczegblne komplety dokumentacji musza byé spakowane w oddzielnych opakowaniach
zbiorczych z czytelnymi opisami,

przed zgloszeniem Kierownik Budowy zobowigzany jest dokonaé zapisu w Dzienniku Budowy
o zakonczeniu robét oraz przygotowaé kompletng dokumentacje powykonawczg w 2-ch egz.
— opatrzong o$wiadczeniem Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét budowlanych z
Umowa.

nalezy przediozyé (na co najmniej 7 dni przed odbiorem koricowym robot) dokumentacje
powykonawczg w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej (wersje edytowalne dokumentacii),
kazdy rysunek w projekcie powykonawczym powinien by¢ podpisany przez Kierownika
Budowy potwierdzajacy zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacja.

dla poszczegéinych etapdw realizacji zadania nalezy wykonywa¢ dokumentacje fotograficzng
rowniez przed przystapieniem do prac rozbiorkowych.

po zakonczeniu wszystkich prac nalezy uporzadkowac miejsce prowadzenia robot.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty z zachowaniem nalezytej starannoéci, zasad
bezpieczenstwa, dobrej jakosci, wlasciwej organizacji pracy, zasad wiedzy technicznej,
obowigzujgcych norm oraz przepiséw prawa, w szczegolnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane oraz zgodnie z dokumentacjg techniczna.

W ramach dokumentacji Powykonawczej Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiajgcemu
instrukcje uzytkowania budynku (ze szczegélnym uwzglednieniem opisu  wymogow
konserwacyjnych, oraz podaniem czasookresow serwisowania zainstalowanych urzadzen np.

central wentylacyjnych)

W ramach dokumentacji Powykonawczej Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiajgcemu
Instrukcje bezpieczefistwa pozarowego dla budynku.

9. Terminy wykonania zaméwienia:

Rozpoczecie robét w ciggu 14 dni od daty zawarcia Umowy

Zakonczenie robot zatwierdzone protokotem koricowym odbioru robét nie
zawierajgcym wad, o ktérych mowa w § 11 ust. 4 Umowy w ciggu 12-14 miesiecy od
dnia zawarcia Umowy

Przedmioty czesciowych odbioréw robét terminy ich wykonania — zgodnie z

harmonogramem rzeczowo-finansowo-terminowym stanowigcym zatgcznik do Umowy

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji, na wykonany Przedmiot Umowy

(niezaleznie od okresu gwarancji udzielonych przez producentéw), na okres zadeklarowany w ofercie:
min. 36 miesiecy i max. 60 miesiecy poczawszy od daty protokolarnego korcowego odbioru robét nie

zawierajgcego wad, zgodnie z zapisem w § 11 ust. 4 Umowy.

Okres rekojmi jest tozsamy z okresem gwaranc;i.

10. Uwagi Koricowe :
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10.1 Wykonawca zobowigzany jest w okresie trwania gwarancji przystapi¢ do usuniecia wad/usterek
Przedmiotu umowy w terminie 7 dni od dnia zgloszenia za posrednictwem faksu lub poczty
elektronicznej, chyba, ze Zamawiajgcy ustali inny, diuzszy termin.

102 W przypadku nie przystgpienia do usuwania usterek w ww. terminie, Zamawiajgcy zleci bez
powiadomienia, zastepcze wykonanie robdt, ktorych faktyczny koszt poniesie Wykonawca w formie
potrgcenia naleznosci z tytutu zwrotu zabezpieczenia wlasciwego usuniecia wad i usterek, bgdz w formie
zaplaty roszczenia w ramach udzielonej gwarancji ubezpieczeniowej/ bankowe;.

103 Wykonawca, ktory zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie wnosit w
formie pienieznej, powinien dokonaé wptate przelewem bankowym na konto nr 26 1060 0076
0000 3310 0018 5036 w Alior Banku Oddziat w Piasecznie

10.4 W przypadku, gdy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie wniesione w
formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej i gdy zostanie wydtuzony termin wykonania
Umowy, Wykonawca winien ztozy¢é aneks przediuzajgcy waznos$¢ gwarancji bankowej/
ubezpieczeniowe;j.

10.5 W przypadku zgtoszenia podwykonawcy nalezy wraz ze skiadanym projektem umowy o
podwykonawstwo zlozyé komplet zatgcznikéw dotyczgcych tej umowy m.in. oferte
podwykonawcy na podstawie ktorej zawierana jest umowa o podwykonawstwo.

106 Wykonawca ma prawo do wystawienia fakiury VAT za zakonczone pozycje —zgodnie z
harmonogramem  rzeczowo-finansowo-terminowym, zatwierdzone przez Inspektorow Nadzoru
Inwestorskiego protokotami odbioru czeSciowego robdt

10.7 Wraz ze sktadang fakturg nalezy ztozy¢ stosowne o$wiadczenia;

— czesciowe Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcoéw — podpisane
odpowiednio przez kazdego z Podwykonawcéw oraz dalszych Podwykonawcow, i
sktadane w sytuacji gdy przy realizacji Przedmiotu Umowy sa =zatrudniani
Podwykonawcy i/lub dalsi Podwykonawcy

— 0 braku Podwykonawcow — podpisane przez Wykonawce i sktadane w sytuacji gdy
przy realizacji danego zakresu rob6t nie zatrudniat zadnych Podwykonawcow,

— konicowe Podwykonawcéw oraz dalszych Podwykonawcéw — podpisane odpowiednio
przez kazdego z Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow, i skifadane w
sytuacji, gdy dany Podwykonawca lub daiszy Podwykonawca zakonczyt w catosci
powierzony mu do wykonania zakres prac i zostat w catosci rozliczony z Generalnym
Wykonawca/Podwykonawca/Dalszym Podwykonawca,

— 0 braku innych podwykonawcéw

Wzory ww. o$wiadczen stanowig zataczniki do niniejszego Opisu Przedmiotu Zamoéwienia.

10.8 W przypadku zaistnienia konieczno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia dla
Podwykonawcow/Dalszych Podwykonawcow Generalny Podwykonawca wraz ze sktadana faktura
powinien ziozy¢:

— pismo z pro$bg o bezpos$rednig zaptate dla podwykonawcy wraz z podaniem:
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1.

12.

13.

e numeru faktury Generalnego Wykonawcy, z ktdérej ma by¢ dokonane potracenie

e nazw podwykonawcoéw, ktérych bedzie dotyczy¢ bezposrednia zaptata

o wysokosci kwot do potrgcenia dla poszczegdlnych Podwykonawcow (wraz z
wyszczegolnieniem skad te kwoty wynikajg m.in. nr faktury podwykonawcy, ewentualne
potracenia)

pismo podwykonawcy/dalszego podwykonawcy potwierdzajgce prawidlowosé wyliczenia kwot

naleznych podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy w ramach bezposredniej zaptaty

o$wiadczenia czesciowe podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wraz z zatgcznikami

o$wiadczenia koncowe podwykonawcy/dalszego podwykonawcy

o$wiadczenia o braku innych podwykonawcoéw/dalszych podwykonawcéw

Hierarchia waznosci dokumentacii
1. SIWZ + Opis Przedmiotu Zamowienia - Zatacznik ,,A”

2. Dokumentacja techniczna
3. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét.
4. Przedmiary Robét.

Szczegolowych informacii o przedmiocie zamdwienia udzielac bedzie:
- w zakresie formalnym:
Piotr Borkowski tel. (22) 70-17-654
- w zakresie techniczno-realizacyjnym:
- Piotr Sobczynski, branza elektryczna tel. 22 7017 671
- Rafat Roguski, branza budowlana tel. 22 70 17 668
- Tomasz Kosieradzki, branza sanitarna tel. 22 70 17 669
Zataczniki:

Wykaz Cen — Zatgcznik nr 1

Wz6r o$wiadczenia o braku podwykonawcédw - Zatgcznik nr 2

Wzor korncowego o$wiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy - Zatgcznik nr 3
Wz6r o$wiadczenia o braku innych podwykonawcéw - Zatgcznik nr 4

Wz6r czesciowego oswiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy - Zatgcznik nr 5
Oswiadczenie Gwarancyjne Wykonawcy - Zatgcznik nr 6

Karta Materiatowa - Zatgcznik nr 7

Decyzja o pozwoleniu na budowe nr 720/2018 dnia 17.04.2018r. - Zatgcznik nr 8

Dokumentacja techniczna ,Projekt Budowlany przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i
zmiany sposobu uzytkowania budynku Zespotu Szkét Publicznych przy ul. Gtéwnej 50 w

Piasecznie” Tom I-ll - Zatacznik nr 9

Strona 16z 17



Dokumentacja techniczna ,Projekt Wykonawczy przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i
zmiany sposobu uzytkowania budynku Szkoly Podstawowej nr 3 przy ul. Gtéwnej 50 w
Piasecznie” Tom I-1l - Zatgcznik nr 10

Ekspertyza Techniczna W Zakresie Ochrony Przeciwpozarowej - Zatgcznik nr 11

Warunki techniczne przylaczenia do sieci wod —kan - Zatgcznik nr 12

Warunki techniczne przytaczenia do sieci gazowej - Zatgcznik nr 13

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét - Zatgcznik nr 14

Decyzja nr 420 z dn. 27.04.2018r. zezwalajgca o lokalizacje przytgcza wodociggowego i
kanalizacyjnego w ul. Péinocnej - Zatgcznik nr 15
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