Zalacznik A
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie :

1. wielobranzowego projektu budowlanego i wykonawczego ulicy 11-go Listopada na
odcinku od ulicy Pod Bateriami do ulicy Gléwnej w Piasecznie
o szacunkowej dlugosci 1410 mb i kanalu deszczowego wzdluz calej ulicy
i dodatkowo (zgodnie z warunkami technicznymi) o dlugosci ok. 550 mb
z odprowadzeniem wod deszczowych do rowu nr 1 wraz z odtworzeniem
nawierzchni na  przebudowywanych odcinkach wulic i odtworzeniem
zagospodarowania dzialek prywatnych oraz uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej w Gminie Piaseczno.

2. Map z projektem podzialu, ktére bedg zalacznikami do wnioskow o wydanie decyzji
ZRID.

3. Ewentualnie uzyskanie pozwolenia na budowe¢ fragmentéw zaprojektowanej

infrastruktury liniowej, jesli zlokalizowana be¢dzie poza obszarem objetym decyzja
ZRID.

W ramach umowy nalezy uzyska¢ wszystkie niezbedne decyzje, opinie
i uzgodnienia, opracowa¢ projekty, szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robét, przedmiary, kosztorysy inwestorskie, wykona¢ mapy z projektem
podzialu oraz uzyska¢ zezwolenie na realizacj¢ inwestycji drogowej.

Mapa pogladowa zakresu przedmiotu zamdwienia stanowi - zalgeznik nr 1.

Il. ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1. Parametry techniczne :

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (wypis i wyrys z
mpzp stanowi zalgceznik nr 2) 11- go Listopada jest droga publiczna, ulica dojazdowa,
gminng (z rondem w swoim ciagu) o zmiennej szerokosci w liniach rozgraniczajgcych:

- odcinek od ul. Gléwnej do ronda o zmiennej szeroko$ci w liniach rozgraniczajacych
9-10m,

- rondo o liniach rozgraniczajgcych zgodnie z rysunkiem planu,

- odcinek od ronda do ul. Pod Bateriami o szerokosci w liniach rozgraniczajacych 9 m.

2. Projekt powinien obejmowac :
2.1. W zakresie robot drogowych:

2.1.1. Rozwigzania ukladu drogowego - jezdnia, chodniki i miejsca parkingowe nalezy
opracowac w aspekcie obstugi komunikacyjnej przylegtego terenu.

2.1.2. Nalezy opracowa¢ koncepcj¢ budowy ulicy, a po jej uzgodnieniu z Gming
1z mieszkancami opracowac projekty budowlane i wykonawcze.

2.1.3. Biuro Projektéw opracuje koncepcje i przedtozy do uzgodnienia w Gminie. Gmina
zaopiniuje koncepcje 1 ewentualnie wniesie uwagi do zaproponowanych rozwigzan. W
przypadku takiej koniecznosci Biuro Projektéw wprowadzi zmiany i przedstawi
koncepcje do ponownego uzgodnienia.



2.1.4. Gmina zastrzega sobie prawo wnoszenia uwag do zaproponowanych rozwiazan do
czasu opracowania wariantu optymalnego i zatwierdzenia go przez Gmine.

2.1.5. Dla wstepnej koncepeji uktadu drogowego nalezy opracowaé inwentaryzacje zieleni z
okresleniem drzew do wycinki i uzgodni¢ z Wydzialem UTP. W przypadku
wprowadzenia zmian w koncepcji uktadu drogowego Biuro Projektéw wprowadzi zmiany
w inwentaryzacji i ponownie przedlozy do uzgodnienia w Wydziale UTP. Projekt wycinki
1 projekt nasadzen nalezy uzgodni¢ z Wydziatem UTP.

2.1.6. Na podstawie uzgodnionej koncepcji nalezy opracowaé projekty budowlane
i wykonawcze. W projektach uwzglednié¢ brakujace wjazdy i uzgodni¢ ich lokalizacje
z wlascicielami dziatek.

2.1.7. Po zatwierdzeniu przez Gming uszczegoélowionej koncepcji uktadu komunikacyjnego
Wykonawca opracuje i uzgodni z Wydziatem UiA linie rozgraniczajace a nastepnie
przekaze obliczenia i szkice dotyczace przebiegu linii rozgraniczajgcych do Pafnstwowego
Zasobu Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz opracuje mape z projektem
podziatu na podstawie ww linii.

2.1.8. W projekcie zagospodarowania terenu nalezy zamiesci¢ kopie wszystkich opinii,
uzgodnien oraz warunkow technicznych. W projektach poszczegélnych branz nalezy
zamies$ci¢ opinie, uzgodnienia i warunki techniczne dla danej branzy.

2.1.9. Zaprojektowanie konstrukcji nawierzchni w oparciu o obowigzujace katalogi
konstrukcyjne z odniesieniem do obowigzujacych norm technicznych. Konstrukcje nalezy
uzgodnic¢ z Inspektorem nadzoru rob6t drogowych.

2.1.10. W ramach umowy nalezy opracowa¢ projekty na budowe/rozbudowe obiektow
inzynierskich np. mostow, przepustéw, kladek oraz projekty na budowe/rozbudowe
skrzyzowan zgodnie z warunkami okreslonymi przez poszczegdlnych zarzadcow drog np.
ewentualna budowa lub przebudowa sygnalizacji swietlne;j.

2.1.11. Uwzglednienie regulacji wysokos$ciowej istniejacego uzbrojenia do projektowanych
rzednych (m in. wodociag i kanalizacja, gaz, teletechnika).

2.1.12. Wykonanie, zaopiniowanie 1 zatwierdzenie projektu stalej organizacji ruchu.

2.1.13. Rozwigzania projektowe nalezy dostosowaé do potrzeb 0séb niepetnosprawnych
w oparciu 0 wytyezne ,,Projektowanie bez barier” autorstwa Kamila Kowalskiego oraz
uzyska¢ pozytywnag opini¢ pracownika urzedu odpowiedzialnego za sprawy o0s6b
niepetnosprawnych.

2.1.14W projekcie nalezy wykaza¢ kolizje z dzialkami (z okresleniem powierzchni
kolidujgcych dziatek) i istniejacymi ogrodzeniami oraz z istniejacym uzbrojeniem
technicznym.

2.1.15. W przypadku, jesli realizacja inwestycji bedzie wymagata zaprojektowania
infrastruktury technicznej w drogach i w terenie poza obszarem okre§lonym w punkcie I
niniejszego opisu przedmiotu zaméwienia (np. kanatéw deszczowych odprowadzajacych
wody opadowe do odbiornika, drenazy, rowow i kanatow), to nalezy zaprojektowaé oraz
opracowa¢ przedmiary i kosztorysy inwestorskie na odtworzenie np. nawierzchni
drogowych, przebudowy rowdéw i kanatow — zakres robot zwigzanych z odtworzeniem
nawierzchni nalezy ustali¢ z zarzadcami poszczeg6lnych ulic i terendw. Ponadto nalezy
dostarczy¢ Zamawiajacemu wszystkic niezbedne uzgodnienia, decyzje i opinie
pozwalajace wykonaé powyzszy zakres robat.

2.1.16. Projekt nalezy uzgodni¢ z MZDW w rejonie skrzyzowania ulicy z drogg 722 (ul. Pod
Bateriami) oraz ze Starostwem Powiatowym (ul. Giéwna, Gotkowska).

2.2. W zakresie przebudowy ogrodzen.

2.2.1. Nalezy zinwentaryzowa¢ ogrodzenia kolidujace z projektowanym przebiegiem ulicy.

Inwentaryzacja powinna zawiera¢ dokumentacje fotograficzng, plan sytuacyjny
kolidujacych ogrodzen oraz ewentualnie inwentaryzacje budynkéw i projekt rozbiorki.
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2.2.2. Na etapie opracowywania dokumentacji na przebudowg ulicy Biuro Projektéw uzyska
o$wiadczenia od wlascicieli dzialek, ktorych ogrodzenia beda kolidowaly
z projektowanym przebiegiem ulicy, ze w ramach wyplaconego odszkodowania
odtworza ogrodzenie dziatki we wlasnym zakresie (wzor oswiadczenia stanowi
zalgeznik nr 3).

2.2.3. W przypadku gdy wlasciciele stwierdza, ze sami nie s3 w stanie wykona¢ robot
zwiazanych z odtworzeniem ogrodzen, Biuro Projektow, uzyska podpisy od
wlascicieli ewentualnie wspotwiascicieli dziatek na porozumieniu, ktére stanowi wzor
do niniejszego opisu (zalgcznik nr 4) w wymaganej ilosci egzemplarzy, zgodnie z
ktorym Gmina zobowigze sie do odtworzenia ogrodzen, natomiast wiasciciele
zrezygnuja z odszkodowania wyliczonego przez rzeczoznawce.

224 W przypadku gdy Gmina bedzie w ramach zawartych porozumien odtwarzata
kolidujace ogrodzenia to Biuro Projektéw w ramach umowy na opracowanie
projektow przebudowy drog opracuje projekty przebudowy tych ogrodzen przy
zalozeniu, ze ogrodzenie zostanie wykonane z takich samych materialow,
z wykorzystaniem materiatow nadajacych si¢ do ponownego wbudowania — zakres
wykorzystania materiatéw Projektant uzgodni z branzowymi Inspektorami Nadzoru
Gminy.

2.2.5. W ramach dokumentacji Biuro Projektéw opracuje nw projekty :

a) przebudowy wszystkich elementéw zamontowanych w istniejacych ogrodzeniach, np.
domofonow, dzwonkow, skrzynek gazowych Iub energetycznych, oswietlenia
zainstalowanego na ogrodzeniu, studni kanalizacyjnych 1 zasuw wodociggowych
oraz innych elementéw kolidujacych z projektowana linig rozgraniczajaca;

b) montazu tymczasowych ogrodzen dziatek, ktorych istniejace ogrodzenia koliduja
z projektowanym uktadem drogowym;

¢) kosztorysy inwestorskie 1 przedmiary na wykonanie ww robot;

d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot;

2.2.6. Jezeli biuro nie uzyska zadnego uzgodnienia pomimo dwukrotnego wysytania
korespondencji w sprawie przestawienia istniejacego ogrodzenia, (za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru) to w projekcie nalezy uwzgledni¢ rozbidrke istniejacego
ogrodzenia i montaz ogrodzenia tymczasowego w ramach robot drogowych.

2.2.7. W projekcie zagospodarowania, ktéry bedzie zalgcznikiem do wniosku o wydanie
decyzji ZRID, Biuro Projektéw wykaze ogrodzenia, ktére wymagaja rozbiorki ze
wzgledu na kolizje z planowanym uktadem drogowym.

2.2.8. W przypadku gdy wtasciciele dzialek sami beda odtwarzali kolidujace ogrodzenia, to
Biuro Projektow opracuje kosztorysy inwestorskie, przedmiary, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot na rozbiorke istniejgcego ogrodzenia i budowe ogrodzenia
tymczasowego, ktore bedg wykonywane przez Gming w ramach robét drogowych.
Ponadto Biuro opracuje projekty przebudowy wszystkich elementéw zamontowanych
w istniejgcych ogrodzeniach, np. domofonow, dzwonkoéw, skrzynek gazowych lub
energetycznych o$wietlenia zainstalowanego na ogrodzeniu, studni kanalizacyjnych
i zasuw wodociggowych oraz mnych elementow kolidujacych z projektowanym
uktadem drogowym oraz istniejgca i projektowang infrastruktura;

2.3 W zakresie robét sanitarnych.

2.3.1. Wodociggowych i kanalizacji sanitarnej.

W ramach niniejszej dokumentacji nalezy opracowa¢ projekty branzy wod. - kan. zgodnie
7 wymaganiami okreslonymi w warunkach technicznych :

-nr 17/WKD/17/RB z dnia 17.01.2017. (zalgcznik nr 5).

Trasy odgalezien uzgodni¢ pisemnie z wilascicielami nieruchomosci 1 zestawic

w odrebnym opracowaniu w 3 egz. (1 egz. dla PWiK, 2 egz. dla Gminy). Projekty uzgodnic¢

z PWiK.



2.3.2. Kanalizacja deszczowa.

W ramach niniejszego zamoOwienia nalezy opracowaé projekt odwodnienia zgodnie

z warunkami technicznymi nr 1/ODW/2017 z dnia 18.01.2017r. (zalgcznik nr 6)

i warunkami Zwiagzku Spotek Wodnych w zakresie odprowadzenia wod do rowu nr 1

w Golkowie z dnia 27.02.2017. (zalgcznik nr 7).

Zakres rzeczowy projektu :

1. Wykonaé obliczenia zlewni i opracowaé projekt odwodnienia ulicy zgodnie z ww
warunkami.

2. Do obliczen nalezy przyjmowal zalozenie, ze nat¢zenie zrzutu z odwadnianych
powierzchni nie moze przekraczaé wartosci charakterystycznej dla spltywu ze zlewni
naturalnej, a nadmiar wod musi by¢ retencjonowany.

3. W przypadku koniecznym zaprojektowaé¢ przepompownie Sciekéw deszczowych z
szafg zasilajaco-sterujaca i zasilaniem elektrycznym po uzyskaniu z PGE warunkow
przytaczenia zasilania przepompowni do sieci elektroenergetycznej.

4, W ramach projektu przewidzie¢ odtworzenie nawierzchni fragmentéw drog
powiatowych (Glownej, Golkowskiej) oraz odtworzenie zagospodarowania dziatek
prywatnych.

2.4. W zakresie robot elektrycznych :

W ramach dokumentacji nalezy opracowa¢ projekt odrebnego oswietlenia ulicznego
obejmujacy oswietlenie jezdni, przej$¢ dla pieszych, ciagdw pieszych 1 rowerowych,
miejsc parkingowych, zatok autobusowych — jesli wystepuja. Przejécia dla pieszych
powinny by¢ doswietlone dodatkowymi oprawami przeznaczonymi do tego celu.
Oswietlenie uliczne zaprojektowaé jako kablowe z zastosowaniem opraw energo-
oszezednych typu LED. Przed przystapieniem do prac projektowych nalezy wystapic
do Wydziatu Infrastruktury i Transportu Publicznego UMiG Piaseczno z wnioskiem
o wydanie szczegdtowych warunkéw technicznych budowy oswietlenia. Ogolne
wymagania jakie powinny spelnia¢ oprawy i stupy w projektowanych instalacjach
o$wietlenia ulicznego podano w zalgczniku nr 8.

Ponadto dla projektowanego oswietlenia nalezy uzyska¢ warunki techniczne
zasilania (przylaczenia). W tym celu nalezy uzyskaé z Referatu ds. Zarzadzania Energig
UMIG Piaseczno stosowng zgode na zasilanie projektowanego o$wietlenia z istniejacych
szafek o$wietleniowych, przy czym jesli po zbilansowaniu mocy przylaczeniowej zajdzie
taka potrzeba nalezy wystapi¢ do PGE Dystrybucja S.A. z wnioskiem o zwigkszenie
mocy przylaczeniowej. W przypadku braku takiej mozliwosci zasilanie przewidzie¢
z nowych szafek oswietleniowych typu SOK w oparciu o warunki przylaczenia uzyskane
z PGE Dystrybucja S.A. Rozwigzania projektowe nalezy przed zatwierdzeniem projektu,
przedtozy¢ do oceny w Wydziale Infrastruktury i Transportu Publicznego UMiG
Piaseczno.

W ramach umowy mnalezy opracowa¢ projekt na przebudowe kolidujacych
z projektowang ulicg linii elektroenergetycznych nalezacych do PGE Dystrybucja S.A.
(lub innych operatoréw). W tym celu w ramach zamoOwienia nalezy
w imieniu Gminy uzyska¢ z PGE Dystrybucja S.A. (lub od innego operatora) warunki
techniczne na skablowanie tych linii i w oparciu o nie, a takze zapisy umowy
o wspblpracy z PGE opracowa¢ dokumentacje. W glowne] mierze dotyczy to
przebudowy linii elektroenergetycznej niskiego napigcia z WLZ-tami na odcinku od ulicy
Zagtoby do ulicy Pod Bateriami, na ktorg zostaly wydane warunki techniczne ktore sg
zatacznikiem do umowy z ZE (zalgcznik nr 9). Ponadto informuj¢, ze na zlecenie PGE
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zostaly opracowane projekty skablowania linii energetycznych (SN i NN) na odcinku od
ulicy Gléwnej do Kmicica i od ulicy Kmicica do ul. Zagloby. W przypadku, gdy
zaprojektowane linie beda kolidowaty z planowanym przebiegiem uktadu drogowego, to
nalezy opracowaé projekty zamienne na w/w odcinkach i uzgodnié¢ korekte z ZE.

Trase projektu skablowania przylaczy nalezy uzgodni¢ z wiascicielami dziatek.

Ponadto w przypadku gdy z przeprowadzonej analizy wyniknie koniecznosé
zaprojektowania lub przeprojektowania sygnalizacji $wietlnej to Biuro Projektéw
opracuje niezbgdny wielobranzowy projekt w ramach zawartej umowy.

W zakresie robot teletechnicznych.

W ramach dokumentacji nalezy opracowaé projekty skablowania linii
teletechnicznych 1 na ewentualng przebudowe kolidujacych elementow sieci i urzadzen
teletechnicznych z elementami projektowanego zagospodarowania. W tym celu
w ramach zamdwienia nalezy w imieniu Gminy uzyska¢ od poszczegdlnych operatoréw
warunki na przebudowe (skablowanie) sieci 1 urzadzen teletechnicznych i w oparciu o nie
opracowa¢ dokumentacje. Trasg projektu skablowania przylaczy nalezy uzgodni¢ z
wlascicielami dziatek.

Projekty na usunigcie kolidujacych elementéw z projektowanym przebiegiem ulicy —
np. z gazociagami.

Dokumentacja projektowa powinna przewidywaé usuniecie kolizji ze wszystkimi
elementami zagospodarowania terenu, w tym obiektami tymczasowymi i obiektami malej
architektury (ogrodzenia, kapliczki, pojemniki, dojscia i dojazdy itp.)

W projektach usunigcia kolizji z urzadzeniami infrastruktury technicznej i obiektami
budowlanymi winny by¢ zachowane dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe 1 parametry
techniczne przebudowywanych urzadzen.

Inwentaryzacja zieleni i projekt zieleni.

1. W ramach dokumentacji nalezy wykona¢ szczegolowa inwentaryzacje zieleni

i wykaza¢ kolidujgce drzewa i krzewy z projektowanym pasem drogowym oraz
uzgodni¢ z wydzialem UTP wycinke drzew. W ramach dokumentacji nalezy wykona¢
dokumentacje fotograficzng oraz tabelaryczny wykaz poszczegdlnych gatunkow (wiek,
obwdd, stan zdrowia, posusz, system korzeniowy, zasieg i rzedne spodu korony). Jezeli
projektowany pas drogowy bedzie szerszy od pasa istniejagcego, to nalezy
zinwentaryzowaé drzewa na fragmentach dzialek przewidzianych pod poszerzenie pasa
drogowego (réwniez za ewentualnie istniejagcymi ogrodzeniami).

2. Opracowa¢ i uzgodni¢ z wydzialem UTP projekt zieleni w projektowanym pasie

drogowym w zakresie trawnikdw i nasadzen drzew 1 krzewow.

Inwentaryzacja budynkéw i budowli przeznaczonych do rozbiérki.

W ramach opracowywane] dokumentacji nalezy opracowaé projekt i uzyska¢ zgode na
rozbiérke obicktow, ktére koliduja z projektowanym przebiegiem ulicy. Nalezy
opracowa¢ dla kazdego kolidujacego obiektu przeznaczonego do rozbiorki oddzielne
projekty rozbidrki oraz przedmiary, kosztorysy inwestorskie i specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robédt zwigzanych z rozbiorka.



1. CZESCI SKEADOWE DOKUMENTACJI

L.

Aktualizacja mapy zasadniczej (z nakladka ewidencyjng zawierajgcg granice
i numery dziatek, granice i numery obrgbéw) opracowanej przez Jednostke Projektowa. W
przypadku gdy w trakcie opracowywania dokumentacji mapa do celow projektowych
straci swoja wazno$¢, to biuro w ramach umowy dokona jej aktualizacji.
Aktualnie na zlecenie Gminy wykonywane jest opracowanie geodezyjne do postepowania
prowadzonego w trybie art.73 ustawy z dnia 13.10.1998r. - przepisy wprowadzajace
ustawy reformujgce administracje publiczng. Po wykonaniu tych opracowan (termin
ustalony na dzien 09.06.2017.) Gmina wystapi o wydanie decyzji potwierdzajacej nabycie
terenow zajetych pod drogg publiczng. Istniejacy pas drogowy jest o zmiennej szerokosci
od 7,79 m do 10,89 m. Na etapie opracowywania dokumentacji nalezy skoordynowac
opracowanie map zawierajacych projekty podziatdéw nieruchomosci do wniosku
o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej z w/w opracowaniem
geodezyjnym zleconym przez Gming . Do oszacowania ilo$ci dziatek do podziatu nalezy
zalozy¢, ze pas drogowy zostanie zaprojektowany pomiedzy istniejagcymi ogrodzeniami -
poszerzenia 1 podziaty tylko w koniecznych przypadkach - m.in. narozniki, przebudowa
skrzyzowan, niezbgdne poszerzenia pasa drogowego, przebudowa infrastruktury.
Mapa ewidencyjna dziatek zlokalizowanych wzdhuz projektowanej ulicy wraz
z dziatkami objetymi zakresem projektow branzowych.
Mapy z projektem podziatu w 11 egz. uzgodnionych z Wydziatem Geodezji i Gospodarki
Gruntami (w tym 1 egz. do przekazania do Wydzialu GGG na etapie uzgadniania, po
przyjeciu do zasobu geodezji i kartografii. W ramach zamowienia nalezy wykonaé:
- badania hipoteczne,
- wykaz zmian danych ewidencyjnych,
- tyczenie i markowanie punktow granicznych w terenie,
- tyczenie 1 markowanie projektowanych punktéw granicznych rowniez w trakcie
realizacji inwestycji na wezwanie Zamawiajgcego,
- protokoly graniczne z czynnosci przyjecia granic, a jesli zajdzie potrzeba rowniez
z wznowienia znakéw granicznych, wyznaczania punktow granicznych ujawnionych
uprzednio w ewidencji gruntéw i budynkow, ustalenia przebiegu granic w trybie
przepisow wydanych na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy prawo geodezyjne
1 kartograficzne.
- mapa z projektowanym podzialem powinna zawiera¢ niezbedne -elementy
zagospodarowania terenu np. ogrodzenia dziatek.

4. Na opracowania geodezyjne Wykonawca udziela Zamawiajacemu 48 miesiecznej

gwarancji. Okres ten jest liczony od momentu przekazania zamawiajgcemu opracowan
1 podpisania protokotu zdawczo - odbiorczego. W przypadku wykrycia w okresie trwania
gwarancji wad to jest: bledow, pomytek lub innych nieprawidlowosci w wykonanym
opracowaniu, wykonawca zobowigzuje sie do bezplatnego usuniecia tych wad lub
dostarczenia dokumentacji wolnej od wad w ciagu 6 tygodni od wezwania zamawiajgcego,
chyba, ze zamawiajacy wyznaczy inny dhuzszy termin. Jesli udzielajacy gwarancji nie
usunie wad w powyzszym opracowaniu lub nie dostarczy dokumentacji wolnej od tych
wad w terminie wskazanym przez zamawiajgcego, to zamawiajacy ma prawo zlecié
usuniecie tych wad lub wykonanie nowej dokumentacji innej firmie wskazane] przez
zamawiajacego, a wykonawca zobowiazany jest do pokrycia kosztow usuniecia tych wad
lub sporzadzenia nowej dokumentacji.

5. Ograniczenia w korzystaniu z nieruchomogéei nalezy ustali¢ w niezbednym zakresie oraz

zgodnie z ustawa. Dla dzialek, dla ktérych przewidziano ograniczenia w korzystaniu
z nieruchomosci w zwigzku z przebudowa infrastruktury technicznej, Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania opinii wlasciciela oraz jego ewentualnej akceptacii



zaprezentowanych rozwiazan lokalizacji infrastruktury na dzialce stanowigce] jego
wlasnosc.

6. Podczas realizacji projektu, Biuro przeanalizuje mozliwos¢ uwzglednienia zapisow
okreslonych w uchwalonym i bedacym ewentualnie w opracowaniu miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego analizowanego obszaru, ktdére sg w dyspozycji
Wydziatu Urbanistyki 1 Architektury.

7. Wykaz wiascicieli dziatek, na ktorych zostang zaprojektowane ulice, sieci i przylacza —
obejmujacy aktualne adresy, uzyskane uzgodnienia.

8. Wypisy z rejestru gruntow.

9. Badania geotechniczne niezbedne dla celow wykonawczych i1 kosztorysowych.

10. Inwentaryzacje 1 projekt zieleni oraz ewentualnie, jezeli bedzie taka konieczno$é¢ decyzje
zezwalajacg na wycinke kolidujgcych drzew.

11. Operat wodnoprawny 1 pozwolenie wodnoprawne.

12. Uzgodnienie z PWiK, Wydziatem IT (inspektorzy poszczegdlnych branz), UTP Urzedu
Miasta 1 Gminy Piaseczno w zakresie zgodnosci z wydanymi warunkami technicznymi,
przyszlej eksploatacji inwestycji oraz zagospodarowania materialow z rozbiorki.

13. Uzgodnienie z Wydziatem Ochrony Srodowiska i Gospodarki Rolnej UMIG Piaseczno -
w zakresie gospodarki masami ziemnymi z wykopdéw (na etapie uzyskiwania ,.decyzji
srodowiskowe]™).

14. Uzgodnienie z eksploatatorami projektowanej infrastruktury liniowej wraz z niezbednymi
urzgdzeniami w zakresie zgodnosci z warunkami technicznymi (np. PWiK, PGE).

15. Projekty na budowe/rozbudowe obiektow inzynierskich np. mostdéw, przepustow, kladek,
ewentualnie sygnalizacji swietlnej z uwzglednieniem potrzeb 0s6b niepetnosprawnych -
przyciski na masztach sygnalizacyjnych na dwoch wysokosciach.

16. Uzgodnienie z wlasciwymi organami — przy przej$ciach przez drogi, rzeki, rowy
melioracyjne.

17. Migdzybranzowe uzgodnienie projektu.

18. Opinia ZUD — Zamawiajacemu nalezy przekaza¢ opinie i oryginalne mapy w 3 egz.

19. Decyzja o umieszczeniu w drodze projektowanej infrastruktury techniczne;j.

20. Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru przedmiotowych robot
z podzialem na poszczegolne branze, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 10.05.2013 r. (Dz.U.2013 poz.1129 ze zmianami).

21. Informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

22. Przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie z podzialem na poszczegdlne branze i etapy.

23. Zbiorcze zestawienie kosztoéw.

24. Projekty, kosztorysy i przedmiary nalezy opracowaé¢ z uwzglednieniem art. 29 ust. 3
Ustawy Prawo Zamowien Publicznych — rozwiazan technicznych nie mozna opisywac
przez wskazanie np. znakdéw towarowych, patentow.

25. Wystgpienie i1 uzyskanie w imieniu Inwestora decyzji - zezwolenia na realizacje
inwestycji drogowej, opracowanie analizy powigzania drég z innymi drogami
publicznymi, mapa w skali co najmniej 1: 5000 z proponowanym przebiegiem drogi,
okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu - dokumenty
zgodnie z Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych oraz ewentualnie pozwolenia na budowe.

26. Inne wymagane uzgodnienia niezbgedne dla prawidlowego prowadzenia robot
1 cksploatacji inwestycji. W przypadku dokonywania uzgodnien z wiascicielami
poszczegblnych dzialek dotyczgcymi np. lokalizacji wjazdéw lub przebudowy przytaczy
nalezy mie¢ potwierdzenie wystania listu. W przypadku gdy wiasciciel nie odbierze listu
to nalezy ponownie wystaé list za potwierdzeniem odbioru — potwierdzenia nalezy
dolaczyé do dokumentacji.



27. Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania w formie pisemnej (e — mail ) w trybie
dwutygodniowym informacji dotyczacych stopnia zaawansowania realizacji dokumentacji
projektowej a takze do niezwlocznego powiadamiania o wszelkich trudnosciach mogacych
mie¢ wplyw na termin wykonania przedmiotu zamdwienia.

IV . PEENIENIE NADZORU AUTORSKIEGO.

W ramach pelnienia nadzoru autorskiego beda wykonywane czynnosci nadzoru
autorskiego w trakcie realizacji budowy, obejmujace:

1. Aktywne uczestnictwo w przetargu na wykonanie robot poprzez udzielanie odpowiedzi do
3 dni roboczych na wszystkie pytania oferentéw zgloszone droga e-mailowa Jednostce
Projektowej przez Zamawiajacego:;

2. Obecnos¢ projektantow na budowie na zadanie Zamawiajacego w miare potrzeb;

3. Stwierdzanie zgodno$ci realizacji tobot budowlanych z dokumentacja projektowa,
przepisami techniczno-budowlanymi, normami oraz zapisami dokonanymi przez
Wykonawce w dzienniku budowy;

4. Biezgce doradzanie Wykonawcy robot we wszystkich sprawach zwigzanych z realizacjg
przedmiotowe] inwestycji, w tym:

- wyjasnianie watpliwosci  dotyczacych rozwigzan przyjetych w  dokumentacji
projektowe;j,

- wyjasnianie z Wykonawcg watpliwosci powstalych w trakcie realizacji robét,

- sporzadzanie szkicow objasniajacych rozwigzania projektowe, jesli sytuacja na budowie
bedzie tego wymagata,

- wyjasnien nalezy udzieli¢ w terminie nie pdzniej niz 3 dni robocze od daty ich
pisemnego zgloszenia Projektantowi lub w terminie uzgodnionym pisemnie z
Zamawiajacym;

5. Uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie - zgloszonych przez kierownika budowy lub inspektorow
nadzoru inwestorskiego (lub inwestora) wraz z koordynacja wprowadzanych zmian w taki
sposob, aby nie spowodowaly istotne] zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego.
Wprowadzane zmiany muszg by¢ zatwierdzone przez Zamawiajacego.

6. W przypadku koniecznosci wprowadzenia istotnych zmian niezawinionych przez
Projektanta nalezy przygotowa¢ dokumentacje zamienng i uzyskaé zgody od instytucji
opiniujgcych oraz organu wydajacego nowe pozwolenie na budowe - wedlug odrebnej
Umowy.,

7. Uczestnictwo w naradach dotyczacych budowy.

Udzial w odbiorach technicznych, w odbiorach urzedowych na zadanie Zamawiajacego.

9. Niezwtoczne informowanie Zamawiajacego i Wykonawcy robdt budowlanych o wszelkich
dostrzezonych bledach w realizacji inwestycji, a w szczegolnosei o powstalych w trakcie
budowy rozbieznos$ciach z dokumentacjg projektows.

10. Dokonywanie regularnych wpiséw do dziennika budowy.

11. Sporzadzanie zapisow na rysunkach — dokumentacji projektowej dotyczacych
wprowadzanych zmian na budowie.

12. Sporzadzanie protokotdw, notatek i/lub zapiséw z ustalen odbywajacych sie koordynacji
na potrzeby nadzoru autorskiego.

13. Opracowanie kosztorysow inwestorskich i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt na roboty dodatkowe, ktore nie zostaly objete dokumentacja projektowa a wynikna
w trakcie realizacji robot z przyczyn niezawinionych przez Projektanta - wedlug odrebne;

umowy.

==}



14. Aktualizowanie warunkow technicznych na etapie przeprowadzania przez Gmine
procedury przetargowej na wybdér Wykonawey 1 w trakcie prowadzenia robdt w
przypadku gdy zaistnieje taka koniecznos¢.

V. UWAGI INWESTORA

1.

2

2

Rozwigzania projektowe powinny spelnia¢é wymagania norm i przepisow
obowiazujgcych w trakcie wykonywania zaméwienia.

Inwestor zastrzega sobie prawo uzgadniania poszczegélnych etapéw
projektowania.

Inwestor planuje konsultacje spoleczne w trakcie opracowywania projektéw
w ktorych niezbedny bedzie udzial Biura Projektéw.

Inwestor zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu przedmiotu zamoéwienia.
Projekty budowlane i wykonawcze oraz kosztorysy, przedmiary i specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét opracowaé w sposéb umozliwiajgcy
etapowa, uzgodniong z Zamawiajgcym realizacje¢ inwestycji.

W  przypadku nanoszenia jakichkolwiek poprawek na etapie uzyskiwania
zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej powinny by¢ naniesione we
wszystkich egzemplarzach dokumentacji projektowej w wersji papierowej i
elektronicznej.

Wersja elektroniczna ma dokladnie odpowiada¢ wersji papierowej, na co
Wykonawca zlozy stosowne o$wiadczenie. Wersje elektroniczng jako skan
dokumentacji (pdf) nalezy wykonaé po sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentacii
przez Gming oraz uzyskaniu decyzji ZRID. Dokumentacja w formie elektronicznej
powinna by¢ eczytelna przy zachowaniu jak najmniejszego rozmiaru plikow.
Maksymalny rozmiar pliku nie moze by¢ wiekszy niz 100 MB. Na stronie tytulowej
przed zeskanowaniem nalezy nanie§¢ dodatkowe numery zalacznikéw (w stosunku
do numeréw okres§lonych w_pkt. VL.1) okreSlone przez Inspektora Nadzoru.
Ponadto nalezy przekazaé¢ dokumentacje w wersji elektronicznej w programie
autocad w pliku dwg. Uzyty format plikéw powinien umozliwia¢ wydruk ryvsunkow
w skali.

VI. DOKUMENTY ODBIOROWE

I

n

Projekty budowlane i wykonawcze w 6 egz., z czego:

- 4 egz. do wniosku o uzyskanie decyzji ZRID,

- 1 egz. do przekazania Gminie po ztozeniu wniosku o uzyskanie decyzji;

- 1 egz. — kolorowa kopia egzemplarza projektu wykonana po uzyskaniu decyzji zrid
z pieczatkami organu wydajgcego decyzje ).

Kazdy komplet dokumentacji powinien by¢ oddzielnie spakowany w pojemniki
umozliwiajgce latwe przenoszenie (z uchwytami), na opakowaniach czytelny spis
zalgeznikow, wszystkie komplety i zataczniki ponumerowane.

Nalezy przewidzie¢ wykonanie dodatkowych egzemplarzy niezbednych do uzyskania
uzgodnien (np.: z eksploatatorem sieci wodno-kanalizacyjnej).

Teczka 2z oryginatami uzgodnien (lub kopie potwierdzone notarialnie) do
przekazania Zamawiajacemu po uzyskaniu decyzji zrid wraz ze spisem zatacznikéw.
Szezegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot — po 3 egz. dla
poszczegolnych branz w wersji papierowe;.

Przedmiary robot ze szczegélowymi obliczeniami — po 3 egz. dla poszezegdlnych
branz w wersji papierowe] oddzielnie dla kazdego uzgodnionego etapu realizacji
imwestycji.

Kosztorysy inwestorskie — po 2 egz. dla poszczegodlnych branz w wersji papierowe;j
oddzielnie dla kazdego uzgodnionego z Zamawiajacym etapu realizacji inwestycji.



Przekaza¢ rowniez wersj¢ elektroniczng w formie kosztorysu wykonanego metoda
uproszezong skonfigurowanego w programie Excel i Norma Pro
7. Dokumentacja dotyczaca ogrodzen kolidujagcych z projektowanym ukladem
drogowym — plansza sytuacyjna, dokumentacja fotograficzna, projekty, kosztorysy,
przedmiary, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — 3 egz.
8. Opinia ZUD z zalacznikami graficznymi w trzech egzemplarzach do przekazania
Zamawiajgcemu.
9. Zbiorcze zestawienie kosztow - 2 egz.
10. Mapy z projektem podziatu wraz z wykazem zmian danych ewidencyjnych w 10 egz.
(badania hipoteczne i protokoly po 1 egz.).
11. Dokumentacja w wersji elektronicznej w nawigzaniu do art. 42 ustawy Prawo
zamowien publicznych z zastrzezeniem punktu V1.5 niniejszego opisu zamdowienia :
- projekty budowlane i wykonawcze
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
- przedmiary
- skan oryginaléw uzgodnien
12. Decyzja pozwolenie wodnoprawne wraz z 2 egz. operatu wodnoprawnego jezeli
bedzie wymagana.
13. Decyzja ZRID ewentualnie dodatkowo pozwolenie na budowe.

VII. OFERTA POWINNA ZAWIERAC:

1.

('S

I

Kwote ryczaltowa zadania wraz ze wszystkimi kosztami wynikajacymi z wykonania
dokumentacji zgodnie z niniejszym opisem przedmiotu zamowienia, uzyskaniem decyzji
zezwalajace] na realizacje inwestycji drogowej, ewentualnie pozwolenia na budowe.
Koszty wynikajace zuzgodnien projektéw oraz oplaty zwigzane z uzyskaniem warunkéw
technicznych dotyczacych dostaw mediéw, zakupu map, wypisow z ewidencji gruntow,
kosztéw badan i inne niezbedne koszty.

Catkowita kwote ryczaltowa opracowania projektu map podziatowych wraz z tyczeniem i
stabilizacjg punktéw granicznych w terenie.
Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego niniejsza umowg zobowigzuje sie
do pelnienia nadzorow autorskich zgodnie z art.20 ust.4 pkt. a Prawa Budowlanego.
. Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego niniejsza umowa (w terminie 14 dni od
dnia powiadomienia przez Gming) zobowigzuje sie do wykonania aktualizacji
kosztorysow inwestorskich i zbiorczego zestawienia kosztow wedlug cen na ostatni
kwartal przed planowanym przez Gming terminem ogloszenia przetargu na wykonanie
robot.

VIII. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA:

1.

Uszczegolowiona koncepcja drogowa 1 odwodnienia, aktualizacja mapy, badania

geotechniczne — 31.07.2017.

. Projekt budowlany i wykonawczy oraz przedmiary, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot —29.06.2018.

. Map z projektem podzialu — 29.06.2018.

Uzyskanie decyzji ZRID —15.10.2018.

. Pelnienie nadzoru autorskiego — w trakcie realizacji budowy

Uwaga :

- Dwa tygodnie przed zlozeniem wniosku o wydanie decyzji ZRID nalezy
przekaza¢ Gminie wszystkie projekty branzowe w celu uzgodnienia z
odpowiednimi organami oraz branzowymi inspektorami robét Wydzialu
Infrastruktury. Nalezy réwniez sprawdzi¢ zgodno§¢ danych pomiedzy mapg do
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celow projektowych, mapa z projektowanym podzialem i wypisami z rejestru
gruntéow. Mapy z projektem podzialu wraz z projektem wniosku o wydanie
decyzji nalezy uzgodnié¢ z Wydzialem GGG.

IX. PLATNOSCI:
Gmina ma w budzecie zabezpieczone $rodki na opracowanie przedmiotowego projektu.
Platnosci wynikajace ze stopnia zaawansowania prac projektowych beda realizowane
zgodnie z ponizszag procentowa i kwotowa struktura finansowania poszczegdlnych
etapow/elementéw dokumentacji :
1.Koszty opracowania projektu
- Uszezegotowiona koncepcja drogowa i odwodnienia, aktualizacja mapy, badania
geotechniczne — 20 %;
- projekty budowlane i wykonawcze wraz z przedmiarami, kosztorysami
inwestorskimi, szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robét i kosztorysami — 55 %;
- uzyskanie decyzji ZRID - 20 % po uzyskaniu decyzji przekazaniu Gminie
kompletnej dokumentacji wraz z oryginatami uzgodnien.
- pelnienie nadzoru autorskiego — 5%
2. Koszty opracowania map z projektem podziatu — 100 %

X. ZALACZNIKI:

1. Mapa zakresu przedmiotu zamowienia - zatgcznik nr 1

2. Wypis i wyrys z mpzp - zalgcznik nr 2;

3. Wzor oswiadczenia - zalgcznik nr 3;

4. Porozumienie dotyczace przestawienia ogrodzenia przez Gmine - zalgcznik nr 4;

5. Warunki techniczne nr 17/WKD/17/RB z dnia 17.01.2017. - zalgcznik nr 3;

6. Warunki techniczne odwodnienia ODW/2017 z dnia 18.01.2017. - zalgcznik nr 6;

7. Warunki techniczne odprowadzenia wod do rowu nr 1 z dnia 27.02.2017. - zalgcznik nr7;

8. Wymagania jakie powinny spelnia¢ oprawy i slupy w projektowanych instalacjach
oswietlenia ulicznego w Gminie Piaseczno - zalgcznik 8

9. Wzor umowy w sprawie wspolpracy pomiedzy Gming a PGE z zal. 1 i 2 — zalgcznik 9.

Naczelnik Wydziatu
Infrastruktury i Trapsporty Publicznego

zimierz RasirisHi
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