WZOR
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zawarta w Piasecznie, w dniu ............c.oeee. pomiedzy:

Gming Piaseczno, ul. Kosciuszki 5, 05-500 Piaseczno, NIP 123-12-10-962, REGON 015891289,
zwang dalej Zamawiajgcym, reprezentowang przez:

Pelnomocnika Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno — mgr inz. Ann¢ Bednarska

a

Z Siedziba Przy :rocuimsese o i oo e e i v e s S v S S s o A AN G
wpisang do ewidencji dziatalnosci gospodarczej/rejestru przedsigbiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego

Prowadzonego PIZEZ ...........ceovrmvrienmoisiennersseerencerensnonneenseeneenee. POA N KRS Lo,
NIP: ......ccceveveeeeee e .. ., REGON: Lo , kapitat zaktadowy wynosi: ........ccooeeiininnnn zl,

zwang dalej Jednostka Projektowa, reprezentowang przez:

w trybie art. 39 ustawy Prawa Zamowien Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579)

0 nastgpujacej tresci:

§1
1. Zamawiajacy powierza, a Jednostka Projektowa przyjmuje do wykonania ,,Przedmiot Umowy”
polegajacy na:
»sopracowaniu projektu budowlanego i wykonawczego budowy nowego budynku Przedszkola nr 5
przy ul. Szkolnej w Piasecznie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz pelnienie nadzoru autorskiego

na podstawie opracowanej dokumentacji'
- szczegdlowo opisany w nizej wyszczegdlnionych zatacznikach do Umowy, stanowiacych
jej integralng czgsé:
e Opisie Przedmiotu Zamowienia - Zatacznik ,,A”
e Ofercie Jednostki Projektowej z dnia ....................
2. Jednostka Projektowa wykona osobiscie, z robdt bedacych Przedmiotem Umowy okreslonych
W USE. 1 NastQPUIACY ZAKIES: ......... cuwssumisesvessssnssms owissoise i o mes o st s s iips s ios s e s ssiis
3. W pozostatej czesci Przedmiot Umowy wykonywany bedzie przez podwykonawcodw po wezesniejszym
udzieleniu pisemnej zgody przez Zamawiajacego na warunkach okreslonych w § 2.
4. Ilekro¢ w tresci umowy jest mowa o Uzytkowniku, nalezy przez to rozumie¢ dyrektora Przedszkola nr 5
w Piasecznie przy ul. Szkolnej 18.

§2

1. Jednostka Projektowa, podwykonawca Jednostki Projektowej lub dalszy podwykonawca Umowy
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo jest zobowiazany w trakcie realizacji zamdwienia na
prace z zakresu przedmiotu niniejszej umowy do przedlozenia Zamawiajacemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sa prace z zakresu Przedmiotu niniejszej Umowy, a takze
projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo i jej zmiang, w terminie 7 dni od jej zawarcia.

2. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca Umowy zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo
jest obowiazany do dotaczenia zgody Jednostki Projektowej na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.



. Do zawarcia przez Jednostke Projektowa, podwykonawce Jednostki Projektowej lub dalszego
podwykonawce umowy na prace z zakresu Przedmiotu niniejszej Umowy z podwykonawca jest
wymagana zgoda Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez
Jednostke Projektowa, podwykonawce lub dalszego podwykonawce umowy z podwykonawca lub jej
projektu, wraz z cze$cia dokumentacji dotyczaca wykonania prac okreslonych w umowie lub projekcie,
nie zglosi na pi$mie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza si¢, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

. Jednostka Projektowa, Podwykonawca Jednostki Projektowej lub dalszy Podwykonawca Umowy jest
zobowiazany do przedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawarte;j
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi z zakresu Przedmiotu niniejszej
Umowy, oraz jej zmian, w terminie 7 dni od jej zawarcia.

. Jednostka Projektowa, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Umowy zobowiazany jest do

przyjecia terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w umowie

o podwykonawstwo nie dluzszego niz 20 dni od dnia dorgczenia Jednostce Projektowej, podwykonawcy

lub dalszemu wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy pracy z zakresu Przedmiotu niniejszej Umowy.

. Zasady zawierania umow o podwykonawstwo z podwykonawcami:

a) przedmiot umowy powierzony do wykonania podwykonawcy musi by¢ tozsamy z zakresem
zawartym w ofercie ztozonej przez Jednostke Projektowa Zamawiajacemu,

b) przedmiot umowy powierzony do wykonania podwykonawcy musi by¢ zrealizowany zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, normami i obowiazujacymi przepisami,

¢) wysoko$¢ wynagrodzenia dla podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nie moze by¢
wyzsza od kwoty zawartej w ofercie zlozonej przez Jednostke Projektowa Zamawiajacemu,
obejmujacej dany zakres prac,

d) zaplata wynagrodzenia dla podwykonawcy nastgpowaé bedzie po wykonaniu przedmiotu umowy,
podpisaniu przez obie strony protokotu odbioru prac nie zawierajacego brakoéw i wad i wystawieniu
na jego podstawie faktury.

. Umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo musi naktada¢ na Podwykonawcg lub

dalszego  Podwykonawce obowigzek sporzadzania oswiadczen  podwykonawcdw/dalszych

podwykonawcéw (wzory oswiadczen stanowia zataczniki do Opisu Przedmiotu Zamdwienia - zat.

»A").

§3

. Wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 1, Strony
ustalajg na kwote ryczattowa brutto:
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. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 ma charakter ryczaltowy i nie podlega podwyzszeniu
z jakiegokolwiek tytutu za wyjatkiem okreslonym w § 15 ust. 2 litera €), g) i h). Niedoszacowanie,
pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie moze by¢ podstawa do zadania
zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

. Strony dokonaty podziatu Przedmiotu Umowy, (o ktérym mowa w § 1 ust. 1) na poszczeg6lne
przedmioty odbioru (czgsci):

1 Czesé:

Opracowanie projektu budowlanego wraz z projektem rozbiérki, zagospodarowania terenu oraz budowa
zjazdow na teren przedszkola z Al. R6z i drogi 16KDD, budowa drogi pozarowej, inwentaryzacja zieleni.

Termin opracowania:

1) 4 miesigce od dnia zawarcia Umowy, Jednostka Projektowa przekaze Zamawiajacemu
2 kpl. opracowanej dokumentacji projektowej do weryfikacji w wersji papierowej i elektroniczne;j.
Ponadto przekaze w wersji elektronicznej Charakterystyke Energetyczng wraz z raportem z
obliczet —tj. do dnia .........



2) 5 miesigcy od dnia zawarcia Umowy, jest to ostateczny termin realizacji 1-ej czesci przedmiotu
zamoOwienia, dokumentacja powinna zawiera¢ uzgodnienia z gestorami sieci, Zamawiajacym i
Uzytkownikiem —-tj. do dnia .........

Wynagrodzenie: 30 % kwoty wynagrodzenia ryczaltowego brutto.

2 Czesé:

Opracowanie projektu wykonawczego dla wszystkich branz, Specyfikacji Technicznych Wykonania i
Odbioru Robét, Przedmiaréw Robdt, Kosztorysoéw Inwestorskich oraz Zbiorczego Zestawienia
Kosztéw.

Termin opracowania:

1) 7 miesigcy od dnia zawarcia Umowy, Jednostka Projektowa przekaze Zamawiajacemu 2 kpl.
opracowanej dokumentacji projektowej do weryfikacji w wersji papierowej i elektronicznej — tj. do
dnia.........

2) 8 miesigcy od dnia zawarcia Umowy, jest to ostateczny termin realizacji 2-¢j czgsci przedmiotu
zamowienia, dokumentacja powinna by¢ w petni uzgodniona z Zamawiajacym i Uzytkownikiem —
tj. dodnia .........

Wynagrodzenie: 40 % kwoty wynagrodzenia ryczaltowego brutto.

3 Czesé:

Uzyskanie w imieniu Zamawiajacego decyzji pozwolenia na budowe i rozbiorke, uwzgledniajaca

etapowanie realizacji inwestycji oraz na wycinke drzew i krzewoéw.

Termin wykonania: 7 miesigcy od dnia zawarcia umowy —tj. dodnia .........

Wynagrodzenie: 15% kwoty wynagrodzenia ryczaltowego brutto.

4 Czesé:

Petnienie nadzoru autorskiego.

Termin wykonania: w trakcie realizacji budowy do czasu protokolarnego odbioru koncowego robot,
nie zawierajacego wad istotnych i uzyskania ostatecznego pozwolenia na
uzytkowanie obiektu budowlanego do 30 listopada 2018r.

Wynagrodzenie: 15 % kwoty wynagrodzenia ryczaltowego brutto.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstapienia od koniecznosci petnienia przez Jednostke
Projektowa nadzoru autorskiego w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji zamierzenia inwestycyjnego
lub realizacja bedzie wstrzymana na czas dtuzszy niz 3 lata.

. Zaptata za nadzor autorski bedzie nastepowaé po ostatecznym odbiorze koncowym robét nie
zawierajacym wad i uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego.

Wyjasnien dotyczacych watpliwosci, co do rozwiazan przyjetych w dokumentacji projektowej nalezy
udziela¢ w terminie nie pozniej niz 3 dni robocze (tj. od poniedziatku do piatku) od daty ich pisemnego
zgloszenia Jednostce Projektowej lub innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

. Jednostka Projektowa ma prawo do wystawienia faktury VAT za wykonane prace po ostatecznym
protokdlarnym odbiorze przez Zamawiajacego kazdej z czg$ci przedmiotu umowy okreslonych
w ust. 3.

. Warunkiem zaptaty wynagrodzenia na podstawie faktur Jednostki Projektowej jest przedlozenie przez
Jednostke Projektowa o$wiadczen podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcodw z zatacznikami,
o ktérych mowa w § 2 ust. 7 o uregulowaniu przez Jednostke Projektowa wszelkich nalezno$ci na rzecz
podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcéw, a wynikajacych ze zrealizowanego przez
podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcow, w danej czgsci rozliczeniowej, zakresu prac.
Do czasu uregulowania naleznosci na rzecz podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow
Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane prace w czgsci réwnej sumie
kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaplaty. Ponadto Jednostka Projektowa jest
zobowiazana zlozyé: o$wiadczenie o braku podwykonawcow, os$wiadczenie o braku innych
podwykonawcdw, oswiadczenia koficowe podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcéw podpisane
odpowiednio przez kazdego z podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcow, w przypadku gdy dany
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zakonczyl w catosci powierzony mu do wykonania zakres
prac obejmujacy Przedmiot niniejszej Umowy.

. Zaplata wynagrodzenia Jednostce Projektowe] nastapi, z zastrzezeniem ust. 6, przelewem na rachunek
bankowy wskazany na fakturze, w terminie 30 dni od daty dorgczenia Zamawiajacemu prawidtowo
wystawionej faktury na podstawie zaakceptowanych protokotéw odbioru (o ktérych mowa



w § 5 ust. 4 zdanie drugie) kazdej z czesci. W przeciwnym wypadku 30-dniowy termin ptatnosci
zaczyna swoj bieg od dnia dostarczenia poprawnej faktury i poprawnych dokumentow.

8. Za date realizacji platnosci uwaza sie date obciazenia naleznoscig konta Zamawiajacego.

9. Bezposrednia zaplata wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom nastapi
w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez Jednostke Projektowa,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce o ile Jednostka Projektowa, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca poinformowany o zamiarze dokonania bezposredniej zaplaty, w terminie mu
wyznaczonym, lecz nie krotszym niz 7 dni od dnia udzielenia tej informacji, nie zgtosi pisemnie uwag,
co do zasadnosci bezposredniej zaptaty. W przypadku pojawienia si¢ uwag, bezposrednia zaplata moze
nastapi¢ w przypadku, gdy podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
Zaptata nastapi w terminie 7 dni od uptywu terminu do zglaszania uwag lub od wykazania zasadnosci
zaptaty po zgloszeniu uwag.

10. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa prace z zakresu Przedmiotu niniejszej Umowsy.

11. Bezpoérednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

12. W ramach wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w ust. 1 Jednostka Projektowa dokona
aktualizacji Kosztoryséw inwestorskich na wezwanie Zamawiajacego, w ciagu 10 dni od dnia
wystapienia przez Zamawiajacego z zadaniem.

§4

. Opracowanie projektowe stanowiace przedmioty odbioru, Jednostka Projektowa,

z zastrzezeniem pkt. 2 i 4, przekaze Zamawiajacemu:

Czesé 1:

1) Projekty budowlane wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami w 5 egz. w wersji papierowej,
z czego: 4 egz. do wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowg, a 1 egz. dla Zamawiajacego w wersji
papierowej i elektronicznej (*pdf) wraz ze skanem ztozonego wniosku o pozwolenie na budowe,
zaktadajace etapowanie inwestycji i rozbiorke, do Starostwa Powiatowego.

2) Jednostka Projektowa moze zostaé zobowiazana do  wykonania ewentualnych, dodatkowych
egzemplarzy niezbednych do uzyskania uzgodnieni i do ustalen na naradach oraz do uzyskania uzgodnien
z administratorami sieci w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust.1.

Czesé 2:
3) Projekty wykonawcze dla wszystkich branz, ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami w 6 egz.
w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej - zgodnie z pkt. 9.

4) Jednostka Projektowa moze zostaé zobowiazana do  wykonania ewentualnych, dodatkowych
egzemplarzy niezbednych do uzyskania uzgodnien i do ustalen na naradach oraz do uzyskania uzgodnien
z administratorami sieci w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust.1.

5) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét dla wszystkich branz osobno opracowane
z podziatem na cze$ci w 4 egz. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej - zgodnie z pkt. 9.

6) Szczegdtowe przedmiary robot dla wszystkich branz z podzialem na czesci w 6 egz. w wersji papierowe;j
i w wersji elektronicznej - zgodnie z pkt. 9.

7) Kosztorysy inwestorskie ~wykonane metoda kalkulacji szczegbtowej dla  wszystkich branz
z podziatem na etapy oraz zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego W 3 egz. w wersji papierowe
i w wersji elektronicznej - zgodnie z pkt. 9.

8) Zbiorcze Zestawienie Kosztéw opracowane w 2 egz. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej -
zgodnie z pkt. 9.

9) Wersje elektroniczng dokumentacji nalezy przekazaé Zamawiajacemu na czterech odrgbnych ptytach CD
lub DVD:

a) Dwie plyty - dokumentacja do =zalaczenia do przetargu na wykonawstwo robét
w wersji elektronicznej - zoptymalizowanej do publikacji w Internecie na stronach BIP Urzedu,
obejmujaca:

e skan kolorowy czwartego egzemplarza projektu budowlanego z pieczatkami Starostwa
Powiatowego w Piasecznie;
e skan kolorowy czwartego egzemplarza projektu wykonawczego wielobranzowego;,



e skan czwartego egzemplarza STWiIOR,;
e skan czwartego egzemplarza przedmiarow robot;
e skany innych dokumentdw niezbednych do realizacji budowy/robét budowlanych.
b) Dwie plyty - dokumentacja dla Zamawiajacego w wersji:
e edytowalnej tj. projekty (*doc., *dwg), STWiOR (*doc.), przedmiary robot i kosztorysy
inwestorskie (*ath, *xlIs), ZZK (*xls);
e nieedytowalnej - wydruki do pdf projektow, STWiOR, przedmiaréw robdt i kosztoryséow
inwestorskich, Projektowana Charakterystyka Energetyczna wraz z raportem z obliczen (pdf).
Czesé 3:
10) Decyzje uzyskane w imieniu Zamawiajacego dotyczace:
a) Pozwolenia na budowe nowego i rozbidrke starego przedszkola (oryginat).
b) Wycinki drzew i krzewow (oryginat).
11) Dokumentacja projektowa — zataczniki do decyzji:
a) 2 egz. projektu budowlanego - budowy i rozbidrki, (z pieczatkami Starostwa Powiatowego) — w
wersji papierowej i 2 egz. skan kolorowy w wersji papierowej i 2 egz. w wersji elektronicznej -
zgodnie z pkt. 9;
b) 2 egz. dokumentacji wycinki drzew i krzewdéw i 2 egz. — skan kolorowy w wersji papierowej
i 2 egz. w wersji elektronicznej - zgodnie z pkt. 9.
. Matryce, mapy, podkiady geodezyjne itp. stuzace do projektowania, stanowiace wilasnos¢ Jednostki
Projektowej moga by¢ udostepniane Zamawiajacemu za dodatkowe wynagrodzenie.
. Do obowiazkéw Jednostki Projektowej nalezy zaopatrzenie dokumentacji lub jej czesci stanowiacej
umowiony przedmiot odbioru w wykaz opracowan oraz pisemne o$wiadczenie, iz dostarczona dokumentacja
jest wykonana zgodnie z Umowa, normami i obowiazujacymi przepisami prawa i ze zostaje wydana w stanie
zupetnym (kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢). Wykaz opracowan oraz pisemne
o$wiadczenie, o ktérym mowa wyzej, stanowia integralng czgs¢ przedmiotu odbioru.

Czesé 4:

W ramach pelnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji budowy beda wykonywane czynnosci,

obejmujace:

1) Aktywne uczestnictwo w przetargu na realizacj¢ nowego budynku przedszkola poprzez udzielanie
odpowiedzi w terminie do 3 dni roboczych (tj. od poniedziatku do piatku) na wszystkie pytania
oferentéw zgloszone drogg e-mailowa Jednostce Projektowej przez Zamawiajacego.

2) Regularng osobista obecnosé projektantow na budowie w trakcie realizacji inwestycji na kazde zadanie
Zamawiajacego.

3) Stwierdzanie zgodno$ci realizacji robdt budowlanych z dokumentacja projektowa, przepisami
techniczno-budowlanymi, normami oraz zapisami dokonanymi przez Wykonawce w dzienniku budowy.

4) Biezace doradzanie Wykonawcy robot za posrednictwem Zamawiajacego we wszystkich sprawach
zwigzanych z realizacjq przedmiotowej inwestycji, w tym:

a) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowe;j;

b) wyjasnianie z Wykonawca watpliwosci powstatych w trakcie realizacji robdt;

c) sporzadzanie szkicow objasniajacych rozwiazania projektowe, jesli sytuacja na budowie bedzie
tego wymagata;,

d) wyjasnien nalezy udzieli¢ w terminie nie pézniej niz 3 dni robocze (tj. od poniedziatku do piatku)
od daty ich pisemnego zgloszenia projektantowi lub w terminie uzgodnionym
z Zamawiajacym;

e) jako wyjasnienie nalezy réwniez rozumie¢ uzupelnienie dokumentacji projektowej
o brakujace opracowania (rysunki, opisy, uzgodnienia).

5) Uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwiazan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
projekcie, zgloszonych przez Kierownika Budowy lub Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego,
koordynowanie wprowadzanych zmian w taki sposéb, aby nie spowodowaly istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu budowlanego.

6) Uczestnictwo w naradach dotyczacych budowy na wezwanie Zamawiajacego.

7) Udziat w odbiorach technicznych, w odbiorach urzedowych na wezwanie Zamawiajacego.

8) Niezwtoczne informowanie Zamawiajacego i Wykonawcy robdt budowlanych o wszelkich
dostrzezonych biedach w realizacji inwestycji, a w szczegolnosci o powstatych w trakcie budowy
rozbieznosciach z dokumentacja projektowa.

9) Dokonywanie wpiséw do dziennika budowy.



10)

1)

Sporzadzanie zapisow na rysunkach — dokumentacji projektowe;j dotyczacych wprowadzanych zmian

na budowie.
Opracowanie kosztorysow inwestorskich i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot na

roboty dodatkowe nieobjete dokumentacja projektowa, a wynikte w trakcie realizacji robot.

§5
Jednostka Projektowa przekaze Zamawiajacemu do weryfikacji 2 kpl. projektu w terminie okreslonym
w § 3 ust. 3 pkt. 1) w wersji papierowej i elektronicznej (w wersji *pdf).
Zamawiajacy w ciagu 14 dni przedstawi swoje uwagi do otrzymanej dokumentacji pozwalajac na
whiesienie uzupetnien i poprawek.
Terminy realizacji 1 i 2 Czeéci okreslone w § 3 ust. 3 jako pkt. 2) rozumiane sa, jako ostateczne terminy
przekazania Zamawiajacemu kompletnych, uzgodnionych z Zamawiajacym i Uzytkownikiem
opracowan, zgodnych z wymaganymi przepisami prawa oraz po dokonaniu przez Jednostke Projektowa
wszelkich uzupetnien i poprawek zgtoszonych przez Zamawiajacego zgodnie z ust. 1.
Skadajac Wniosek o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe i rozbiérke do Starostwa Powiatowego,
nalezy zlozyé projekt budowlany ostatecznie zatwierdzony przez Zamawiajacego, Uzytkownika
i organy wymagane prawem.
Ustala si¢, ze miejscem odbioru Przedmiotu Umowy jest siedziba Zamawiajacego. Odbidr kazdej
Czesci Przedmiotu Umowy zostanie potwierdzony protokotem odbioru czgsciowego podpisanym
w 3 egz. przez upowaznionych przedstawicieli Stron.
Po ostatecznym odbiorze przedmiotu umowy Zamawiajacy nie jest obowiazany dokonywac
sprawdzenia, jakosci wykonanej dokumentacji. O zauwazonych brakach i wadach dokumentacji
Zamawiajacy powinien zawiadomié¢ Jednostke Projektowa w terminie do 14 dni od daty ich ujawnienia.

§6
Jednostka Projektowa w ramach wynagrodzenia okreslonego niniejsza Umowa zobowiazuje
si¢ do petnienia nadzoréw autorskich zgodnie z art. 20 ust.1 pkt. 4 Prawa Budowlanego.
Jednostka Projektowa o$wiadcza, ze nadzor autorski bedzie pefniony zgodnie z Umowa,
z zasadami wiedzy technicznej, normami i obowiazujacymi przepisami przez osoby posiadajace
uprawnienia przewidziane przepisami prawa.
Niezaleznie od obowiazkéw okreslonych § 3 ust. 4 Jednostka Projektowa bedzie petni¢ nadzér autorski
wedlug potrzeb wynikajacych z postepu robét na kazde wezwanie Kierownika Budowy lub Inspektora
Nadzoru, dokonane pisemnie, e-mailem lub faxem, na trzy dni przed oczekiwanym pobytem na
budowie.

§7
W ramach ustalonego w Umowie wynagrodzenia, Jednostka Projektowa z chwila przekazania
Przedmiotu Umowy przenosi na rzecz Zamawiajacego prawa autorskie majatkowe do dokumentacji bez

dokonywania dodatkowych czynnosci, na wszystkich polach eksploatacji okreslonych w ustawie
o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 kwietnia 1994 r. bez ograniczen czasowych

i terytorialnych, a takze, co do liczby egzemplarzy, jak ponize;:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania — wytwarzania okreslona technika egzemplarzy
dokumentacji w tym technika drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technikg
cyfrowa;

b) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych dokumentacj¢ utrwalono —
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo kopii;

¢) w zakresie rozpowszechniania utworu w inny sposdb niz okreslono w pkt b), w tym wystawienie,
wys$wietlenie, odtworzenie, a takze publiczne udostepnienie utworu w taki sposéb aby kazdy mogt
mieé do niego dostep w miejscu i czasie przez niego wybranym;

d) uzytkowania dokumentacji na wiasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz
uzytek oséb trzecich w zwiazku z realizacja zadan Zamawiajacego;

e) wprowadzenie dokumentacji do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk oraz do sieci
multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowe;j.



. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych Jednostka Projektowa przenosi na Zamawiajacego
wylaczne prawa zalezne i upowaznia Zamawiajacego do nieodwolalnego wykonywania autorskich praw
zaleznych do wykonanej dokumentacji projektowe;j.

. Zamawiajacy uprawniony jest do wykorzystywania catosci lub wybranej czgsci oryginalnego lub
poprawionego przedmiotu Umowy w pracach planistycznych, projektowych, koncepcyjnych, przy
tworzeniu wizualizacji, do promocji zadania inwestycyjnego lub do tworzenia opracowan i analiz.

. W przypadku wykonywania przez Jednostke Projektowa prac projektowych z udziatem oséb trzecich,
ktérym przystuguja do nich lub ich czg¢sci majatkowe prawa autorskie, Jednostka Projektowa
zobowiazana jest do nabycia od uprawnionych majatkowych praw autorskich i zaleznych, celem ich
dalszego przeniesienia na Zamawiajacego w zakresie wymaganym Umowa.

. Jednostka Projektowa ponosi wylaczna odpowiedzialnosé za wszelkie roszczenia osob trzecich z tytutu
naruszenia przez nig praw autorskich, ktére powinny byé przeniesione na Zamawiajacego w zwiazku
z realizacja niniejszej Umowy.

§8
Do kierowania pracami stanowiacymi Przedmiot Umowy ze strony Jednostki Projektowej

wyznacza si¢:

Imi¢ i Nazwisko Telefon, e-mail:
Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiazkéw umownych ze strony Zamawiajacego
wyznacza sie:

Imi¢ i Nazwisko Telefon, e-mail:

§9
Jednostka Projektowa zobowiazuje si¢ do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, normami i obowigzujacymi przepisami.
Na zadanie Zamawiajacego Jednostka Projektowa bedzie uczestniczy¢ w pracy komisji przetargowej
Zamawiajacego dot. robdt budowlano - montazowych w ramach niniejszej Umowy, poprzez aktywne
udzielanie odpowiedzi do 3 dni roboczych (tj. od poniedziatku do piatku) na wszystkie pytania
oferentéw zglaszane droga e-mailowg Jednostce Projektowej przez Zamawiajacego.
Jezeli Jednostka Projektowa w okresie wykonywania Umowy lub w okresie obowiazywania rgkojmi lub
gwarancji zmienia adres, powinna o nowym adresie powiadomi¢ Zamawiajacego, pod rygorem
skutecznego dorgczenia na ostatni adres znany Zamawiajacemu.

§ 10

Jednostka Projektowa jest odpowiedzialna wzglegdem Zamawiajacego, jezeli dokumentacja
projektowa ma wady zmniejszajace warto$¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel oznaczony
w Umowie i Opisie Przedmiotu Zamoéwienia - Zatacznik ,,A", albo wynikajacy z okolicznosci lub
przeznaczenia, a w szczegolno$ci odpowiada za rozwiazania projektu niezgodne z normami i
przepisami techniczno-budowlanymi.

Jednostka Projektowa dokonujac adaptacji projektu typowego ponosi wzgledem Zamawiajacego
odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady adaptowanego projektu.

Jednostka Projektowa zobowiazana jest do pisemnie potwierdzonego uzgodnienia projektow
z Zamawiajacym i Uzytkownikiem.

Uprawnienia Zamawiajacego z tytulu regkojmi za wady dokumentacji projektowej wygasaja
w stosunku do Jednostki Projektowej i podwykonawcdw prac projektowych wraz z wygasnigciem
odpowiedzialnosci Wykonawcy robét z tytutu rekojmi za wady obiektu lub robdt wykonanych na
podstawie tego projektu, a w przypadku nie rozpoczgcia budowy, po uptywie trzech lat od daty
uzyskania pozwolenia na budowg.

Zamawiajacy, ktéry otrzymal wadliwa dokumentacje (jej czgs¢), wykonujac uprawnienia z tytutu
rekojmi wzgledem Jednostki Projektowej zada bezplatnego usunigcia wad w terminie 7 dni od



powiadomienia Jednostki Projektowej lub w innym wyznaczonym Jednostce Projektowej, bez wzgledu
na wysoko$¢ zwiazanych z tym kosztow.

§ 11
Jednostka Projektowa tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wniosta kwotg
w wysokosci 10% wartosci ryczattowej robot brutto tj. ....ceeereicncnnn zt,
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w formie:...............issimsivssississmig,

Zabezpieczenie bedzie zwrdécone Jednostee Projektowej w nastgpujacy sposob:

- 70% kwoty zabezpieczenia nie pdzniej niz 30 dni od daty dostarczenia Zamawiajacemu decyzji
pozwolenia na budowe;

- 30% kwoty zostanie zwrdcone w ciagu 15 dni po uptywie terminu rekojmi.

§12

W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy Jednostka Projektowa zaptaci
Zamawiajacemu kary umowne:

a) za odstapienic od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Jednostki Projektowej
w wysokosci 20% tacznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1;

b) za zwloke w wykonaniu poszczegdlnych czgéci Przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,2%
umownego wynagrodzenia brutto za te cze$¢ za kazdy rozpoczety dzien zwioki, liczac od
umownego terminu wykonania danej czg$¢i wskazanej w § 3 ust. 3;

¢) za zwloke w usunigciu wad Przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,2 % lacznego umownego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzieft zwioki, liczac od dnia
wyznaczonego przez Zamawiajacego na usunigcie wad,

d) za nieuzasadniony brak obecnosci na budowie osoby peiniacej nadzér autorski w wysokosci
500,00zt brutto (stownie: pieéset zlotych 00/100) za kazdy brak stawiennictwa we wskazanym
terminie zgodnie z wezwaniem, o ktérym mowa w § 6 ust. 3;

e) za nieuzasadniony brak lub nieuzasadnione opdznienie przekazania odpowiedzi w toku pracy
komisji przetargowej dotyczacej robét budowlano - montazowych zgodnie z § 9 ust. 2
w wysokosci 200,00zt brutto (stownie: dwiescie ztotych 00/100),

f) za nieuzasadniony brak lub nieuzasadnione opdznienie przekazania odpowiedzi, uzgodnienia w
toku realizacji prac budowlanych lub brak aktualizacji kosztoryséw inwestorskich zgodnie z § 3
ust. 12 - w wysokosci 500,00 brutto (stownie: pigéset ztotych 00/100);

g) za brak zaptaty lub nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w przypadku bezposredniej zaptaty, w wysokosci 0, 10% wynagrodzenia brutto
naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za kazdy rozpoczety dziefi zwioki
liczonej od dnia nastepnego po terminie ptatnosci;

h) za nie przedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sq prace z zakresu Przedmiotu niniejszej Umowy, lub projektu jcj zmiany na zasadach okreslonych
w § 2 Umowy - w wysokosci 5.000,00 zt brutto (stownie: pigé tysigcy ztotych 00/100);

i)  za nie przedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany - w wysokosci 5.000,00 zt brutto (stownie: pigé tysigcy ztotych 00/100);

j)  za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci 5.000,00 zi
brutto (stownie: pieé tysigcy ztotych 00/100).

Maksymalna wysoko$é kar nie moze przekroczy¢ 20% facznego wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 3 ust. 1.

Zamawiajacy jest upowazniony do potracania kar umownych naliczanych zgodnie z ust. 1 z faktur
wystawianych przez Jednostke Projektowa, po pisemnym uzasadnieniu ich potracenia przez
Zamawiajacego.

W przypadku, gdy warto$é naliczonych kar umownych przewyzsza wierzytelnosci nalezne Jednostce
Projektowej, Jednostka Projektowa zobowiazana jest do zaplaty kary umownej w terminie 14 dni
od wystapienia przez Zamawiajacego z zadaniem zapfaty.



Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajacego na zasadach ogdlnych Kodeksu Cywilnego.
Za zwloke w zaplacie wynagrodzenia przystugujacego Jednostce Projektowej Zamawiajacy zaptaci
odsetki w wysokosci ustawowej.

§13

Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w przypadku:
a) zwloki Jednostki Projektowej w realizacji Przedmiotu Umowy wynoszacej 30 dni
w stosunku do ktéregokolwiek z terminéw okreslonych w § 3 ust. 3;

b) gdy Jednostka Projektowa pomimo uprzednich pisemnych zastrzezen Zamawiajacego uchyla si¢ od
wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami Umowy lub w razacy sposéb zaniedbuje
zobowigzania umowne;

c) koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom lub konieczno$ci dokonania bezposrednich zaptat podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom na sume wieksza niz 5% warto$ci brutto Umowy, w terminie 7 dni
od przekroczenia tej wartosci.

Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 moze by¢ ztozone w terminie

30 dni od dnia powzigcia przez Zamawiajacego wiadomosci o okolicznosciach stanowiacych podstawe
odstapienia. Powyzsze nie narusza postanowien prawa powszechnie obowigzujacego w zakresie
ustawowego prawa Stron do odstapienia od Umowy na podstawie Kodeksu Cywilnego.
§14
Przelew wierzytelnosci wymaga zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, z wytaczeniem formy elektronicznej.
§15
1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, z
wylaczeniem formy elektronicznej.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany niniejszej Umowy w nastepujacych przypadkach:
a) niezawinionych przez Jednostk¢ projektowa, przedtuzajacych si¢ termindw uzyskania zgdd

i zezwolen, koniecznych do realizacji Przedmiotu Umowy, wydawanych przez organy i podmioty
niezalezne od Jednostki projektowej i Zamawiajacego,

b) zmian w projekcie wynikajacych ze zmiany przepiséw prawnych w trakcie trwania Umowy,

c) nie przekazania w terminie dokumentéw do projektowania wymaganych przepisami, do ktorych
byl zobowiazany Zamawiajacy,

d) innych okolicznos$ci, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie przygotowania zamowienia
pomimo zachowania nalezytej staranno$ci przez Zamawiajacego,

e) zmiany ustawowej stawki podatku VAT,

f) zmiany zakresu prac projektowych,

g) zmiany ustawowe]j wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonego na podstawie art. 2
ust. 3-5 Ustawy z dnia 10 paZzdziernika 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za prace — jezeli
zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Jednostke Projektowa,

h) zmiany zasad polegania ubezpieczeniom spolecznym Iub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne — jezeli zmiany te beda miaty
wplyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Jednostke Projektowa.

3. Jednostka Projektowa zobowiazana jest do wykazania Zamawiajacemu wplywu zmian regulacji
wskazanych w ust. 2 lit. g) i h) na koszty wykonania Przedmiotu Umowy.

§ 16

W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa odpowiednie zastosowanie mie¢ beda przepisy Ustawy
Prawo zaméwien publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz inne wiasciwe dla Przedmiotu Umowy.

§17
Sadem wiasciwym dla rozstrzygnigcia sporéw bedzie Sad Cywilny wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.



§18

Umowe  sporzadzono w  trzech  jednobrzmigcych  egzemplarzach, dwa  egzemplarze
dla Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Jednostki Projektowe;.

ZAMAWIAJACY JEDNOSTKA PROJEKTOWA

RADCA /HRAWNY

Teresa Piekarezyk
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