Zatgcznik A do Umowy nr ..................

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

l. Zamawiajacy
1. Zgadnie z trescig Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (dalej SIWZ).

. Tryb udzielenia Zamdwienia

1. Zgodnie z trescig SIWZ.

lll. Przedmiot i cel Zaméwienia

1. Przedmiotem Zamowienia (tozsamym z Przedmiotem Umowy) jest:

Montaz i uruchomienie instalacji klimatyzacji w budynku UMIG przy ul. Kosciuszki 5 w Piasecznie - w ramach zadania

,Projekt termomodernizacji budynku Urzedu Miasta i Gminy Piaseczno + realizacja”,

2. Celem Zamédwienia jest:
2.1. Wykonanie i montaz konstrukcji wsporczych pod urzadzenia,
2.2. Wykonanie robét budowalnych naprawczych poinstalacyjnych,
2.3. Wykonanie instalacji chtodniczej z bezposrednim odparowaniem freonu, z automatyka,
2.4. Wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin z instalacji chtodniczej,

2.5. Wykonanie instalacji zasilania i sterowania jednostek klimatyzacyjnych,

3. Opis obiektu:
Obiektem, w ktérym nalezy wykonaé roboty budowlane jest budynek Urzedu Miasta i Gminy Piaseczno potozony przy
ul. Kosciuszki 5 w Piasecznie, zlokalizowany na dziatce nr 58/2 w obrebie nr 20. Budynek zostat wykonany w konstrukcji
tradycyjnej i czeéciowo szkieletowej, prefabrykowanej. Sktada sie z trzech czeéci: budynku gtéwnego usytuowanego w
czesci potudniowej dziatki, budynku sali konferencyjnej zlokalizowanego w czesci srodkowej dziatki oraz tacznika
pomiedzy obydwoma budynkami.
Budynek posiada nastepujgce parametry techniczne:

Kubatura budynku: 8039 m3

Powierzchnia catkowita: 2778,4 m2

Wysokos¢ budynku: 14,60 m

llos¢ kondygnacji nadziemnych: 4

llos¢ kondygnacji podziemnych: 1

IV. Zakres rzeczowy robét do realizacji

1. Roboty objete Przedmiotem Zamdéwienia nalezy wykonac zgodnie z:
1.1. postanowieniami SIWZ,
1.2. postanowieniami Umowy,
1.3. wytycznymi Zamawiajgcego zawartymi w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamowienia - Zataczniku A do Umowy
(dalej OPZ) oraz w pozostatych zatacznikach do Umowy,

1.4. dokumentacja projektowa i techniczng opracowang przez Jednostke Projektowsq: P.U.l. Budprojekt Sp. z 0.0. z

siedziba przy ul. Szosa Chetmiriska 119, 87-100 Torun, dla zadania: ,Termomodernizacja budynku Urzedu Miasta i

Gminy Piaseczno przy ul. Kosciuszki 5 w Piasecznie”, wariant (etap) II: obejmujacq swoim zakresem:
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Zatacznik A do Umowy nr .................
1.4.1. Projekt Wykonawczy: branza budowlana (data opracowania 09.01.2017r.),

1.4.2. Projekt Wykonawczy: branza sanitarna (data opracowania 20.01.2017r.),
1.4.3. Projekt Wykonawczy: branza elektryczna (data opracowania 03.2017r.),
1.4.4. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot: branza budowlana,
1.4.5. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot: branza sanitarna,
1.4.6. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot: branza elektryczna,
1.4.7. Przedmiar robot: branza budowlana,
1.4.8. Przedmiar robdt: branza sanitarna,
1.4.9. Przedmiar robot: branza elektryczna.
1.5. Instrukcja Bezpieczeristwa Pozarowego dla budynku Urzedu Miasta i Gminy Piaseczno —Zatacznik do Umowy.
1.6. obowigzujacymi (tzn. uwzgledniajacymi réwniez péZniejsze zmiany) przepisami prawa w zakresie realizacji
robét, ze szczegblnym uwzglednieniem:
1.6.1. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj.Dz.U.2017.1332),
1.6.2. rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (tj. Dz.U.2012.463),
1.6.3. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz.U.2017.1579),
1.6.4. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (tj. Dz.U.2012.462),
1.6.5. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz. U.2013.1129),
1.6.6. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U.2003.120.1126),
1.6.7. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U.2016.1570),
1.6.8. rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10.12.2010 r. w sprawie Klasyfikacji Srodkéw Trwatych (KST) (Dz.U.
22010 r. Nr 242, p0z.1622).
2. Zakres robot branzy budowalnej obejmuije zgodnie z dokumentacjg projektowa:
2.1. Wykonanie konstrukcji wsporczych pod urzadzenia,
2.2. Wykonanie robét budowalnych naprawczych poinstalacyjnych w pomieszczeniach (w zakresie naprawy $cian,
podtdg i sufitdw) oraz na dachu budynku (w zakresie odtworzenia i naprawy pokrycia dachu),
2.3. Wykonanie przebi¢ przez elementy konstrukcyjne budynku w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym.

3. Zakres robdt branzy budowlanej obejmuje réwniez uwagi oraz zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej w

nastepujacym zakresie:
3.1. Dostosowanie lokalizacji oraz modyfikacja rozwigzania konstrukcji pod urzadzenia klimatyzacyjne,
3.2. Wykonanie kominkéw z pokrywami zabezpieczajacymi przed opadami atmosferycznymi oraz izolacja,
umozliwiajacych wyjscie instalacji w Scianie bocznej tego kominka na wysokosci 60cm ponad powierzchnig dachu,
3.3. Wykonanie szachtéw instalacyjnych oraz zabudéw instalaciji.
4. Zakres robot branzy budowlane]j nie_obejmuje robdt z dokumentacji projektowej, ktére zostang wykonane w
odrebnym postepowaniu:
4.1. Docieplenie stropodachdw, rynny, obrobki blacharskie (budynek gtéwny, tacznik, sala konferencyjna),

4.2. Montaz zaluzji okiennych zewnetrznych i tamaczy swiatta,
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Zatacznik A do Umowy nr ................
4.3. Remont pomieszczenia kottowni na potrzeby wezta cieplnego,
4.4. Remont pomieszczeri biurowych i komunikacji (poza miejscowymi robotami naprawczymi wynikajacymi z robét
instalacyjnych)
5. Zakres robét branzy sanitarnej obejmuje zgodnie z dokumentacja projektowa:
5.1. Wykonanie instalacji chfodniczej z bezposrednim odparowaniem freonu, z automatyka,
§.2. Wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin z instalacji chtodniczej,

6. Zakres robét branzy sanitarnej obejmuje réwnie: uwagi oraz zmiany w stosunku do dokumentagiji projektowej w

nastepujacym zakresie:
6.1. Wykonanie instalacji chtodniczej dla pomieszczer biurowych w systemie chtodzenia VRV z bezposrednim
odparowaniem freonu, z automatyka:
6.1.1. Wykonanie demontazu jednostek wewnetrznych i zewngtrznych (typu split) oraz instalacji wraz z
wykonaniem prac naprawczych w obszarach, w ktérych urzadzenia klimatyzacyjne aktualnie wystepuja oraz sa
przewidziane nowe jednostki klimatyzacyjne w projekcie:
6.1.1.1. Kancelarii i wydawania dowoddw osobistych - 2 pomieszczenia {(nr pom. w projekcie: 0.1, 0.2) / 2 kpl.
urzadzen;
6.1.1.2. Wydziatu Spraw Obywatelskich i Wydziatu Finansowego - 5 pomieszczers o numerach 21, 22, 23, 24,
25 (nr pom. w projekcie: 0.16, 0.17, 0.18, 0.19, 0.20) / 5 kpl. urzadzen;
6.1.1.3. Biura Rady Miasta — 3 pomieszczenia pod numerem 30 (nr pom. w projekcie: 1.12, 1.13, 1.14) / 3 kpl.
urzadzen;
6.1.1.4. Serwerowni — 2 pomieszczenia pod numerem 58 (nr pom. w projekcie: 2.20, 2.21) / 3 kpl. urzadzen;
6.1.1.5. Wydziatu Ksiggowosci Budzetowej — 3 pomieszczenia o numerach 54, 55, 56 (nr pom. w projekcie:
2.13, 2.15, 2.17) / 3 kpl. urzadze#;
6.1.1.6. Referatu Zamdwieri Publicznych — 1 pomieszczenie o numerze 75 (nr pom. w projekcie: 3.13) / 1 kpl.
urzadzen;
6.1.1.7. Wydziatu Inwestycji ~ 7 pomieszczen o numerze 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 (nr pom. w projekcie: 3.16,
3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22) / 7 kpl. urzadzen;
6.1.1.8. Wydziatu Infrastruktury i Transportu Publicznego — 1 pomieszczenie o numerze 91 (nr pom. w
projekcie: 3.30) / 1 kpl. urzadzen;
6.1.2. Nalezy przewidzie¢, uwzgledni¢ i wykona¢ réwniez: transport, sktadowanie, ponowny montaz (wraz z
niezbgdnymi instalacjami) i uruchomienie zdemontowanych istniejacych urzadze’d w obiektach nalezgcych i
administrowanych przez Urzad Miasta i Gminy Piaseczno na catym terenie gminy.
6.1.3. Rezygnacja z wykonania nowych jednostek wewnetrznych sytemu VRV oraz instalacji w obszarach, w
ktérych urzadzenia klimatyzacyjne s przewidziane w projekcie:
6.1.3.1. Strazy Miejskiej - 3 pomieszczenia (nr pom. w projekcie: -1.2, -1,3, -1.5) / 3 urzadzenia;
6.1.3.2. Serwerownia (nalezy wykona¢ niezalezna klimatyzacje zgodnie z opisem w dalszej cze$ci opracowania
ale nalezy pozostawic tréjniki na instalacji freonowej oraz zapas mocy na jednostce zewnetrznej i schemacie
instalacji) — 2 pomieszczenia (nr pom. w projekcie: 2,20, 2.21) / 2 urzadzenia;
6.1.3.3. Sali konferencyjnej (nalezy pozostawic tréjnik na instalacji freonowej, uwzglednic zapas mocy dla tych
urzadzeri w jednostkach zewnetrznych i schemacie instalacji) - 1 pomieszczenie (nr pom. w projekcie: 0.25) /

2 urzadzenia;
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Zatacznik A do Umowy nr ..................
6.1.3.4. Gabinety Burmistrza i Zastepcéw, sekretariat i mata sala konferencyjna (nalezy pozostawic tréjnik na

instalacji freonowej, uwzgledni¢ zapas mocy dla tych urzadzen w jednostkach zewnetrznych i schemacie
instalacji) — 5 pomieszczen (nr pom. w projekcie: 1.1, 1.2, 1.24, 1.25, 1.26) / 5 kpl. urzadzen;
6.1.4. Montaz dodatkowych jednostek w pomieszczeniach pominietych przez Projektanta:
6.1.4.1. Recepcji oraz obszar wejscia gtéwnego — 1 pomieszczenie {(nr pom. w projekcie: 0.4) / 1 urzadzenie;
6.1.4.2. Hol na parterze przed Filig Urzedu Pocztowego — 1 pomieszczenie (nr pom. w projekcie 0.22) / 1
urzadzenie;
6.1.4.3. Pomieszczenie na 2 pietrze — 1 pomieszczenie o numerze 67 (nr pom. w projekcie: 2.5) / 1 urzadzenie;
6.1.4.4. Pomieszczenie na 3 pigtrze — 1 pomieszczenie o numerze 94 (nr pom. w projekcie: 3.5) / 1 urzadzenie;
6.1.5. Moc dodatkowych urzadzer nalezy obliczy¢ jak w projekcie oraz uwzgledni¢ w zwiekszeniu mocy jednostek
zewnetrznych i schematach instalacji.
6.1.6. Lokalizacja jednostek zewnetrznych systemu VRV na dachu budynku biurowego (przeniesienie 2 urzagdzen
z dachu sali konferencyjnej);
6.2. Wykonanie instalacji chtodniczej dla pomieszczern serwerowni w systemie chtodzenia z bezposrednim
odparowaniem freonu, z automatyka,
6.2.1. Obecna serwerownia sktada sie z dwdéch pomieszczen. W pomieszczeniu nr 1 umieszczony jest jeden
klimatyzator FUJITSU (model ASY24UBBN, rok produkcji 2011), natomiast w pomieszczeniu nr 2 znajdujg sie dwa
klimatyzatory: FUJITSU (model ASYG24LFCC, rok produkcji 2012) oraz STARWAY (model KFR-12GWA, rok
produkcji 1999). Kazdy z klimatyzatoréw ma oddzielng jednostke zewnetrzng, urzadzenia zasilane sg z jednego,
dedykowanego zrddta zasilania (3 oddzielne obwody). Klimatyzatory s sprawne, na biezaco serwisowane.
6.2.2. W kazdym z pomieszczen serwerowych nalezy zaprojektowac po 2 nowe klimatyzatory dziatajace w sposéb
redundantny (jednostki w danym pomieszczeniu wspétpracujace z réznymi agregatami). Wskazana jest taka
konfiguracja urzadzen, aby w przypadku awarii jednego klimatyzatora lub podwyzszenia temperatury w danym
pomieszczeniu uruchomit sie drugi klimatyzator, jak réwniez mozliwosé powiadamiania, alarmowania,
monitorowania temperatury i sterowania urzgdzeniami za pomocg telefonii komdrkowej i z poziomu
przegladarki internetowej. Wskazane jest réwniez zasilenie jednostek w danym pomieszczeniu z oddzielnych
zrodet zasilania. Klimatyzatory musza posiadac funkcje autorestartu - w przypadku zaniku zasilania, klimatyzator
automatycznie wtaczy sie po powrocie napiecia z zachowaniem poprzednich ustawien.
6.2.3. Ze wzgledu na dynamiczny rozwdj infrastruktury teleinformatycznej w urzedzie, a co za tym idzie przyrost
urzadzen serwerowych, nalezy zaprojektowac klimatyzatory kazdy o mocy nie mniejszej niz tej, ktérg ma
urzadzenie FUJITSU - model ASYG24LFCC, zapewniajace utrzymanie temperatury w pomieszczeniach w zakresie
21-23 C.
6.2.4. Przy projektowaniu i doborze jednostek nalezy wzig¢ pod uwage, ze pomieszczenia serwerowni sg silnie
nastonecznione (strona potudniowa), a jednostki musza pracowaé w trybie cigglym przez caty rok. Proces
modernizacji systemu klimatyzacji w pomieszczeniach serwerowni nie moze zaktdci¢ zadanych warunkdw
srodowiskowych (przy wymianie klimatyzatorow przynajmniej jedna jednostka w danym pomieszczeniu musi
pracowac).
6.2.5. Lokalizacja jednostek zewnetrznych na dachu budynku biurowego;
6.2.6. Pozostate uwagi jak w wytycznych ogdlnych.
6.3. Wytyczne ogdlne do wykonania instalacji chtodniczych pomieszczent biurowych, serwerowni.

6.3.1. Nalezy odtworzy¢ sufit podwieszany po jego demontazu i pracach instalacyjnych.
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6.3.2. Nalezy wykona¢ bruzdowanie pod instalacje i otworowanie pod przejscia instalacji.

6.3.3. Instalacje nalezy prowadzi¢ w bruzdach oraz suficie podwieszanym.

6.3.4. Wykonanie instalacji na dachu z uwzglednieniem mozliwosci wymiany pokrycia dachu na pokrycie o

grubosci wiekszej 0 20cm bez demontazu instalacji.

6.3.5. Nalezy wykonad roboty budowlane naprawcze po wykonaniu instalacji.

6.3.6. Dopuszczalne jest wykonanie robét budowalnych naprawczych miejscowych tj. naprawa tynku i miejscowe

odmalowanie po wykonanym bruzdowaniu i utozeniu instalacji skroplin lub/oraz kabli sterujacych lub/oraz

demontazu urzadzen istniejacych, bez od$wiezania catego pomieszczenia na tym etapie robét.

6.3.7. Dopuszczalne jest po uzgodnieniu z Zamawiajgcym prowadzenie instalacji w korytku kablowym lub

zabudowie karton-gips, gdzie nie ma sufitu podwieszanego np. pomieszczenia w taczniku, dojscia do urzadzen w

niektérych pomieszczeniach, piony instalacji freonowej przechodzace przez pomieszczenia.

6.3.8. Dopuszczalna jest modyfikacja lokalizacji jednostek wewnetrznych w  przypadku mebli

ograniczajacych/zaburzajgcych strumien powietrza. Nalezy uwzgledni¢ w ofercie oraz doborach i schematach

instalacji zmiany lokalizacji jednostek wewnetrznych (zwiekszenie dtugosci instalacji) o okoto 2m (Srednio dla
kazdej jednostki wewnetrznej) w stosunku do rozwigzania projektowego.

6.3.9. Wszystkie urzadzenia nalezy podigczyé do sterownika centralnego catego budynku oraz pozostawié

mozliwo$é podtaczenia urzadzen, z ktérych montazu zrezygnowano na obecnym etapie roboét.

6.3.10. Nalezy dostarczy¢ sterowniki bezprzewodowe tj. piloty wraz z montazem na $cianie.

6.3.11. Moce urzadzen oraz wspotczynniki sprawnosci nie moga by¢ mniejsze niz w projekcie.

6.3.12. Ponowne obliczenie {przez Wykonawce) zyskéw ciepta dla pomieszczert m.in.: przez przegrody zewnetrzne, od

storica, o$wietlenia, wentylacji, urzadzen i ludzi oraz w przypadku uzyskania wiekszej wymaganej mocy chtodniczej dokonaé

ponownego doboru urzgdzen klimatyzacyjnych oraz wykonac ich montaz i uruchomienie. Wyniki obliczeri i dobér urzadzeri
nalezy uzgodnic z Zamawiajgcym.

6.3.13. Dokonanie optymalizacji schematdw i prowadzenia tras instalacji freonowej.

6.3.14. Uzgodnienie (przez Wykonawce) z Zamawiajgcym lokalizacji i wygladu elementéw: na dachu budynku {m.in.:

urzadzenia, elementy instalagji, tras instalagji) oraz wewnatrz budynku widocznych (m.in.: urzadzen, elementéw instalacji,

zabuddéw i dostepdw rewizyjnych do elementéw instalacji) i niewidocznych (m.in.: elementéw instalacji, tras instalacji )

6.3.15. Dostarczenie, zamontowanie i zaprogramowanie kompletu urzadzen i instalacji automatyki.

6.3.16. Lokalizacja sterownika centralnego do ustalenia na etapie realizacji.

6.3.17. urzadzenia klimatyzacyjne o mocy chtodniczej do 12 kW muszg pracowaé na czynniku chtodniczym R410A

lub R32 i spetniaé wymogi Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr. 2009/125/WE z dnia 21

pazdziernika 2009 r. oraz gwarantowac parametry energetyczne nie gorsze niz w klasie SEER A+ i SCOP A+;

6.3.18. urzadzenia klimatyzacyjne o mocy chtodniczej powyzej 12 kW musza pracowac na czynniku chtodniczym

R410A lub R32 raz spetniaé wymogi Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2 nr. 2009/125/WE z dnia

21 pazdziernika 2009 r. oraz gwarantowac parametry energetyczne nie gorsze niz w projekcie;

6.3.19. wszelkie prace chtodnicze zwigzane z instalacjg zawierajaca F-gazy musza by¢ wykonane zgodnie z:
6.3.19.1. Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r.;
6.3.19.2. Ustawq z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubozajacych warstwe ozonowa oraz o niektérych
fluorowanych gazach cieplarnianych.

6.4. Wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin z instalacji chtodniczej,

6.4.1. Dokonanie weryfikacji projektu.
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6.4.2. Ponowne obliczenie oraz zmiana {przez Wykonawce) Srednic instalacji odprowadzenia skroplin.

6.4.3. Zmiana piondw i poziomédw skroplin, dostosowanie instalacji do istniejgcego budynku
6.4.4. Instalacja skroplin wykonana z rur PP taczonych przez zgrzewanie.

6.4.5. Nalezy wykona¢ bruzdowanie pod instalacje i otworowanie pod przejscia instalacji.
6.4.6. Instalacje nalezy prowadzi¢ w bruzdach oraz suficie podwieszanym.

6.4.7. Wykonanie miejscowych robdt budowalnych naprawczych z malowaniem jak dla instalacji chtodniczej.

7. Zakres robot branzy sanitarnej nie obejmuje robét z dokumentacji projektowej, ktére zostang wykonane w

odrebnym postpowaniu:

7.1. Wymiany instalacji c.o. - wykonanie instalacji grzejnikowej wraz z pionami i doprowadzeniem do rozdzielaczy w
pomieszczeniu obecnej kottowni (docelowo wezta cieplnego) wraz z wymiang rozdzielaczy.

7.2. Wymiana kottowni gazowej na wezet cieplny.

7.3. Wentylacji wezta cieplnego

7.4. Wykonania stacji uzdatniania wody na potrzeby bytowe, zlokalizowanej w pomieszczeniu przytgcza wody, wraz

z rozprowadzeniem instalacji na poziomie piwnicy ze stacji do piondéw wody uzdatnione;j.

8. Zakres robdt branzy elektrycznej obejmuije zgodnie z dokumentacjg projektows:

8.1. Wykonanie instalacji zasilania oraz sterowania jednostek wewnetrznych i zewnetrznych klimatyzacyjnych oraz
urzadzen sterujacych.

8.2. Zamontowanie tablicy rozdzielczej T — 0 na parterze.

8.3. Zamontowanie szafy sterowniczej wszystkich systemoéw klimatyzacji na parterze.

8.4. Zamontowanie sterownika sterowania wszystkich systemoéw klimatyzacji na parterze w recepcji.

8.5. Zasilenie tablicy T—0 przewodem 5 x LgY — 16mm2 w rurze ostonowej RB -50 z rozdzielni gtéwnej RG.

8.6. Zasilenie trzech jednostek zewnetrznych klimatyzacji (dach nad Il pietrem) przewodem 3 x YDY 5x6mm2 dla

kazdej jednostki zewnetrznej klimatyzacji obwdd nr 80190 + jeden z rezerwy.

9. Zakres robot branzy elektrycznej obejmuje réwniez uwagi oraz zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej w

nastepujacym zakresie:

9.1. Wydzielenie obwdd do zasilania jednostek wewnetrznych klimatyzacji podzielonych na dwa niezalezne obwody
na poszczegdlnych pietrach (1-szy obwdd strona lewa, 2-gi obwéd strona prawa).
9.2. Zabezpieczenie kazdego obwodu zasilania: P 302 20/0,03A oraz S 301 B10A.
9.3. Zasilenie trzech dodatkowych jednostki zewnetrznych klimatyzacji (dach nad Ill pietrem) przewodem 3 x YDY
5x4mm?2.
9.4. Zdemontowanie linii zasilajagcych wszystkich demontowanych jednostek zewnetrznych oraz wewnetrznych
klimatyzacji.
9.5. Uktadanie przewodow:
9.5.1. p/t z przykryciem warstwy tynku min. 5mm
9.5.2. n/t w przestrzeniach miedzysufitowych np. na uchwytach kabtagkowych wspdlnych dia wszystkich
przewodow
9.5.3. w rurach ostonowych lub korytach kablowych w szachtach kablowych lub w pomieszczeniach technicznych
9.6. Wykonanie instalacji na dachu z uwzglednieniem mozliwosci wymiany pokrycia dachu na pokrycie o grubosci

wiekszej o 20cm bez demontazu instalacji.

10. Zakres robot wszystkich branz obejmuie:

(N
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10.1. zaprojektowanie, uzgodnienie, realizacje procedur administracyjnych, uzyskanie stosownych decyzji,
pozwoler, zgdd oraz zakup, dostawe na teren budowy/robdt, transport poziomy i pionowy, koordynacje, montaz,
uruchomienie, szkolenie obstugi, wykonanie dokumentacji powykonawczej, udzielenie gwarancji - w odniesieniu do
materiatéow budowlanych, urzadzen, instalacji lub ich elementéw sktadowych.

10.2. Wykonanie robdt naprawczych uszkodzen powstatych na zewnatrz i wewnatrz budynku lub budynkéw
sgsiednich podczas prowadzenia robét.

10.3. Weryfikacje poprawnosci rozwigzan w dokumentacji projektowej w stosunku do stanu istniejgcego budynku
wykonana przed przystgpieniem do wykonywania robot. Jesli w wyniku weryfikacji beda konieczne korekty
rozwigzan nalezy je wykonaé po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

10.4. Przebudowa elementéw budowalnych i instalacji kolidujgcych z projektowymi rozwigzaniami.

V. Wartos¢ robét

1. Wynagrodzenie umowne tozsame z Wartoscig robét za Przedmiot Zaméwienia oraz osiggniecie Celu Zamowienia
ma charakter ryczattowy.

2. Warto$¢ robét powinna uwzgledniaé koszty wykonania robét, wszelkie koszty wymienione lub wynikajace w
sposéb bezposredni lub posredni z zapiséw Umowy, Zatacznikéw do Umowy, niniejszego Opis Przedmiotu
Zaméwienia, z uwzglednieniem dziatu ,Obowigzki Wykonawcy podczas realizacji Przedmiotu Zaméwienia” oraz

innych dokumentéw do ktérych one sie odnoszg oraz przepiséow prawa do czasu podpisania niezawierajacego wad

protokotu odbioru koicowego robét.

3, Przyjmuje sie, ze Wykonawca jest w petni $wiadomy wszystkich wymagaii i zobowigzar, wyrazonych bezposrednio czy tez
sugerowanych, opisanych w kazdej czesci niniejszego OPZ, i ze stosownie do nich wycenit wszystkie elementy rob6t i wyposazenia
zawarte w dokumentacji projektowej i OPZ.

4. Wykonawca wyceni wszystkie roboty we wszystkich branzach, wyposazenie i wszystkie koszty niezbedne do wykonania Przedmiotu
Zaméwienia wynikajgce z dokumentacji projektowej i technicznej, Opisu Przedmiotu Zamdwienia wedtug wiasnych szacunkdw, z
uwzglednieniem wszelkich prac towarzyszacych, tymczasowych, niezbednych do wykonania danego elementu, wszelkich wydatkow
pobocznych oraz uwzgledniajac ryzyka zwigzane z budowa / realizacja robét, ukoriczeniem i oddaniem do uzytkowania catosci robdt,
w tym wszystkie koszty state, zyski, koszty ogdlne i podobnego rodzaju obcigzenia.

5. Wszystkie czesciowe ceny ryczattowe musza odzwierciedlaé rzeczywiste catkowite koszty wykonania danej pozycji elementu robot
i wyposazenia. Zamawiajacy informuje, Ze zanizanie ceny jednostkowej (wartosci brutto za pozycje elementu) bedzie uwazane za czyn
nieuczciwej konkurencj.

6. Krétkie opisy w poszczegdinych pozycjach Tabeli Wartosci Ofertowych / Wykazu Cen w ofercie Wykonawcy, przedstawione sg tylko
dla celéw identyfikacyjnych, a wyceniajac je, nalezy odnosi¢ sie do dokumentacji projektowej i technicznej, Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét, Umowy z zatacznikami oraz niniejszego OPZ w celu uzyskania petnych wskazéwek, informacdji, instrukgji
lub opiséw robdt jak i zastosowanych materiatéw i wyposazenia.

7. Uwaza sie, ze Wykonawca doktadnie zapoznat sie opisem wykonania robdt budowlanych. Niezaleznie od ograniczen, jakie mogg
sugerowac sformufowantia dotyczgce poszczegdlnych pozycji w Tabeli Wartosci Ofertowych / Wykazu Cen w ofercie Wykonawey lub
wyjasnienia w niniejszym OPZ, Wykonawca winien mie¢ petng swiadomosé(, ze ceny ryczattowe ktére wprowadzit do Tabeli Wartosci
Ofertowych / Wykazu Cen dotyczg zakoriczonych elementéw Rob6t.

8. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu rzeczowego rohét w poszczegélnych branzach oraz wynikajacego z
tego obniZenia wynagrodzenia umownego na etapie procedury wyboru Wykonawcy oraz w trakcie realizacji Przedmiotu
Zamdwienia. Obnizenie wynagrodzenia o ktérym mowa, liczone bedzie na podstawie kwot zawartych w ofercie dotaczonej do

umowy — Tabeli Wartosci Ofertowych / Wykazie Cen.
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9. Wszystkie wymienione nazwy producentdw nalezy traktowac jako przykladowe, a wycenic i zastosowad nalezy materialy o

parametrach technicznych nie gorszych lub réwnowaznych.

10. Wykonawca/Oferent jest zobowigzany do szczegétowej analizy dokumentacji projektowej i technicznej, Opisu Przedmiotu
Zamdéwienia, przedmiardw i do przeprowadzenia wizji lokalnej na obiekcie, obejmujacych zakres rzeczowy w celu prawidtowej wyceny
Przedmiotu Zamdwienia, wyeliminowania ewentualnych btedéw lub przypadkéw nieuwzglednionych w powyzszych dokumentach, a
niezbednych do prawidiowego wykonania przedmiotu zamodwienia.

11. W przypadku watpliwosci dotyczacych Przedmiotu Zamdwienia nalezy wystapic, w trakcie trwania procedury wyboru Wykonawcy
i w trakcie realizacji Przedmiotu Zaméwienia, na pismie do Zamawiajgcego w celu uzyskania wyjasnien.

12. Przedmiary majg charakter pomocniczy okreslajacy orientacyjnie zakres rob6t - nalezy wykonaé caty zakres robot okreslony w
niniejszym OPZ oraz dostarczonej dokumentacji projektowej i technicznej.

13. Zatgczone Przedmiary Robét moga by¢ pomocne dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczattowej Umowy, jednak nie beda
podstawg do jakichkolwiek roszczerr w stosunku do ilosci robét, materiatéw i sprzetu, przyjmowanych przy wyliczaniu ceny
ryczattowej.

14. W przypadku braku pozycji w przedmiarze nalezy wystapi¢, w trakcie trwania procedury wyboru Wykonawcy, na pismie do
Zamawiajgcego w celu uzyskania wyjasnien.

15. Zaleca sie dokonanie wizji lokalnej miejsca realizacji Przedmiotu Zaméwienia oraz jego otoczenia w celu okreslenia,
na wtasng odpowiedzialno$¢, oceny mozliwosci wystgpienia wszelkich ryzyk majgcych wptyw na koszty i termin realizacji

Przedmiotu Zamdwienia, a niezbednych do przygotowania oferty.

Obowigzki Wykonawcy podczas realizacji Przedmiotu Zamdwienia

1. Wykonawca jest zobowiazany do realizacji Przedmiotu Zaméwienia zgodnie z ponizszymi wymaganiami.

(w zakresie m.in. ogdinym)

2. Wykonywanie rob6t budowalnych z zachowaniem nalezytej starannosci, zasad bezpieczenstwa, ze szczegdinym uwzglednieniem
zasad bezpieczeristwa pozarowego, dobrej jakosci, wiasciwej organizacji pracy, zasad wiedzy technicznej, obowigzujgcych norm oraz
przepisdw prawa, w szczegdlnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (z péZniejszymi zmianami) oraz zgodnie z
dokumentacja projektows i techniczna.

3. Prowadzenia prac zgodnie z Prawem Budowalnym oraz przepisami dotyczacymi bezpieczeristwa osob i mienia znajdujgcego sie na
terenu budowy/ terenie robét oraz poza nim.

4. Dokonanie przez Wykonawce robét niezbednych zgtoszen jak i uzyskanie wszelkich niezbednych pozwoleri uzgodnien, zgéd i
decyzji organéw administracyjnych oraz Zamawiajacego i Uzytkownika obiektu koniecznych do wykonania catego Przedmiotu
Zamdwienia.

5. Przygotowanie i Prowadzenie robét zgodnie z obowiazujacymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t w zgodnosci z
obowigzujacymi normami technicznymi.

6. Wykupienie polis ubezpieczeniowych OC dziatalnosci gospodarczej, ubezpieczenie od ryzyk budowlano-montazowych (zgodnie z
zapisami Umowy),

7. Poniesienie kosztdw wszystkich podatkow, cta, koszty ubezpieczenia, transportu i innych obcigzen, ktére Wykonawca
ma obowigzek ptaci¢ w zwigzku z realizacjag Umowy.

8. Uwzglednienie moiliwosci wzrostu cen w okresie realizacji Przedmiotu Zaméwienia,

9. Wykonanie szczegdtowych kosztoryséw (R+M+S) oraz harmonogramu, dostarczonych przez Wykonawce przed podpisaniem
Umowy w celu ich weryfikacji i akceptacji przez Zamawiajgcego.

10. Catos¢ robdt ma by¢ wykonana zgodnie z Umowg wraz z zatgcznikami, OPZ, a szczegdlnie z dziatami: Zakres rzeczowy robét do

realizacji oraz Obowiazki Wykonawcy podczas realizacji robot.
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(w zakresie m.in. dot. prac projektowych)
11. Na podstawie dostarczonej dokumentacji projektowej Wykonawca dokona weryfikacji, dostosowania rozwigzan
projektowych do stanu istniejgcego budynku oraz zmian wynikajgcych z niniejszego OPZ.
(w zakresie m.in. dot. dokumentacji i uzgodnieri)
12. Dokonanie uzgodnienia wszelkich zmian dotyczacych zastosowanych materiatéw (kazda zmiana musi byé uzgodniona z
Zamawiajgcym i za posrednictwem Zamawiajacego z Projektantem).
13. Wykonanie robét budowlanych zwigzanych ze zmianami lub dodatkowymi robotami w branzach sanitarnej i elektrycznej
(wynikajacych z weryfikacji i dostosowania rozwiazan projektowych).
14. Weryfikacja przed przystgpieniem do wykonywania robSt budowlanych (we wszystkich branzach) poprawnosci rozwigzar
architektonicznych i instalacyjnych w dokumentacji projektowej w poréwnaniu ze stanem istniejacym dziatki/obiektu/Przedmiotu
Zamdwienia oraz dokonanie koniecznych korekt rozwiazar ze wzgledéw na poprawnos¢ dziatania, funkcjonalno$¢ i przepisy prawa,
po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
(w zakresie m.in. dot. organizacji terenu budowy/robét)
15. Przygotowanie, organizacja, utrzymanie i zabezpieczenia zagospodarowania terenu budowy/robét, z zapleczem socjalnym
i technicznym.
16. Utrzymanie czystosci na terenie budowy/robét i terenach przylegtych, w tym dojazdéw i dojsé do istniejacego obiektu.
17. Skutecznego zabezpieczenia elementéw istniejacych obiektu i obiektéw przyleglych, a nie podlegajacych
demontazowi lub wymianie w ramach przedmiotu zamdwienia.
18. Wykonanie i uzgodnienie czasowej organizacji ruchu na okres budowy / trwania robét, uwzgledniajacej zajgcia pasa
drogowego, chodnikéw, terenéw zielonych (jesli bedzie to wymagane przepisami prawa),
19. Demontaze wybranego wyposaZenia technicznego, zabezpieczenie na czas transportu, transport na terenie gminy
Piaseczno oraz koszt roztadunku i ponownego montazu i uruchomienia w miejscu wskazanym przez przedstawiciela
Zamawiajacego.
(w zakresie m.in. dot. realizacja robét)
20. Zapewnienie odpowiedniego sprzetu do realizacji robot
21. Opracowanie projektu organizacji rob6t uzgodnionego z Zamawiajacym i Uzytkownikiem obiektu oraz wykonanie zwigzanych z
nim robot, uwzgledniajacych:

21.1. koniecznos¢ wykonywania robdt w uzytkowanym obiekcie,

21.2. zabezpieczenie miejsca prowadzonych prac i zapewnienia bezpieczeristwa uzytkownikdw obiektu.

21.3. prowadzenie prac zgodnie z ,Instrukcja Bezpieczeristwa Pozarowego dla budynku Urzedu Miasta i Gminy” (zatacznik do

Umowy),

21.4. ograniczony dostep Wykonawcy do pomieszczen uzytkowanych w ciggu dnia,

21.5. realizacje robdt w sposéb nieutrudniajgcy ciggtego funkcjonowania obiektu oraz nie stanowigcy zagrozenia dla

0s6b korzystajgcych z budynku i jego otoczenia,

21.6. prowadzenie robét szczegélnie uciazliwych (np. kucie i bruzdowanie) dla obiektu poza godzinami jego
funkcjonowania oraz w dni wolne od jego funkcjonowania,

21.7. prowadzenie rob6t w sposéb nie stanowigcy zagrozenia dla Uzytkownikdw obiektu: personel oraz osoby postronne.

21.8. zminimalizowanie ucigzliwego wplywu prowadzonych robot na otaczajgce Srodowisko

i uzytkownikéw okolicznych obiektdw.
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21.9. w przypadku koniecznosci prowadzenia robdt w pomieszczeniach (poza czasem ich uzytkowania) — wygrodzenie i

zabezpieczenie terenu robdt lub zakoriczenie wykonywania robdt przed ponownym uzytkowaniem tych pomieszczern w
uzgodnieniu z Zamawiajacym i Uzytkownikiem obiektu.
21.10. zapewnienie w trakcie prowadzenia robdt budowlanych nieprzerwanej dostawy i odbioru wszystkich mediéw, tj. wody
(ciepte, zimnej i na cele przeciwpozarowe) i kanalizagji, ogrzewania, energii elektrycznej, linii telefonicznej, itp.
21.11. uzgodnienie z Naczelnikami Wydziatéw Urzedu harmonogramu uwzgledniajgcego kolejnos¢ i czas prowadzenia prac w
poszczegdinych pokojach.
22. Naprawienia na wiasny koszt i doprowadzenie do stanu poprzedniego ewentualnie uszkodzonych elementow.
23. Kierowania robotami budowlanymi przez personel posiadajacy stosowne do zakreséw wykonywanych robdt uprawnienia i
posiadajgcych aktualne zaswiadczenia o przynaleznosci od Okregowych Izb Inzynieréw Budownictwa.
24. Statej obecnosci Kierownika Budowy/Robét na terenie budowy/robét w czasie realizacji prac.
25. Przeprowadzania w trakcie budowy / realizacji robdt stosownych badari laboratoryjnych dokumentujgcych zachowanie
prawidtowego procesu technologii robét.
26. Dokonywania wszelkich prob, sprawdzen, pomiaréw hatasu, wydajnosci, szkolenia obstugi, itp.
26.1. w obecnosci odpowiedniego do zakresu Inspektora Nadzoru,
26.2. przy parametrach pracy zgodnych z projektem z uwzglednieniem regulacji instalagji,
27. Dokonanie regulagji instalacji poprzez weryfikacje i ewentualng zmiane nastaw projektowych.
28. Powiadomienia Inspektora nadzoru z trzydniowym wyprzedzeniem o terminie planowanych prac montazowych bedacych
Przedmiotem Zamdwienia w celu sprawowania nadzoru technicznego.
29. Zapewnienie przez caly okres wykonywania budowy/robdt wyposazenia wszystkich pracownikdw (tj. Wykonawcy,
Podwykonawcy i Dalsi Podwykonawcy), w stroje robocze umozliwiajace identyfikacje pracodawcy danego pracownika (tj. posiadanie
w widocznym miejscu czytelnego logo bgdz nazwy Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy).
30. Wykonywanie robét dot. klimatyzacji zgodnie z wymaganiami ,Ustawy o substancjach zubozajacych warstwe ozonows ...”
(Dz.U.2015 poz. 881) z pdiniejszymi zmianami.
31. State utrzymywanie czystosci w miejscu prowadzenia robdt oraz po kazdorazowym zakoriczeniu robét.
32. Odpady stanowig wlasnos¢ Wykonawcy i zostang zutylizowane na jego koszt.
33. Poniesienie optat zwigzanych z wywozem na sktadowisko i utylizacjg: gruzu, materiatéw z rozbiérki, ziemi z hatd i
wykopow, odpaddw powstatych w trakcie budowy/robét budowlanych.
34. Wykonanie wymaganej przez Zamawiajgcego zamiany materiatéw wykoriczeniowych w stosunku do zaprojektowanych.
35. Wykonania szczeg6towych kosztoryséw (R+M+S) na roboty zamienne, zaniechane lub dodatkowe w trakcie realizacji robdt w celu
ich uzgodnienia i akceptacji przez Zamawiajacego. Opracowane kosztorysy musza zawiera¢ narzuty, wartosci kosztéw Robocizny,
Materiatéw i Sprzetu zgodne z kosztorysami dostarczonymi przez Wykonawce przed podpisaniem Umowy.
36. Wykonanie zgtosze i rejestracji urzadzen i instalacji, zatozenie ksigzek serwisowych, badania szczelnosci zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.
37. Sporzadzenie harmonogramu oraz szczegétowego zakresu serwisowania, konserwadji i eksploatacji urzadzeti koniecznych do
utrzymania gwarancji Producenta przez okres gwarancji zgodnie zumowa
38. Dostarczenie potwierdzenia Producenta dotyczgcego warunkéw udzielenia gwarangji na okres zgodny z umowa.
(w zakresie m.in. dot. stosowanych matericlow)
39. Na 14 dni przed przystgpieniem do danego typu robét Wykonawca dostarczy do zatwierdzenia Zamawiajgcemu niezbedne
dokumenty (deklaracje i certyfikaty zgodnosci, deklaracji wiasciwosci uzytkowych, aprobaty techniczne, krajowe oceny

techniczne, atesty, itp.) potwierdzajace dopuszczenie do obrotu, udostepniania na rynku krajowym i stosowania w
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budownictwie (zgodnie z zamierzonym zastosowaniem) oraz potwierdzajace zgodno$¢ z projektami, specyfikacjami

technicznymi, normami i przepisami prawa: materiatéw budowlanych, urzadzeri budowlanych, elementéw lub catosci systemow i
instalacji oraz pozostalych elementéw do wbudowania.
40. Powyzsze dokumenty na materialy do wbudowania muszg byé przedtozone Zamawiajgcemu wraz z wypetniong Kartg
Zatwierdzenia Materiatu (wzdr w zatgczeniu do Umowy).
41, Materialy do wbudowania mogg zosta¢ uzyte do realizacji Przedmiotu Zamdwienia po Akceptacji przez Zamawiajgcego lub
Inspektoréow Nadzoru z ramienia Zamawiajgcego. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ nakazania demontazu materiatéw
whbudowanych przez Wykonawce bez akceptacji Zamawiajacego w zakresie robét, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
42. Uzyskanie i posiadanie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie do obrotu i stosowania wyrobu budowlanego na
wbudowane materialy i urzadzenia (deklaracje i certyfikaty zgodnosci, deklaracji wiasciwosci uzytkowych, aprobaty techniczne,
krajowe oceny techniczne, atesty, itp.) zapisane réwniez w formie elektronicznej PDF.,
(w zakresie m.in. dot. odbiorow)
43. Dokonanie odbioréw spedjalistycznych (m.in. UDT, CRO) niezbednych dla realizacji Przedmiotu Zamédwienia.
44, wykonanie pomiardw elektrycznych; skutecznosci ochrony przeciwporazeniowsj, rezystancji izolacji i sprawdzenia wytacznikéw
réznicowo- pradowych.
45. Uzyskanie dopuszczalnego poziom dzwieku A hatasu przenikajacego do pomieszczenia od wyposazenia technicznego budynku
oraz innych urzadzerh w budynku i poza budynkiem zgodnie z PN-87/B-02151/02 ($redni lub réwnowainy poziom diwieku,
maksymalny poziom dzwieku).
46. Przeprowadzenie szkolenia obstugi obiektu (wskazanych i uprawnionych pracownikow Uzytkownika i Zamawiajgcego) w zakresie
obstugi obiektu lub jego elementdw, urzadzen elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych wraz z:

46.1. przekazaniem instrukcji oraz wymagan dot. serwisowania, konserwacji, obstugi biezacej i eksploatacji urzadzen.

46.2. Przekazaniem elementdw sterujacych i dostepowych do urzadzer | oprogramowania m.in. pilotow, kluczy.
47. Wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej zgodnie z postanowieniami Umowy i OPZ, a szczegdinie dziatem:
Dokumenty odbiorowe.
48, Likwidacja zaplecza budowy/robét i obiektéw tymczasowych wraz z kompleksowym sprzataniem terenu budowy/robét.
(w zakresie m.in. dot. gwarancji)
49, Udzielenie gwarancji na wykonany Przedmiot Zamdwienia na okres zgodny z postanowieniami Umowy.
(w zakresie m.in. dot. Podwykonawcow)
50. W przypadku zamiaru powierzenia czesci rob6t Podwykonawcom nalezy dokonaé uprzedniego ich zgtoszenia Zamawiajgcemu
zgodnie z postanowieniami Umowy oraz z doktadnym wskazaniem pozycji Harmonogramu i Kosztorysu Wykonawcy, ktére zostang
powierzone temu Podwykonawcy.
51. Postanowienia Umowy, Kosztorysy i harmonogramy pomiedzy Wykonawcg, a Podwykonawcami muszg by¢ zgodne z
odpowiednimi dokumentami pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca. Kosztorysy Podwykonawcéw muszg by¢ zgodne z
Kosztorysami Wykonawcy w zakresie pozycji oraz przedmiardw tych pozycji.
52. W przypadku zgtaszania Podwykonawcy nalezy, wraz ze skfadanym projektem umowy o podwykonawstwo, zlozy¢ komplet
zatgcznikow dotyczgcych tej umowy, m.in. oferte Podwykonawcy na podstawie, ktdrej zawierana jest umowa o podwykonawstwo.
53. Odbiér danego zakresu robdt przez Inspektora od Wykonawcy jest jednoczesnie odbiorem przez Wykonawce od

Podwykonawcdw i Dalszych Podwykonawcow.,

Dokumenty odbiorowe

1. Zgodnie z trescig SIWZ.

2. Zgodnie z postanowieniami Umowy, OPZ i niniejszym dziatem.
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Zatacznik A do Umowy nr ..................
3. Nalezy dokonywac zgtoszenia Zamawiajacemu do wczeshiejszego odbioru wszelkich elementéw ulegajacych zakryciu.

4. Dla poszczegdlnych etapdw realizacji Przedmiotu Zamdwienia (np. przed przystapieniem do robdt, do rozbidrki, podczas budowy /
realizacji robét) nalezy wykonywac dokumentacje fotograficzna obiektu i terenu wokét niego oraz zataczy¢ w formie elektronicznej do
dokumentacji powykonawczej.
5. Przed zgtoszeniem do odbioru koricowego wykonanych robét:
5.1. Kierownik Budowy / Robét zobowigzany jest dokonaé zapisu w Dzienniku Budowy / Robét o zakoriczeniu robét,
5.2. nalezy przediozy¢ (na co najmniej 7 dni przed odbiorem koricowym robdt) dokumentacje powykonawczg opatrzong
oswiadczeniem Kierownika Budowy/Robdét o zgodnosci wykonania robdt budowlanych z projektami (budowalnym i
wykonawczym),
6. Dokumentacje powykonawczg nalezy wykonac i dostarczy¢ w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i 2 egzemplarzach w wersji
elektronicznej (wersje edytowalne dokumentdw oraz skan kolorowy dokumentacji w formacie PDF, ktdry moga zosta¢ uzupetnione
po zatwierdzeniu dokumentacji powykonawczej przez Zamawiajacego ale przed odbiorem koricowym robét).

7. Poszczegdine komplety dokumentacji muszg by¢ spakowane w oddzielnych opakowaniach wraz z czytelnymi opisami.

VIIl. Hierarchia waznosci dokumentow

1. SIwz

2. Umowa

3. Opis Przedmiotu Zamdwienia (zatgcznik A do Umowy) oraz pozostate zatgczniki do Umowy.
4. Dokumentacja projektowa

5. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét.

6. Przedmiary robét
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