WZOR 16.07.2018
UMOWA NI oo

zawarta w Piasecznie, W dniu ....c.cocoiinneens pomiedzy:

Gming Piaseczno, ul. Kosciuszki 5, 05-500 Piaseczno, NIP 123-12-10-962, REGON
015891289, zwana dalej Zamawiajacym, reprezentowang przez:

Pelnomocnika Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno — mgr inz. Anne¢ Bednarska

w trybie art. 39 ustawy Prawo zamowien publicznych, o nastepujgcej tresci:

§1
1. Zamawiajgcy powierza, a Jednostka Projektowa przyjmuje do wykonania ,,Przedmiot

Umowy”, polegajacy na:

Opracowaniu projektow budowlanych i wykonawezych na zagospodarowanie terenu

targowiska miejskiego przy ul. Jana Pawla II w Piasecznie wraz z uzyskaniem

prawomocnej decyzji pozwolenia na budow¢ oraz pelnieniem nadzoru autorskiego

w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,.Zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego

przy ul. Jana Pawia Il w Piasecznie - dokumentacja projektowa + budowa™

- szczegblowo opisany W ponizej wyszczegolnionych zalacznikach do Umowy,

stanowiacych jej integralna czgsc:

a) Opisie Przedmiotu Zamébwienia - Zalaczniku ,,A”

b) ..Koncepcji architektonicznej zagospodarowania terenu targowiska miejskiego przy
ul. Jana Pawta II w Piasecznie, rok 2017 opracowang przez PROINWEST - Biuro
Projektow i Obstugi Inwestycji ul. Kulczynskiego 10/21, 02-777 Warszawa, NIP: 894-
000-31-51

¢) ..Programie funkcjonalno-uzytkowym zagospodarowania terenu targowiska miejskiego
przy ul. Jana Pawla IT w Piasecznie, rok 2018 opracowang przez PROINWEST - Biuro
Projektow i Obstugi Inwestycji ul. Kulezynskiego 10/21, 02-777 Warszawa, NIP: 894-
000-31-51

2. Przedmiot Umowy moze by¢ wykonywany przez Podwykonawcoéw po wczesniejszym
udzieleniu pisemnej zgody przez Zamawiajacego na warunkach okreslonych w § 2 niniejszej

Umowy i §8.

§2
1. Jednostka Projektowa, podwykonawca Jednostki Projektowej lub dalszy podwykonawca
Umowy zamierzajacy zawrze¢ Umowg 0 podwykonawstwo jest zobowiazany, w trakcie
realizacji zamdwienia na prace zZ zakresu przedmiotu niniejszej umowy, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa prace Zz
zakresu Przedmiotu niniejszej Umowy, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

prace z zakresu Przedmiotu niniejszej Umowy i jej zmian, W terminie 7 dni od jej zawarcia.
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Podwykonawca lub dalszy podwykonawca Umowy zamierzajacy zawrze¢ UMOWE
o podwykonawstwo jest obowiazany do dolaczenia zgody Jednostki Projektowej na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Do zawarcia przez Jednostke Projektowa, podwykonawce Jednostki Projektowej lub

dalszego podwykonawce umowy na prace z zakresu Przedmiotu niniejszej Umowy Z
podwykonawca jest wymagana zgoda Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 21
dni od przedstawienia mu przez Jednostke Projektowa, podwykonawcee lub dalszego
podwykonawcg umowy Z podwykonawca lub jej projektu, wraz z czescia dokumentacji
dotyczaca wykonania prac okreslonych w umowie lub projekcie, nie zglosi na pismie
sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgodg na zawarcie Uumowy.

Jednostka Projektowa, Podwykonawca Jednostki Projektowej lub dalszy Podwykonawca

Umowy jest zobowigzany do przedlozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢

z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy

Jub ustugi z zakresu Przedmiotu niniejszej Umowy, oraz jej zmian, w terminie 7 dni od jej

zawarcia.

Jednostka Projektowa, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Umowy zobowigzany jest

do przyjecia terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

w umowie o podwykonawstwo nie dtuzszego niz 20 dni od dnia doreczenia Jednostce

Projektowej, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,

potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

dostawy, ushugi lub pracy z zakresu Przedmiotu niniejszej Umowy.

Zasady zawierania umow o podwykonawstwo z podwykonawcami:

a) przedmiot umowy powierzony do wykonania Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy
musi by¢ tozsamy z zakresem zawartym w ofercie ztozonej przez Jednostke Projektowa,

b) Przedmiot Umowy powierzony do wykonania Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy
musi by¢ zrealizowany zgodnie Z zasadami wiedzy technicznej, obowiagzujacymi
normami technicznymi i przepisami prawa,

c) wysokos¢ wynagrodzenia dla Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy nie powinna przekracza¢ kwoty zawartej w ofercie zlozonej przez
Jednostke Projektowa Zamawiajacemu, obejmujacej dany zakres prac. W sytuacji, gdy
wysoko$é  wynagrodzenia Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy przekracza
wysoko$é wynagrodzenia naleznego Jednostce Projektowej za realizacje danego zakresu
odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego za zaptlatg Podwykonawcy/Dalszemu Podwykonawcy
wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci wynagrodzenia naleznego Jednostce
Projektowej za realizacj¢ danego zakresu.

d) zaptata wynagrodzenia dla Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcey nastepowaé bedzie
po wykonaniu Przedmiotu Umowy, podpisaniu przez obie strony protokotu odbioru prac
nie zawierajacego brakow, wad 1 wystawieniu na jego podstawie faktury.

e) z kwoty wynagrodzenia przystugujacego do zaplaty Podwykonawcy/dalszemu
Podwykonawcy, z kazde] faktury ~wystawionej ~zgodnie ~z umowag 0
podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, nie moga by¢ zatrzymywane Pprzez
Jednostke Projektowa/Podwykonawc¢/dalszego Podwykonawce kwoty tytulem
zabezpieczenia roszczen Jednostke Projektowa/Podwykonawcy/dalszego
Podwykonawcy z tytutu nienalezytego wykonania przez Podwykonawce/dalszego
Podwykonawce umowy O podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo lub z tytutu
gwarancji i rekojmi.

f) umowao podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo w zakresie prac projektowych musi
naktadaé¢ na Podwykonawce/dalszego Podwykonawce obowiazek przeniesienia
na Jednostke Projektowa(/Podwykonawcg/dalszego Podwykonawce majgtkowych praw

(
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autorskich i zaleznych do opracowanej dokumentacji, celem ich dalszego przeniesienia
na Zamawiajgcego w zakresie zgodnym z § 9 niniejszej Umowy.

7. Umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo musi naktadaé na Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce obowigzek sporzadzania os$wiadczen
Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcéw (wzory oswiadczen stanowia zataczniki do
Umowy).

§3

1. Wysokos¢ wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 1,
Strony ustalaja na kwote ryczaltowg brutto: ...eeueeveevnneens
STOWNIE: L.uitiii
wtym VAT (23%) KWota ....ovvvininiiiiiiiiieceeeeeee,
BROWIHE! covcnsssinnsnesnssnsssmunmmions s biummmmunss s vrsmessssss b sonsansssosusrns

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 ma charakter ryczattowy i nie podlega
podwyzszeniu z jakiegokolwiek tytulu za wyjatkiem okreslonym w § 15 ust. 2 litera e), g)
i h). Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie
moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.

3. Strony dokonaty podziatu Przedmiotu Umowy, (o ktérym mowa w § 1 ust.1) na poszczegdlne
przedmioty odbioru (etapy):

3.1. Etap I: Opracowanie projektu budowlanego wraz z zagospodarowaniem terenu, oraz

z charakterystykg energetyczng

a) Termin wykonania: 4 miesigce od dnia zawarcia Umowy tj. do dnia .......ceeeeeeeunenns
Jednostka Projektowa przekaze Zamawiajacemu 1 kpl. opracowanej dokumentacii
projektowej do weryfikacji w wersji papierowej i elektroniczne;j,

b) Termin wykonania: 5 miesigcy od dnia zawarcia Umowy tj. do dnia .........ceeeuee.....
Jednostka Projektowa przekaze Zamawiajacemu dokumentacje w ilosci i zakresie
zgodnym z § 4. Powyzszy termin, jest to ostateczny termin realizacji I-go etapu
przedmiotu zaméwienia, dokumentacja powinna zawiera¢é uzgodnienia z
Zamawiajacym oraz z gestorami sieci i branzowe.

¢) Wynagrodzenie: 30% kwoty wynagrodzenia ryczaltowego brutto okreslonej w ust.

UWAGL:

1. Projekt budowlany nalezy na biezaco uzgadniaé z Zamawiajacym (Inspektorami

wyznaczonymi do prowadzenia postepowania) w celu przekazania Gminie do weryfikacji

kompletnego projektu uwzgledniajacego uwagi przekazywane w trakcie projektowania.

Dopiero po zaakceptowaniu Projektu Budowlanego przez Zamawiajacego nalezy ztozy¢

projekt do Starostwa Powiatowego w Piasecznie.

- Jednostka Projektowa ponosi odpowiedzialnos$¢ z tytutu zbyt péznego przekazania
Zamawiajgcemu materiatéw, opinii, uzgodnien i decyzji, skutkujacych nieterminowoscia
realizacji przedmiotu zamdwienia (zwloka z winy Jednostki Projektowej).

[\e]

(U8}

3.2.ETAP II - Opracowanie projektu wykonawczego, Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét, Przedmiaréw Robét, Kosztoryséw Inwestorskich (dla
wszystkich branz osobne opracowania) oraz Zbiorczego Zestawienia Kosztéw, pelna
dokumentacje obliczen cieplnych, wilgotnos$ciowych, hydraulicznych
i energetycznych:
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a) Termin wykonania: 6 miesiecy od dnia zawarcia Umowy tj. do dnia .......ceeeeennnnnne.
Jednostka Projektowa przekaze Zamawiajacemu 1 kpl. opracowanej dokumentacji
projektowej do weryfikacji w wersji papierowej 1 elektroniczne;j,

b) Termin wykonania: 7 miesiecy od dnia zawarcia Umowy tj. do dnia .............
Jednostka Projektowa przekaze dokumentacje w ilosci i zakresie zgodnym z § 4.
Powyzszy termin, jest ostatecznym terminem realizacji II-go etapu przedmiotu
zamOwienia, dokumentacja powinna zawiera¢ niezbedne uzgodnienia, decyzje, zgody ,
opinie i by¢ uzgodniona pozytywnie z Zamawiajacym, oraz winna by¢ kompletna.

¢) Wynagrodzenie: 40% kwoty wynagrodzenia ryczaltowego brutto okreslonej w ust.
| Y N S ——— stownie:......ooooeiiiiiii

3.3. Etap IIl: Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe wraz

z przekazaniem projektu budowlanego zatwierdzonego przez Starostwo Powiatowe
w Piasecznie i zZlozonym wnioskiem o pozwolenie na wycinke drzew i krzewow

a) Termin przekazania: 7 miesiecy od dnia zawarcia Umowy, tj. do dnia ..................
b) Wynagrodzenie: 10 % kwoty wynagrodzenia ryczaltowego brutto, okreslonej

3.4. Etap IV: Uzyskanie w imieniu Zamawiajacego prawomocnej decyzji pozwolenia na

wycinke drzew i krzewow wraz z wykonaniem projektu zieleni.
a) Termin przekazania: 8§ miesi¢cy od dnia zawarcia Umowy, tj. do dnia ....... —
b) Wynagrodzenie: 10 % kwoty wynagrodzenia ryczaltowego brutto, okreslonej w ust.

3.5. Etap V: Pelnienie nadzoru autorskiego*

a) Termin wykonania: w trakcie realizacji budowy do czasu protokélarnego odbioru
koncowego robot, nie zawierajagcego wad i uzyskania ostatecznego pozwolenia na
uzytkowanie obiektu budowlanego lecz nie dtuzej niz do dnia 29.11.2019r.

b) Wynagrodzenie: 10 % kwoty wynagrodzenia ryczaltowego brutto okreslonej w ust.

*Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od koniecznosci pelnienia przez
Jednostke Projektowq nadzoru autorskiego w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji
zamierzenia inwestycyjnego lub realizacja bedzie wstrzymana na czas dluzszy niz 3 lata.

4. Zaptata za nadzor autorski nastgpi po ostatecznym odbiorze koncowym robét budowlanych

nie zawierajagcym wad i uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego.
Wyjasnienn dotyczacych watpliwosci, co do rozwigzan przyjetych w dokumentacji
projektowej nalezy udziela¢ w terminie nie pézniej niz 3 dni robocze od daty ich pisemnego
zgloszenia Jednostce Projektowej lub innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

. Jednostka Projektowa ma prawo do wystawienia faktury VAT za wykonane prace po

ostatecznym protokdlarnym odbiorze przez Zamawiajacego kazdego z etapdw przedmiotu
umowy okreslonych w ust. 3.

. Warunkiem =zaptaty wynagrodzenia na podstawie faktur Jednostki Projektowej jest

przedtozenie przez Jednostke Projektowa oswiadczen podwykonawcéw oraz dalszych
podwykonawcow z zatgcznikami, o ktérych mowa w § 2 ust. 7 powyzej o uregulowaniu
przez Jednostke Projektowg wszelkich naleznosci na rzecz podwykonawcow oraz dalszych
podwykonawcow, a wynikajgcych ze zrealizowanego przez podwykonawcdw oraz dalszych
podwykonawcow, w danym etapie rozliczeniowym, zakresu prac. Do czasu uregulowania
naleznosci na rzecz podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow Zamawiajacy
wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane prace w czesci rownej sumie

~

\ /-

Strona4'z 13



(oe]

kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaplaty. Dodatkowo Jednostka
Projektowa jest zobowiazana ztozy¢: oswiadczenie o braku podwykonawcow, oswiadczenie
o braku innych podwykonawcéw, o$wiadczenia konicowe podwykonawcow oraz dalszych
podwykonawcéw podpisane odpowiednio przez kazdego z podwykonawcédw oraz dalszych
podwykonawcéw, w przypadku gdy dany podwykonawca lub dalszy podwykonawca
zakonczyl w calosci powierzony mu do wykonania zakres prac obejmujgcy Przedmiot
niniejszej Umowy.

7. Zaplata wynagrodzenia Jednostce Projektowej nastapi, z zastrzezeniem ust. 6, przelewem na

rachunek bankowy wskazany na fakturze, w terminie 30 dni od daty doreczenia
Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej faktury na podstawie zaakceptowanych
protokotéw odbioru (o ktérych mowa w § 5 ust. 5 Umowy zdanie drugie) kazdego z etapow.
W przeciwnym wypadku 30-dniowy termin platnosci zaczyna swoj bieg od dnia
dostarczenia poprawnej faktury i poprawnych dokumentow.

Za date realizacji platnosci uwaza si¢ date obciazenia naleznoscia konta Zamawiajgcego.

9. Bezposrednia zaptata wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom

nastapi w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Jednostke
Projektowa, podwykonawce lub dalszego podwykonawcg o ile Jednostka Projektowa,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca poinformowany o zamiarze dokonania
bezposredniej zaptaty, w terminie mu wyznaczonym, lecz nie krétszym niz 7 dni od dnia
udzielenia tej informacji, nie zglosi pisemnie uwag, co do zasadnosci bezposredniej zaplaty.
W przypadku pojawienia si¢ uwag bezposrednia zaptata moze nastapi¢ w przypadku, gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty. Zaptata nastgpi
w terminie 7 dni od uptywu terminu do zglaszania uwag lub od wykazania zasadnosci
zaplaty po zgtoszeniu uwag.
10. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
11. W ramach wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Jednostka Projektowa
dokona aktualizacji Kosztoryséw inwestorskich na wezwanie Zamawiajacego, w ciggu 10
dni od dnia wystgpienia przez Zamawiajacego z zagdaniem.

§4
1. Opracowanie projektowe stanowigce przedmioty odbioru, Jednostka Projektowa,
z zastrzezeniem ust. 3, przekaze Zamawiajacemu:
1.1. Etap I:
1.1.1.Projekt budowlany wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami w 5 egz. w wersji
papierowej, z czego:
— 4 egz. do wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowe,
— 1 egz. przekazany Zamawiajgcemu, taki sam jaki jest sktadany do wniosku o uzyskanie
pozwolenia na budowe.
1.1.2. Charakterystyka energetyczna wraz z raportem z obliczen w 5 egz. w wersji papierowe;.
1.1.3.Dokumenty, o ktérych mowa w punkcie 1.1.1 oraz 1.1.2 nalezy réwniez przekaza¢ w 2-
ch egz. w wersji elektronicznej w formie:
a) edytowalnej tj. projekt budowlany (*doc., *dwg), charakterystyka energetyczna
(*doc),
b) nieedytowalnej - wydruki do pdf: projektu budowlanego, charakterystyki
energetycznej

1.2. Etap II:
1.2.1. Projekty wykonawcze wielobranzowe ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami w 6 egz.

W wersji papierowe;j.
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1.2.2.Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét dla wszystkich branz osobno
opracowane z podziatlem na czesci w 6 egz. w wersjl papierowej.

1.2.3.Szczegb6towe przedmiary robdt dla wszystkich branz w 6 egz. w wersji papierowe;j.

1.2.4.Kosztorys inwestorski z podzialem na wszystkie branze w 6 egz. w wersji papierowe;.

1.2.5.Zbiorcze Zestawienie Kosztéw opracowane z podziatem na czescei i taczny koszt zadania
inwestycyjnego w 2 egz. w wersji papierowe;.

1.2.6.Pelna dokumentacja obliczen cieplnych, hydraulicznych i energetycznych wraz
z zestawieniem zbiorczym wynikéw w wersji papierowej w 4 egz. W wersji papierowe;j.

1.2.7. Dokumenty, o ktérych mowa w punkcie od 1.2.1 do 1.2.6. nalezy rowniez przekaza¢ w
2-ch egz. w wersji elektronicznej w formie:

a) edytowalnej tj. projekt wykonawczy (*doc., *dwg), STWiOR (*doc.), przedmiary
robot, kosztorysy inwestorskie (*xls, *ath), ZZK (*xls), oraz obliczenia cieplne,
hydrauliczne i energetyczne (*xls),

b) nieedytowalnej - wydruki do pdf: projektu wykonawczego, STWiOR, przedmiaréw
robot kosztoryséw inwestorskich, ZZK, oraz obliczen cieplnych, hydraulicznych
1 energetycznych.

1.3. Etap III:
1.3.1.Projekt budowlany wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami po uzyskaniu decyzji

pozwolenia na budowe w 2 egz. w wersji papierowej z pieczatkami Starostwa.
1.3.2.Projekt budowlany wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami po uzyskaniu decyzji
pozwolenia na budowe w 2 egz. w wersji papierowej jako kolorowe kopie projektu
z pieczatkami Starostwa.
1.3.3. Oryginal prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe w 1 egz. w wersji papierowe;.
1.3.4.Dokumenty, o ktérych mowa w punkcie 1.3.1, oraz 1.3.3 nalezy réwniez przekazaé
w 2-ch egz. w wersji elektronicznej zoptymalizowanej do publikacji w Internecie na
stronach BIP Urzedu w formie:
a) skanu kolorowego czwartego egzemplarza projektu budowlanego z pieczatkami
Starostwa Powiatowego w Piasecznie,
b) skanu kolorowego uprawomocnionej decyzji pozwolenia na budowe.
1.3.5.Oryginat ztozenia wniosku o pozwolenie na wycinke drzew i krzewow.

1.4. Etap IV:
1.4.1.Projekt zieleni (nasadzenn kompensacyjnych) wraz ze wszystkimi uzgodnieniami

i decyzjami, po uzyskaniu decyzji pozwolenia na wycinke drzew i krzewow 4 egz.
w wersji papierowej jako kolorowe kopie projektu z pieczatkami Starostwa.
1.4.2.0ryginat prawomocnej decyzji pozwolenia na wycinke drzew i1 krzewéw w 1 egz.
W Wersjl papierowe;j.
1.4.3. Dokumenty, o ktérych mowa w punkcie 1.4.1, oraz 1.4.2 nalezy réwniez przekaza¢ w 2-
ch egz. w wersji elektronicznej zoptymalizowanej do publikacji w Internecie na stronach
BIP Urzedu w formie:
c¢) skanu kolorowego czwartego egzemplarza projektu z pieczatkami Starostwa
Powiatowego w Piasecznie,
d) skanu kolorowego uprawomocnionej decyzji pozwolenia na wycinke drzew
1 krzewow.
1.4.4. Oprécz w/w dokumentdw. nalezy przekaza¢ réwniez 4 egz. ptyt. z czego:
1.4.4.1. Pierwszy i drugi egz. plyty (zawierajacy kompletng dokumentacje do zalaczenia
do przetargu na wykonawstwo robot w wersji elektronicznej - zoptymalizowanej do
publikacji w Internecie na stronach BIP Urzedu), obejmuje:

N
\
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a) skan kolorowy czwartego egzemplarza projektu budowlanego z pieczatkami
Starostwa Powiatowego w Piasecznie,

b) skan kolorowy czwartego egzemplarza projektu wykonawczego wielobranzowego,

¢) skan czwartego egzemplarza STWiOR,

d) skan czwartego egzemplarza przedmiaréw robét,

e) skan drugiego egzemplarza obliczen cieplnych, hydraulicznych i energetycznych,

f) skan kolorowy uprawomocnionej decyzji pozwolenia na budowe,

g) skan kolorowy uprawomocnionej decyzji pozwolenia na wycinke drzew i krzewdw.

1.4.4.2. Trzeci i czwarty egz. plyty zawierajacy kompletna dokumentacje dla Zamawiajacego

(O8]

W wersji:

a) edytowalnej tj. projekt budowlany i wykonawezy (*doc., *dwg), STWIOR (*doc.),
przedmiary robét, kosztorysy inwestorskie (*xls, *ath), ZZK (*xls),
charakterystyka energetyczna (*doc), oraz obliczenia cieplne, hydrauliczne
1 energetyczne (*xls),

b) nieedytowalnej - wydruki do pdf: projektu budowlanego i wykonawczego,
STWIOR, przedmiaréw robét, kosztoryséw inwestorskich, ZZK, charakterystyki
energetycznej, obliczen cieplnych, hydraulicznych i energetycznych (*xls), oraz
skan kolorowy: uprawomocnionej decyzji pozwolenia na budowe, oraz
uprawomocnionej decyzji pozwolenia na wycinke drzew i krzewéw.

Matryce, mapy, podktady geodezyjne itp. stuzace do projektowania stanowiace wilasnos¢
Jednostki  Projektowej moga by¢ udostepniane Zamawiajacemu za dodatkowe
wynagrodzenie.

W ramach zaméwienia nalezy przewidzie¢ wykonanie ewentualnych, dodatkowych
egzemplarzy niezbednych do uzyskania uzgodnien i do ustalen na naradach oraz do
uzyskania uzgodnienn z administratorami sieci.

Do obowigzkéw Jednostki Projektowej nalezy zaopatrzenie dokumentacji lub jej czesei
stanowigcej uméwiony przedmiot odbioru w wykaz opracowan oraz pisemne o$wiadczenie,
iz dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie z Umowg, normami i obowigzujacymi
przepisami prawa i ze zostaje wydana w stanie zupelnym (kompletna z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢). Wykaz opracowan oraz pisemne oswiadczenie, o ktérym mowa
wyzej, stanowia integralng czesé przedmiotu odbioru.

. Jednostka Projektowa przedfozy pisemne o$wiadczenie, iz dostarczona dokumentacja

W wersji papierowej jest tak sama w wersji elektronicznej.

§5

. Jednostka Projektowa przekaze Zamawiajacemu do weryfikacji 1 kpl. opracowanej

dokumentacji w wersji papierowej i elektronicznej (*pdf) dotyczacej etapu I w terminie
okreslonym w § 3 ust. 3 pkt. 3.1., lit. a), oraz etapu Il w terminie okreslonym w § 3 ust. 3
pkt. 3.2., lit. a). Zamawiajgcy w ciggu 14 dni przedstawi swoje uwagi do otrzymanej
dokumentacji pozwalajac na wniesienie uzupelnien i poprawek.

Terminy realizacji I i II etapu okreslone w § 3 ust. 3 pkt. 3.1.,lit. b) oraz punkt 3.2., lit. b)
rozumiane s3, jako ostateczne terminy przekazania Zamawiajacemu kompletnych,
uzgodnionych opracowan z Zamawiajacym, wymaganych przepisami prawa oraz po
dokonaniu przez Jednostke Projektowa wszelkich uzupetnien i poprawek zgloszonych przez
Zamawiajacego zgodnie z ust. 1.

Przekazywana dokumentacja projektowa bedzie skoordynowana miedzybranzowo
i kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Ponadto, posiadaé¢ bedzie
oswiadczenie Jednostki Projektowej, podpisane przez projektantow odpowiedzialnych za
spetnienie tych wymagan.
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Skladajac wniosek o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe do Starostwa Powiatowego,
nalezy ztozy¢ projekt budowlany ostatecznie zatwierdzony przez Zamawiajacego i organy
wymagane prawemn.

Ustala sie, ze miejscem odbioru Przedmiotu Umowy i narad koordynacyjnych jest siedziba
Zamawiajacego. Odbior kazdego etapu Przedmiotu Umowy zostanie potwierdzony
protokolem odbioru prac podpisanym w 3 egzemplarzach, z czego 2 egz. dla

Zamawiajacego, a 1 egz. dla Jednostki Projektowe;.

. Po ostatecznym odbiorze Przedmiotu Umowy Zamawiajacy nie jest obowiazany dokonywac

sprawdzenia, jakosci wykonanej dokumentacji. O zauwazonych wadach dokumentacji
Zamawiajgcy powinien zawiadomi¢ Jednostke Projektowa w terminie do 14 dni od daty ich
ujawnienia.

§6

. Jednostka Projektowa w ramach wynagrodzenia okreslonego niniejsza Umowa zobowiazuje

sie do pelnienia nadzorow autorskich zgodnie z art. 20 ust.1 pkt. 4 Prawa Budowlanego.

. Jednostka Projektowa oswiadcza, ze nadzor autorski bedzie peiniony zgodnie z Umowa,

7 zasadami wiedzy technicznej, normami I obowiazujgcymi przepisami przez osoby
posiadajace uprawnienia przewidziane przepisami prawa.

. Na zadanie Zamawiajacego Jednostka Projektowa bedzie uczestniczy¢ w pracy komisji

przetargowej Zamawiajacego dot. robét budowlano - montazowych w ramach niniejszej
Umowy, poprzez aktywne udzielanie odpowiedzi do 3 dni roboczych (od poniedziatku do
piatku) na wszystkie pytania oferentow zglaszane droga e-mailowa Jednostce Projektowe]
przez Zamawiajgcego.

. Jednostka Projektowa bgdzie petni¢ nadzor autorski wedtug potrzeb wynikajacych z postgpu

rob6t na kazde wezwanie Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru, dokonane pisemnie,
e-mailem lub faxem, na trzy dni przed oczekiwanym pobytem na budowie.

. Wyznaczeni/ony przez Zamawiajacego Projektanci/ant Jednostki Projektowej beda/bedzie

uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych dot. robot budowlano-montazowych w ramach
niniejszej Umowy w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego 1 raz w tygodniu (W czasie
trwania budowy).

§7

. Jednostka Projektowa jest odpowiedzialna wzgledem Zamawiajacego, jezeli dokumentacja

ma wady zmniejszajace warto$¢ lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel oznaczony w Umowie
i Zataczniku ,,A” albo wynikajacy z okolicznosci lub przeznaczenia, a W szczegdlnoscel
odpowiada za rozwigzania niezgodne z normami i przepisami techniczno-budowlanymi.

. Jednostka Projektowa dokonujgc adaptacji projektu typowego ponosi wzglgdem

Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady adaptowanego projektu.

. Jednostka Projektowa zobowiazana jest do pisemnie potwierdzonego uzgodnienia projektow

z Zamawiajacym.

. Uprawnienia Zamawiajacego Z tytutu rekojmi za wady dokumentacji projektowej wygasaja

w stosunku do Jednostki Projektowej 1 podwykonawcdw prac projektowych wraz
z wygasnigciem odpowiedzialnosci Wykonawcey rob6t z tytutu rekojmi za wady obiektu lub
robot wykonanych na podstawie tego projektu, a w przypadku nie rozpoczecia budowy,
po uptywie trzech lat od daty uzyskania pozwolenia na budowe.

. Zamawiajacy, ktory otrzymat wadliwg dokumentacje projektowa (lub jej €zgsc). wykonujac

uprawnienia z tytutu rekojmi wzgledem Jednostki Proj ektowej zada bezptatnego usuniecia
wad w terminie wyznaczonym Jednostce Projektowej, bez wzgledu na wysokos¢
zwiazanych z tym kosztow.
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§8

Jednostka Projektowa zobowiazuje si¢ do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z

zasadami wiedzy technicznej, normami i obowigzujacymi przepisami.

Jednostka Projektowa, ktora zawarta Umoweg z Zamawiajagcym:

a) moze zawrze¢ umowe o wykonanie czgsci Przedmiotu Umowy z inng J ednostka
Projektowa pod warunkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajacego:;

b) odpowiada przed Zamawiajacym za Jednostke Projektows, ktorej zlecita do wykonania
cze$¢ Przedmiotu Umowy;

¢) nie moze podzlecaé prac projektowych Jednostce Proj ektowej, ktora:

— nie posiada uprawnien do wykonania prac projektowych w budownictwie,
— nie dysponuje wlasnym potencjalem projektowym,
— Jest zagrozona bankructwem.

d) Jednostka Projektowa jest odpowiedzialna wobec Zamawiajgcego za dzialania,
zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow w takim samym stopniu, jakby
to byly jego wlasne dziatania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania;

Jednostka Projektowa, ktéra podzleca prace projektowe innej Jednostce Projektowej jest

obowigzana, w umowie z ta Jednostka, zastrzec petnienie przez t¢ Jednostke nadzoru

autorskiego, o ktorym mowa w § 6 niniejszej Umowy.

Jezeli Jednostka Projektowa w okresie wykonywania Umowy lub w okresie obowiazywania

rekojmi lub gwarancji zmienia adres, powinna o nowym adresie powiadomié

Zamawiajacego, pod rygorem skutecznego doreczenia na ostatni adres znany

Zamawiajacemu.

§9

. W ramach ustalonego w Umowie wynagrodzenia, Jednostka Projektowa z chwilg

przekazania Przedmiotu Umowy przenosi na rzecz Zamawiajacego prawa autorskie

majatkowe do dokumentaciji bez dokonywania dodatkowych czynnosci, na wszystkich

polach eksploatacji okreslonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia

4 lutego 1994 r. bez ograniczen czasowych i terytorialnych, a takze co do liczby

egzemplarzy, jak ponizej:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania — wytwarzania okreslong technika
egzemplarzy dokumentacji w tym technikg drukarska, reprograficzna, zapisu
magnetycznego oraz technika cyfrowa;

b) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych dokumentacje utrwalono
— wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo kopii;

¢) w zakresie rozpowszechniania utworu w inny sposéb niz okreslono w pkt b powyzej, w
tym wystawienie, wy$wietlenie, odtworzenie, a takze publiczne udostepnienie utworu
w taki sposéb aby kazdy mégt mieé do niego dostep w miejscu i czasie przez niego
wybranym.

d) uzytkowania dokumentacji na wlasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych
oraz uzytek osob trzecich w zwiazku z realizacjg zadan Zamawiajacego;

¢) wprowadzenie dokumentacji do pamigci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowe;j.

Wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych Jednostka Projektowa przenosi

na Zamawiajgcego wylaczne prawa zalezne i upowaznia Zamawiajgcego do nieodwotalnego

wykonywania autorskich praw zaleznych do wykonanej dokumentacji projektowej.

. Zamawiajacy uprawniony jest do wykorzystywania catosci lub wybranej czesci

oryginalnego lub poprawionego przedmiotu Umowy w pracach planistycznych,
projektowych, koncepcyjnych, przy tworzeniu wizualizacji, do promocji zadania
inwestycyjnego lub do tworzenia opracowan i analiz.
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. W przypadku wykonywania przez J ednostke Projektowa prac projektowych z udziatem 0s6b
trzecich, ktérym przyshuguja do nich lub ich cze$ci majatkowe prawa autorskie, Jednostka
Projektowa zobowiazana jest do nabycia od uprawnionych majatkowych praw autorskich
i zaleznych, celem ich dalszego przeniesienia na Zamawiajgcego w zakresie wymaganym
Umowa.

. Jednostka Projektowa ponosi wylaczng odpowiedzialnos¢ za wszelkie roszczenia 0s6b
trzecich z tytutu naruszenia przez nia praw autorskich, ktore powinny by¢ przeniesione
na Zamawiajacego w zwiazku z realizacja niniejszej Umowy.

§10

. Do kierowania pracami stanowigcymi Przedmiot Umowy ze strony Jednostki Projektowej
wyznacza sig:

Pe ceenerernncennsernnsesssssttnsestnnssnastasstsnasanasies R 1) PR e-mail: coooeeieneianns
. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiazkow umownych ze strony Zamawiajacego
wyznacza sig:

Pania Agnieszke Staniaszek - tel. (22) 70-17—668, e-mail: staniaszek(@piaseczno.eu

§11
. Jednostka Projektowa tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wniosta kwote
w wysokosci 10% wartosci ryczaltowej TODOt DIUHO . wovuuvuuririmimisnsseiiicicinisi s zl,
B SR—— SR
SV FOTINIIE: ovvvenvmnesssssesssssssssssossensasernssesesssdssssnsssssssnssssssonsmnerarssabisssssssmstssesstasssasassassisanatasaratenss

. Zabezpieczenie bedzie zwrécone Jednostce Projektowej w nastepujacy sposob:

- 70% kwoty zabezpieczenia nie péZniej niz 30 dni od daty dostarczenia Zamawiajacemu
decyzji pozwolenia na wycinke drzew i krzewow;

- 30% kwoty zostanie zwrdcone w ciagu 15 dni po uptywie terminu rekojmi.

§12
. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy Jednostka Proj ektowa zaplaci
Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za odstapienie od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Jednostki Projektowej
w wysokosci 20% fgcznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1;

b) za zwloke w wykonaniu poszczegblnych etapdw Przedmiotu Umowy - w wysokosci
0,2% umownego wynagrodzenia brutto za ten etap za kazdy rozpoczety dzien zwloki,
liczac od umownego terminu wykonania danego etapu wskazanego w § 3 ust.3 powyzej;

¢) za zwloke w usunieciu wad Przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,2 % tacznego
umownego wynagrodzenia brutto za kazdy rozpoczety dzien zwloki, liczac od dnia
wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad tj.. do 7 dni od daty
powiadomienia, chyba ze Zamawiajacy ustali inny dtuzszy termin.

d) za nieuzasadniony brak obecnosci na budowie osoby pelnigcej nadzor autorski
w poszczegolnej branzy w wysokosci 500,00zt brutto (stownie: pigéset zl brutto,
00/100) za osobe (poszczegdlnego branzysty) za kazdy brak stawiennictwa we
wskazanym terminie zgodnie z wezwaniem, 0 ktérym mowa w § 6 ust. 4;

e) za nieuzasadniony brak lub nieuzasadnione opdznienie przekazania odpowiedzi w toku
pracy komisji przetargowej dotyczacej robot budowlano - montazowych zgodnie z § 6
ust. 4 w wysokosci 200,00zt (stownie: dwiescie z brutto, 00/100);

f) za nieuzasadniony brak lub nieuzasadnione opdznienie przekazania odpowiedzi,
uzgodnienia w toku realizacji prac budowlanych lub brak aktualizacji kosztorysow
inwestorskich zgodnie z § 3 ust. 11 - w wysokosci 500,00 brutto (stownie: pieéset z1.
brutto, 00/100);

n A
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g) za brak zaplaty lub nieterminowsg zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, w przypadku bezposredniej zaplaty, w wysokosci
0,10% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
za kazdy rozpoczety dzief zwloki liczonej od dnia nastepnego po terminie platnosci;

h) za nie przedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa prace z zakresu Przedmiotu niniejszej Umowy, lub projektu jej zmiany
na zasadach okreslonych w § 2 Umowy - w wysokosci 5.000,00 zt brutto (stownie: pie¢
tysiecy zt brutto, 00/100 brutto);

1) za nie przedlozenie poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 5.000,00 z} brutto (stownie: pigc
tysiecy zt brutto, 00/100 brutto);

J) zabrak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci
5.000,00 zt brutto (stownie: pig¢ tysiecy zt brutto, 00/100 brutto).

2. Maksymalna wysoko$¢ kar nie moze przekroczy¢ 20% tacznego wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 3 ust. 1.

. Zamawiajgcy jest upowazniony do potracania kar umownych naliczanych zgodnie z ust. 1
z faktur wystawianych przez Jednostke Projektowa po pisemnym uzasadnieniu ich
potrgcenia przez Zamawiajgcego.

4. W przypadku, gdy warto$¢ naliczonych kar umownych przewyzsza wierzytelno$ci nalezne

Jednostce Projektowej, Jednostka Projektowa zobowiazana jest do zaplaty kary umowne;j
w terminie 14 dni od wystapienia przez Zamawiajacego z zadaniem zaplaty.

5. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajacy moze dochodzié¢

odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogélnych Kodeksu Cywilnego.

6. Za zwloke w zaptacie wynagrodzenia przyshigujacego Jednostce Projektowej Zamawiajacy

zaplaci odsetki w wysokosci ustawowe;.

W

§13
1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w przypadku:
a) zwloki z winy Jednostki Projektowej w realizacji Przedmiotu Umowy wynoszacej 30 dni

w stosunku do terminéw okreslonych w § 3 ust.3,

b) gdy Jednostka Projektowa pomimo uprzednich pisemnych zastrzezen Zamawiajgcego
uchyla si¢ w terminie przekraczajacym 7 dni od wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z
warunkami Umowy lub w razacy sposéb zaniedbuje zobowiazania umowne,

¢) przedluzajgcych si¢ o co najmniej 30 dni procedur zwigzanych z uzyskiwaniem
niezbednych uzgodniert/ pozwolen/ opinii z podmiotami zewnetrznymi, w stosunku do
termin6éw realizacji Przedmiotu Umowy, okreslonych w § 3 ust.3, pkt: 3.1, lit. b), pkt.3.2,
lit. b), pkt. 3.3 oraz pkt. 3.4, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy,

d) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie Zamawiajgcego, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy.

2.W przypadku odstgpienia od Umowy, Jednostke Projektowa oraz Zamawiajgcego obciazaja
nastepujace obowigzki:
a) Jednostka Projektowa sporzadzi zestawienie zawierajgce wykaz i okreslenie stopnia
zaawansowania poszczegdlnych opracowan dokumentacji wedlug stanu na dzien
odstapienia i przedlozy je do Zamawiajacego,

Strona 11 z 13



-
A

b) w terminie 7 dni od daty przedtozenia sestawienia, o ktorym mowa W ust. 2 lit. a)
Zamawiajacy przy udziale Jednostki Projektowej dokona sprawdzenia zgodnosci
sestawienia ze stanem faktycznym i sporzadzi wspélnie z Jednostka Projektowa
szczegbtowy protokot inwentaryzacji opracowan dokumentacji wraz z zestawieniem
naleznego wynagrodzenia za zinwentaryzowane opracowania dokumentacji. Protokot
inwentaryzacji opracowan dokumentacji stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia
protokotu zdawczo-odbiorczego 1 przekazania opracowan dokumentacji do odbioru
koncowego.

Jednostka Projektowa moze zadac jedynie wynagrodzenia za opracowania dokumentacji lub

ich czesci, ktore zostaly wykonane do dnia odstapienia i zostaly odebrane przez

Zamawiajacego.

Oéwiadczenie o odstapieniu od Umowy Z przyczyn wskazanych w ust. 1 moze by¢ zlozone

w terminie 30 dni od dnia powzigcla przez Zamawiajacego wiadomosci 0 okolicznosciach

stanowiacych podstawe odstgpienia. Powyzsze nie narusza postanowien prawa powszechnie

obowigzujacego w sakresie ustawowego prawa Stron do odstapienia od Umowy na
podstawie Kodeksu Cywilnego.

§14

Przelew wierzytelnosci wymaga zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod

(U8)

gorem niewaznosci z wylaczeniem formy elektronicznej.

§15

 Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagaja zgody obu Stron wyrazonej W formie

pisemnej pod rygorem niewaznosci z wylaczeniem formy elektronicznej.

Zamawiajacy przewiduje mozliwoéé zmiany niniejszej Umowy W nastepujacych

przypadkach:

a) niezawinionych przez Jednostke projektowa, przedtuzajgcych sie terminow uzyskania
zgod i zezwolen, koniecznych do realizacji Przedmiotu Umowy, wydawanych przez
organy i podmioty niezalezne od Jednostki projektowej 1 Zamawiajacego,

b) zmian w projekcie wynikajacych ze zmiany przepisow prawnych w trakcie trwania
Umowy.

¢) nie przekazania W terminie dokumentow do projektowania wymaganych przepisami,
do ktorych byt zobowiazany Zamawiajacy,

d) innych okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie przygotowania
zamo6wienia pomimo zachowania nalezytej starannosci przez Zamawiajacego,

e) zmiany ustawowej stawki podatku VAT,

f) zmiany zakresu prac projektowych,

g) zmiany ustawowej wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonego na
podstawie art. 2 ust. 3-5 Ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 roku o minimalnym
wynagrodzeniu za pracg — jezeli zmiana ta bedzie miala wplyw na koszty wykonania
zamo6wienia przez Jednostke Projektowa,

h) zmiany zasad polegania ubezpieczeniom spotecznym Jub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne — jezeli zmiany
te beda miaty wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Jednostke Projektowa.

Jednostka Projektowa zobowigzana jest do wykazania Zamawiajgcemu wplywu zmian

regulacji wskazanych w ust. 2 lit. g) i h) na koszty wykonania zamoOwienia.

;
\'|
J
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§ 16
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag odpowiednie zastosowanie mie¢ beda
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne wlasciwe dla Przedmiotu Umowy.

§17
Sadem wiasciwym dla rozstrzygniecia sporéw bedzie Sad Cywilny wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

§18
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa egzemplarze
dla Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Jednostki Projektowe;.

Zataczniki:
Zat. Nr 1 - Opis Przedmiotu Zamowienia — Zat. ,,A”,

Zal. Nr 2 - Formularz ofertowy,

Zal. Nr 3 - , Koncepcja architektoniczna zagospodarowania terenu targowiska miejskiego przy
ul. Jana Pawta II w Piasecznie, rok 2017” opracowana przez PROINWEST - Biuro Projektow
1 Obstugi Inwestycji ul. Kulezynskiego 10/21, 02-777 Warszawa, NIP: 894-000-31-51,

Zal. Nr 4 - ,.Program funkcjonalno-uzytkowy zagospodarowania terenu targowiska miejskiego
przy ul. Jana Pawta II w Piasecznie, rok 2018”opracowany przez PROINWEST - Biuro
Projektéw i Obstugi Inwestycji ul. Kulezynskiego 10/21, 02-777 Warszawa, NIP: 894-000-31-
51.

Zatl. Nr 5 - Oswiadczenie o braku podwykonawcow,

Zat. Nr 6 - Oswiadczenie czgsciowe podwykonawcy/dalszego podwykonawcy,

Zal. Nr 7 - Oswiadczenie koncowe,

Zal. Nr 8 - Oswiadczenie o braku innych podwykonawcow.

ZAMAWIAJACY: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

i SKARBNIK
Miasta ﬁ fmi Plaseczn
\

mgr inz. Adh (M Kowaish

2N LIP. 1018

| p RADCA
. -,':;, 4,;2_ 4 /, _ 7
] Teresa Piekarczyk
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ZALACZNIK NR 5
WZOR

------------------------------------------------------

Inwestor : GMINA PIASECZNO

Zadanie : Opracowanie projektow budowlanych i wykonawczych na zagospodarowanie
terenu targowiska miejskiego przy ul. Jana Pawla II w Piasecznie
wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe
oraz pelnieniem nadzoru autorskiego.

OSWIADCZENIE O BRAKU PODWYKONAWCOW

Oéwiadczamy, ze caly zakres robot objety protokotem odbioru robdt z dnia ............ za okres
................... i  powierzony  do wykonania ~ naszej firmie: e § 45 5 G
......................................... [nazwa Jednostki Projektowej wraz z adresem siedziby] na podstawie
zawartej z Gming Piaseczno Umowy NI ......coeervemmmnsnnneeeees Z dnia ......sesme zostal przez
nas zrealizowany osobiscie, bez udziatu podwykonawcow.

( podpis/y osoby upowaznionej )



ZALACZNIK NR 6
WYPELANIA PODWYKONAWCA / DALSZY PODWYKONAW(,:A
WZOR

Inwestor : GMINA PIASECZNO

Zadanie : Opracowanie projektéw budowlanych i wykonawczych na zagospodarowanie
terenu targowiska miejskiego przy ul. Jana Pawla II w Piasecznie
wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe
oraz pelnieniem nadzoru autorskiego.

OSWIADCZENIE CZESCIOWE
PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY

Zgodnie z umowa o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo nr ........... z dnia ............
oswiadczam/y, ze:
1. w okresie ............ wykonaliSmy i zostaly odebrane przez Jednostke Projektowg prace

wyszczegolnione w zataczonym protokole odbioru prac podpisanym przez naszg firme oraz
Jednostke Projektowa,

wystawilismy fakture za wykonane i odebrane prace z punktu 1,

otrzymaliSmy/nie otrzymalismy w calosci zaplate/y za wystawiong fakture, o ktorej mowa w
punkcie 2 (potwierdzeniem jest zalgczony wydruk z konta przedstawiajacy otrzymanie
przelewu — Zatacznik nr 3).

(V5 3\

Niniejszym zrzekam/y sie wszelkich roszczen wzgledem Jednostki Projektowej lub
Zamawiajacego zwigzanych z w/w wynagrodzeniem za prace wymienione w punkcie 1 (nie
dotyczy, jezeli w punkcie 3 o$wiadczono, ze nie otrzymano w catosci zapftaty).

( Data, podpis/y osoby upowaznionej, pieczatka)

Zataczniki:
1. Ksero - podpisanego przez obie strony. - protokotu odbioru robét pomiedzy Jednostka
Projektowa / Podwykonawca, a Podwykonawca/Dalszym Podwykonawca nr .......... z dnia
2. Ksero faktury Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawey nr ............. z dnia ............
z adnotacja daty jej wplywu do Wykonawey tj.: ............
3. Potwierdzenie otrzymania przelewu - wydruk  z konta Podwykonawcy/Dalszego

Podwykonawcy



ZALACZNIK NR 8

WZOR

------------------------------------------

piecze¢ firmowa Jednostki Projektowe]

Inwestor : GMINA PIASECZNO

Zadanie : Opracowanie projektow budowlanych i wykonawczych na zagospodarowanie
terenu targowiska miejskiego przy ul. Jana Pawla II w Piasecznie
wraz z uzyskaniem prawomocne;j decyzji pozwolenia na budowe
oraz pelnieniem nadzoru autorskiego.

OSWIADCZENIE O BRAKU INNYCH PODWYKONAWCOW

O$wiadczam/y, ze caly zakres robot objety protokotem odbioru robdt z dnia .......c..en. za okres
................... i powierzony do wykonania naszej FiTe e (- TUTU TP PPPPPPPPPPPEPRTREES
[nazwa Jednostki Projektowej wraz z adresem siedziby] na podstawie zawartej z Gming Piaseczno
umowy nr ...... z dnia...... zostal przez nas zrealizowany przy pomocy nizej wymienionych
podwykonawcow:

Oéwiadczam/y ponadto, ze oprocz wyzej wymienionych podwykonawcow, przedmiotowy zakres
prac nie by} realizowany przez innych podwykonawcow.

----------------------------------------------------------------------------------------



ZALACZNIK NR 7
WYPELANIA PODWYKONAWCA / DALSZY PODWYKONAWCA

WZOR

Inwestor : GMINA PIASECZNO

Zadanie : Opracowanie projektéw budowlanych i wykonawezych na zagospodarowanie
terenu targowiska miejskiego przy ul Jana Pawla II w Piasecznie
wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe
oraz pelnieniem nadzoru autorskiego.

OSWIADCZENIE KONCOWE

OSWIAACZAIN,  ZE€  «uevrrernerineeueeaanest e e et e s e s e st e st h s s s
[nazwa Jednostki Projektowej/Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy wraz z adresem siedziby]
spelnil/spetnila na nasza rzecz wszystkie wymagalne na dzien zlozenia niniejszego o$wiadczenia
éwiadczenia pieniezne z tytulu naleznego nam wynagrodzenia okreslonego w umowie
o) SO Z ABIA....cv0msssmsmammmenrsvres , dotyczacej wykonania prac W ramach
realizacji zadania Opracowanie projektow budowlanych i wykonawczych na zagospodarowanie
terenu targowiska miejskiego przy ul. Jana Pawla II w Piasecznie wraz z uzyskaniem
prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe oraz petnieniem nadzoru autorskiego. Oswiadczam,
ze calo$¢ prac wykonana przez nasza firmg w zwiazku z w/w umowa zostata rozliczona w 100%.
W zwiazku z powyzszym nasza firma nie bedzie rosci¢ w stosunku do Inwestora - Gminy
Piaseczno - o jakiekolwiek wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania w/w umowy.

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

( Data, podpis/y osoby upowaznionej, pieczatka )



