OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest:

1. Opracowanie wielobranzowego projektu budowlanego i wykonawezego zwiazanego
z rozbudowg ul. Swictojanskiej w zakresie ciagu pieszo-rowerowego o szacunkowej
dlugosci 300 m w Piasecznie na odcinku od ul. Krotkiej do Alei Kalin oraz uzyskanie
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej w Gminie Piaseczno.

2. Opracowanie map z projektem podzialu, ktére beda zalgcznikami do wniosku
o wydanie decyzji ZRID. Szacuje si¢, ze podzialowi bedzie podlegala ok. 1 dzialka
ewidencyjna.

3. Ewentualnie uzyskanie pozwolenia na budowe¢ fragmentéw zaprojektowanej
infrastruktury liniowej, jesli zlokalizowana bedzie poza obszarem objetym decyzja
ZRID.

W ramach umowy nalezy uzyska¢ wszystkie niezbedne decyzje, opinie
i uzgodnienia, opracowa¢ projekty, szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robét, przedmiary, kosztorysy inwestorskie, wykonaé¢ mapy z projektem
podzialu oraz uzyska¢ zezwolenie na realizacj¢ inwestycji drogowe;j.

Mapa pogladowa zakresu przedmiotu zaméwienia stanowi - zalgcznik nr 1.

II. ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Parametry techniczne :

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (wyrys i wypis z MPZP
stanowi zalgcznik nr 2) ulica Swigtojanska w Piasecznie (symbol 4KD-L) jest droga publiczna,
ulicg lokalna, gminng o zmiennej szerokosci w liniach rozgraniczajacych 11,5 — 17,0 m ze
sciezkg rowerowa po wschodniej stronie ulicy.

2. Projekt powinien obejmowa¢ :

2.1. W zakresie robot drogowych:

2.1.1 W ramach zaméwienia nalezy opracowa¢ minimum 3 warianty koncepcji rozwigzania
uktadu drogowego - jezdnia, chodniki, ciag pieszo - rowerowy i miejsca parkingowe nalezy
opracowa¢ w aspekcie obslugi komunikacyjnej przyleglego terenu. W ramach projektu
nalezy zaprojektowa¢ brakujace wjazdy do dzialek — ich lokalizacje uzgodni¢ z
wlascicielami. W przypadku gdy wiasciciele nie mieszkaja na danych dziatkach to nalezy
wystapi¢ dwukrotnie listem poleconym (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) — w
przypadku braku odpowiedzi Biuro zaproponuje lokalizacje brakujacych wjazdow.
Potwierdzenia wyslania listow poleconych nalezy przedlozy¢ Gminie do akt.

2.12 Biuro Projektéw opracuje koncepcje i przedtozy do uzgodnienia w Gminie. Gmina
zaopiniuje koncepcje i ewentualnie wniesie uwagi do zaproponowanych rozwigzan.
W przypadku takiej koniecznosci Biuro Projektéw wprowadzi zmiany do wezesnie]
uzgodnionego wariantu i przedstawi koncepcje do ponownego uzgodnienia.

2.1.3 Gmina zastrzega sobie prawo do wnoszenia uwag do wezesnie] opracowanej
i uzgodnionej koncepcji do czasu opracowania wariantu optymalnego.

2.1.4 Na podstawie uzgodnionej uszczegélowionej koncepcji nalezy opracowac projekty
budowlane i wykonawcze.

2.1.5 Po wuzyskaniu niezbednych uzgodnien dla opracowanej koncepcji ukladu
komunikacyjnego Biuro Projektow opracuje i uzgodni z Zamawiajacym linie
rozgraniczajgce a nastepnie przekaze obliczenia i szkice dotyczace przebiegu linii



rozgraniczajacych do Panstwowego Zasobu Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
oraz opracuje mape z projektem podziatu na podstawie ww. linii.

2.1.6 W projekcie zagospodarowania terenu nalezy zamies$ci¢ kopie wszystkich opinii,
uzgodnien oraz warunkoéw technicznych. W projektach poszczegdélnych branz nalezy
zamie$cic opinie, uzgodnienia i warunki techniczne dla danej branzy.

2.1.7 Zaprojektowanie konstrukcji nawierzchni w oparciu o obowiazujace katalogi
konstrukcyjne z odniesieniem do obowigzujacych norm technicznych. Konstrukcje nalezy
uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru robdt drogowych.

2.1.8 W ramach umowy nalezy opracowaé projekty na budowe/rozbudowe obiektow
inzynierskich np. mostéw, przepustow, kladek oraz projekty na budowe/rozbudowe
skrzyzowan zgodnie z warunkami okreslonymi przez poszczegolnych zarzadeow drég np.
ewentualna budowa lub przebudowa sygnalizacji $wietlnej po wykonaniu pomiaréw ruchu
przez Biuro Projektow opracowujace niniejszy projekt.

2.1.9 Uwzglednienie regulacji wysokosciowej istniejacego uzbrojenia do projektowanych
rzednych (m in. wodociag i kanalizacja, gaz, teletechnika).

2.1.10 Wykonanie, zaopiniowanie i zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu.

2.1.11 Rozwigzania projektowe nalezy dostosowa¢ do potrzeb osdb niepelnosprawnych
W oparciu 0 wytyczne ,,Projektowanie bez barier” autorstwa Kamila Kowalskiego oraz
uzyska¢ pozytywng opini¢ pracownika urz¢du odpowiedzialnego za sprawy oséb
niepelnosprawnych.

2.1.12 W projekcie nalezy wykaza¢ kolizje z dzialkami (z okresleniem powierzchni
kolidujacych dzialek) i istniejagcymi ogrodzeniami oraz z istniejacym uzbrojeniem
technicznym.

2.1.13 W przypadku, je$li realizacja inwestycji bedzie wymagata zaprojektowania
infrastruktury technicznej w drogach 1 w terenie poza obszarem okreslonym w punkcie I
niniejszego opisu przedmiotu zamoéwienia (np. kanatow deszczowych odprowadzajacych
wody opadowe do odbiornika, drenazy, rowow i1 kanaléw), to nalezy zaprojektowac oraz
opracowa¢ przedmiary 1 kosztorysy inwestorskie na odtworzenie np. nawierzchni
drogowych, przebudowy rowoéw i kanaléw — zakres robot zwigzanych z odtworzeniem
nawierzchni nalezy ustali¢ z zarzadcami poszczegdlnych ulic 1 terendéw. Ponadto nalezy
dostarczy¢ Zamawiajgcemu wszystkie niezbedne uzgodnienia, decyzje 1 opinie pozwalajgce
wykonac powyzszy zakres robot.

2.2. W zakresie przebudowy ogrodzen.

2.2.1. Nalezy zinwentaryzowaé ogrodzenia kolidujace z projektowanym przebiegiem ulicy.
Inwentaryzacja powinna zawiera¢ dokumentacje fotograficzng, plan sytuacyjny
kolidujacych ogrodzen oraz ewentualnie inwentaryzacje budynkéw i projekt rozbiorki.

2.2.2. Na etapie opracowywania dokumentacji na przebudowe ulicy Biuro Projektow uzyska
oswiadczenia od wladcicieli dzialek, ktérych ogrodzenia bedg kolidowatly
z projektowanym przébiegiem ulicy, ze w ramach wyptaconego odszkodowania
odtworza ogrodzenie dzialki we wlasnym zakresie (o$§wiadczenie - zalgcznik nr 3).

2.2.3. W przypadku gdy wilasciciele stwierdza, ze sami nie sg w stanie wykona¢ robot
zwigzanych z odtworzeniem ogrodzen, Biuro Projektow, uzyska podpisy od wiascicieli
ewentualnie wspolwlascicieli dzialek na porozumieniu, ktore stanowi zatacznik do
niniejszego opisu (zalgcznik nr 4) w wymagane;j ilosci egzemplarzy, zgodnie z ktérym
Gmina zobowigze si¢ do odtworzenia ogrodzen, natomiast wiasciciele zrezygnuja
z odszkodowania wyliczonego przez rzeczoznawce.

2.2.4 W przypadku gdy Gmina bedzie w ramach zawartych porozumien odtwarzata kolidujace
ogrodzenia to Biuro Projektow w ramach umowy na opracowanie projektow
przebudowy drég opracuje projekty przebudowy tych ogrodzen przy zatozeniu, ze
ogrodzenie zostanie wykonane z takich samych materialow, z wykorzystaniem



materialdw nadajacych si¢ do ponownego wbudowania — zakres wykorzystania
materiatdw Projektant uzgodni z branzowymi Inspektorami Nadzoru Gminy.

2.2.5. W ramach dokumentacji Biuro Projektow opracuje nw. projekty :

a) przebudowy wszystkich elementéw zamontowanych w istniejacych ogrodzeniach, np.
domofonéw, dzwonkoéw, skrzynek gazowych lub energetycznych, oswietlenia
zainstalowanego na ogrodzeniu, studni kanalizacyjnych i zasuw wodociggowych oraz
innych elementéw kolidujacych z projektowang linia rozgraniczajaca;

b) montazu tymczasowych ogrodzen dzialek, ktorych istniejgce ogrodzenia kolidujg
z projektowanym uktadem drogowym;

¢) kosztorysy inwestorskie 1 przedmiary na wykonanie ww. robdt;

d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot;

2.2.6. Jezeli biuro nie uzyska zadnego uzgodnienia pomimo dwukrotnego wysylania
korespondencji w sprawie przestawienia istniejgcego ogrodzenia, (za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru) to w projekcie nalezy uwzgledni¢ rozbiorke istniejacego
ogrodzenia i montaz ogrodzenia tymczasowego w ramach robot drogowych. Dokumenty
potwierdzajace dwukrotne wystanie pism do wlascicieli dzialek Biuro przekaze Gminie
jako zatgcznik do projektu przebudowy ogrodzen.

2.2.7. W projekcie zagospodarowania, ktory begdzie zalgcznikiem do wniosku o wydanie
decyzji ZRID, Biuro Projektéw wykaze ogrodzenia, ktére wymagaja rozbiorki ze
wzgledu na kolizje z planowanym uktadem drogowym.

2.2.8. W przypadku gdy wlasciciele dzialek sami beda odtwarzali kolidujace ogrodzenia, to
Biuro Projektow opracuje kosztorysy inwestorskie, przedmiary, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robdt na rozbiorke istniejacego ogrodzenia i budowe ogrodzenia
tymczasowego, ktére beda wykonywane przez Gming w ramach robdt drogowych.
Ponadto Biuro opracuje projekty przebudowy wszystkich elementow zamontowanych
w istniejacych ogrodzeniach, np. domofonéw, dzwonkéw, skrzynek gazowych lub
energetycznych, o$wietlenia zainstalowanego na ogrodzeniu, studni kanalizacyjnych
1 zasuw wodociagowych oraz innych elementow kolidujacych z projektowanym uktadem
drogowym oraz istniejgca i projektowang infrastruktura.

2.3 W zakresie robot sanitarnych:
2.3.1. Wodociagowych i kanalizacji sanitarnej.

W ramach niniejszej dokumentacji nalezy opracowaé projekty branzy wod. - kan. zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w warunkach technicznych :

- nr 660/WKD/18/ RB z dnia 28.09.2018r. (zalgcznik nr 5).

Trasy odgalezien uzgodni¢ pisemnie z wiascicielami nieruchomosci 1 zestawié
w odrebnym opracowaniu w 3 egz. (1 egz. dla PWiK, 2 egz. dla Gminy). Projekty uzgodnic¢
z PWiK.

W ramach dokumentacji nalezy doprojektowa¢ brakujace przylacza wodociggowe
1 kanalizacyjne — trasy odgalezien uzgodni¢ z wlascicielami dzialek i z PWiK.

W przypadku gdy zaistnieje koniecznos¢ zajecia fragmentow dziatek pod poszerzenie pasa
drogowego na ktorych sa zlokalizowane przytacza wodno — kanalizacyjne to w ramach projektu
nalezy przewidzie¢ wydluzenie przytaczy poza nowa granice dziatki.

2.3.2. Kanalizacja deszczowa.
W ramach niniejszego zamowienia nalezy opracowaé projekt kanalizacji deszczowe]
zgodnie z ww. warunkami PWiK. Zakres rzeczowy projektu :
1. Wykonac obliczenia zlewni 1 opracowac projekt odwodnienia.
2. Do obliczen nalezy przyjmowac zalozenie, ze natezenie zrzutu z odwadnianych
powierzchni nie moze przekracza¢ wartosci charakterystycznej dla splywu ze zlewni
naturalnej, a nadmiar wod musi by¢ retencjonowany.

[F5]



3. W przypadku koniecznym zaprojektowaé przepompownie S$ciekéw deszczowych
7 szafg zasilajaco-sterujacg i zasilaniem elektrycznym po uzyskaniu z PGE warunkow
przylaczenia zasilania przepompowni do sieci elektroenergetyczne;j.

4. W ramach projektu przewidzie¢ odtworzenie nawierzchni fragmentéw drég w ktorych
bedzie budowana np. kanalizacja oraz odtworzenie zagospodarowania dziatek
prywatnych.

2.4. W zakresie robot elektrycznych:

2.4.1 Nalezy opracowaé projekt o$wietlenia ulicznego obejmujacy o$wietlenie jezdni, przejsé
dla pieszych, ciggdw pieszych i rowerowych, miejsc parkingowych oraz zatok
autobusowych. Przejécia dla pieszych powinny by¢ doswietlone dodatkowymi oprawami
przeznaczonymi do tego celu.

2.4.2 Oswietlenie uliczne zaprojektowac jako kablowe z zastosowaniem opraw energo-
oszczednych typu LED w oparciu o warunki techniczne zasilania, ktére nalezy uzyska¢
w trybie i na warunkach okreslonych przez Referat ds. Zarzadzania Energia UMiG
Piaseczno.

2.43 Ogoélne wymagania, jakie powinny spelnia¢ projektowane instalacje os$wietlenia
ulicznego podano w zalgczniku nr 6.

2.44 W przypadku Kkolizji istnicjacej sieci i urzadzen energetycznych z elementami
projektowanego zagospodarowania pasa drogowego, nalezy opracowa¢ projekt usunigcia
kolizji w oparciu o warunki techniczne wydane przez wlasciwego operatora sieci.

2.4.5 W przypadku gdy z przeprowadzonej analizy i pomiaréw ruchu wykonanych przez Biuro
Projektéw opracowujgce niniejszg dokumentacje wyniknie koniecznos¢ zaprojektowania
lub przeprojektowania sygnalizacji swietlnej to Biuro Projektow w ramach zawartej
umowy opracuje niezbedng dokumentacje i uzyska decyzje pozwolenie na budowe lub
decyzje zrid.

2.4.6 W przypadku gdy zaistnieje konieczno$¢ zajecia fragmentéw dzialek pod poszerzenie
pasa drogowego na ktorych sg zlokalizowane przylacza energetyczne to w ramach projektu
nalezy przewidzie¢ wydtuzenie przylaczy poza nowa granice dziatki.

2.5. W zakresie robot teletechnicznych.

W przypadku kolizji istniejgcej sieci 1 urzadzen teletechnicznych z elementami
projektowanego zagospodarowania pasa drogowego, nalezy opracowaé projekt usuniecia
kolizji w oparciu o warunki techniczne wydane przez wiasciwego operatora sieci.

Dodatkowo nalezy zaprojektowaé kanal technologiczny, o ktérym mowa w ustawie
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z pdzn. zm.),
odpowiadajacy warunkom technicznym wg Rozporzagdzenia Ministra Administracji
1 Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 680) jako cigg sktadajacy sie

w standardzie KTu z profilu zawierajacego:

- jednarure ostonowag ©160

- trzy rury swiattowodowe ®40

- jedna wigzke 7 mikrorur utozonych w rurze o przekroju kotlowym ©40

w standardzie KTp z profilu zawierajacego:

- dwie rury ostonowe @ 160 (z ktorych jedna przeznaczona do ostony rur ®40 jn.)

- trzy rury Swiattowodowe ©40

- jedna wiazke 7 mikrorur ulozonych w rurze o przekroju kotowym ®40

Na trasie kanalu technologicznego przewidzie¢ studnie kablowe, ktoérych wielkosé¢ powinna
by¢ dostosowana do rodzaju i typu ciggu kanatu technologicznego. Studnie nalezy przewidzie¢
rowniez w miejscach styku kanalu technologicznego z istnicjgca kanalizacja kablowa
z wyprowadzeniem rury do granicy pasa drogowego. Pokrywy studni powinny by¢ wyposazone
w elementy uniemozliwiajace dostep do wnetrza studni osobom nieuprawnionym.



Kanaly technologiczne powinny by¢ projektowane, budowane 1 przebudowywane
z uwzglednieniem wymagan w zakresie usytuowania, okreslonych w przepisach techniczno —
budowlanych dla drég publicznych i drogowych obiektéw inzynierskich.

Ponadto, w zwiazku z planowang w przysztosci budowa monitoringu nalezy okresli¢
w projekcie sposob rozprowadzenia tej instalacji do poszezegdlnych stupoéw oswietleniowych
na ktérych beda rozmieszczone kamery. Wstepna lokalizacje kamer pokazuje zafgcznik nr 7.
Po uzgodnieniu ostatecznego warlantu koncepcji, lokalizacj¢ kamer uzgodni¢ ze Straza
Miejska.

Wymaga to okreslenia trasy monitoringu z wykorzystaniem projektowanych kanalow
technologicznych oraz istniejgcej w tym rejonie kanalizacji teletechnicznej.

2.6. Projekty na usuniecie kolidujacych elementéw z projektowanym przebiegiem ulicy —
np. z gazociagami.

Dokumentacja projektowa powinna przewidywaé usuniecie kolizji ze wszystkimi
elementami zagospodarowania terenu, w tym obiektami tymczasowymi i obiektami malej
architektury (ogrodzenia, kapliczki, pojemniki, dojécia i dojazdy itp.).

W projektach usunigcia kolizji z urzadzeniami infrastruktury technicznej i obiektami
budowlanymi winny by¢ zachowane dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry
techniczne przebudowywanych urzadzen.

W przypadku gdy zaistnieje konieczno$c zajecia fragmentdéw dziatek pod poszerzenie pasa
drogowego na ktérych sa zlokalizowane np. przytacza to w ramach projektu nalezy przewidzie¢
wydhuzenie przylaczy poza nowg granice dzialki.

2.7. Inwentaryzacja zieleni i projekt zieleni.

2.7.1 Dla wybranego wariantu koncepcji uktadu drogowego nalezy opracowaé inwentaryzacje
zieleni z okresleniem drzew do wycinki i uzgodni¢ z Wydziatlem UTP. W ramach
dokumentacji nalezy wykona¢ dokumentacje fotograficzna oraz tabelaryczny wykaz
poszczegblnych gatunkow (wiek, obwod, stan zdrowia, posusz, system korzeniowy,
zasigg 1 rzedne spodu korony). Jezeli projektowany pas drogowy bedzie szerszy od pasa
istniejgcego, to nalezy zinwentaryzowa¢ drzewa na fragmentach dzialek przewidzianych
pod poszerzenie pasa drogowego (réwniez za ewentualnie istniejgcymi ogrodzeniami).

2.7.2 W przypadku zaistnienia potrzeby wprowadzenia zmian w koncepcji uktadu drogowego
ze wzgledu na konieczno$¢ ochrony przed wycinka cennych okazéw drzew, Biuro
Projektow wprowadzi zmiany w koncepcji i przedlozy do ponownego uzgodnienia
w Wydziale IT i UTP. Projekt wycinki i projekt nasadzen nalezy uzgodni¢ z Wydzialem
UTP.

2.7.3 Opracowa¢ i uzgodni¢ z wydzialem UTP projekt zieleni w projektowanym pasie
drogowym w zakresie trawnikow i nasadzen drzew i krzewow.

zieleni w projektowanym pasie drogowym w zakresie trawnikdw i nasadzen drzew i krzewow.

2.8. Inwentaryzacja budynkéw i budowli przeznaczonych do rozbiorki.

W ramach opracowywanej dokumentacji nalezy opracowac projekt i uzyska¢ zgode na
rozbiorke obiektow, ktore koliduja z projektowanym przebiegiem ulicy. Nalezy opracowaé
dla kazdego kolidujgcego obiektu przeznaczonego do rozbiérki oddzielne projekty
rozbiorki oraz przedmiary, kosztorysy inwestorskie i specyfikacje techniczne wykonania
1 odbioru robdt zwigzanych z rozbiorka.

III. CZESCI SKEADOWE DOKUMENTACJIL.

1. Aktualizacja mapy zasadniczej (z nakladka ewidencyjng zawierajaca granice
1 numery dzialek, granice i numery obrebow) opracowanej przez Jednostke Projektowa.
W przypadku gdy w trakcie opracowywania dokumentacji, mapa do celéw projektowych
straci swoja waznosé¢, to biuro w ramach umowy dokona jej aktualizacji.



2

< 8

4.

1

8.

Mapa ewidencyjna dzialek zlokalizowanych wzdtuz projektowanej ulicy wraz
z dzialkami objetymi zakresem projektow branzowych.
Mapy z projektem podziatu w 11 egz. po przyjgciu ich do zasobu materiatow geodezyjnych
i kartograficznych.  Mapy  nalezy  uzgodnic z ~ Wydzialem  Geodezji
i Gospodarki Gruntami UMIG (1 egz. mapy do przekazania do Wydzialu GGG na etapie
uzgadniania). W przypadku, gdy zaistnieje konieczno$¢ podziatu wiekszej ilosci dziatek to
Biuro Projektéw wykona je w ramach kwoty ryczaltowej zgodnie z umowa. W ramach
zamowienia nalezy wykonac:
- badania hipoteczne,
- wykaz zmian danych ewidencyjnych,
- tyczenie 1 markowanie punktow granicznych w terenie,
-t yczenie i markowanie projektowanych punktéw granicznych réwniez w trakcie
realizacji inwestycji na wezwanie Zamawiajacego,
- protokoly graniczne z czynnosci przyjecia granic, a jesli zajdzie potrzeba réwniez
z wznowienia znakéw granicznych, wyznaczania punktéw granicznych ujawnionych
uprzednio w ewidencji gruntéw i budynkéw, ustalenia przebiegu granic w trybie
przepiséw wydanych na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy prawo geodezyjne
i kartograficzne,
- mapa z projektowanym podzialem powinna zawiera¢ niezbedne elementy
zagospodarowania terenu np. ogrodzenia dzialek,
- wykaz synchronizacyjny, jezeli oznaczenie dziatek gruntu w katastrze nieruchomosci
jest inne niz w ksiedze wieczyste;.
Na opracowania geodezyjne Biuro Projektow udziela Zamawiajagcemu 48 miesigcznej
gwarancji. Okres ten jest liczony od momentu przekazania Zamawiajgcemu opracowan
i podpisania protokotu zdawczo - odbiorczego. W przypadku wykrycia w okresie trwania
gwarancji wad to jest: btedow, pomylek lub innych nieprawidlowoéci w wykonanym
opracowaniu, Biuro Projektéw zobowigzuje si¢ do bezplatnego usuniecia tych wad lub
dostarczenia dokumentacji wolnej od wad w ciagu 6 tygodni od wezwania Zamawiajacego,
chyba, ze Zamawiajgcy wyznaczy inny dluzszy termin. Jesli udzielajagcy gwarancji nie
usunie wad w powyzszym opracowaniu lub nie dostarczy dokumentacji wolnej od tych wad
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, to Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usunigcie
tych wad lub wykonanie nowej dokumentacji innej firmie wskazanej przez Zamawiajacego,
a Biuro Projektow zobowigzane jest do pokrycia kosztéw usuniecia tych wad lub
sporzadzenia nowej dokumentacji.

. Ograniczenia w korzystaniu z nieruchomosci nalezy ustali¢ w niezbednym zakresie oraz

zgodnie z ustawg. Dla dzialek, dla ktérych przewidziano ograniczenia w korzystaniu
z nieruchomosci w zwigzku z przebudowa infrastruktury technicznej, Biuro Projektow
zobowiazane jest do uzyskania opinii wlasciciela oraz jego ewentualne] akceptacji
zaprezentowanych rozwigzan lokalizacji infrastruktury na dzialce stanowigcej jego
wlasnos¢.

Podczas realizacji projektu, Biuro przeanalizuje mozliwo$¢ uwzglednienia zapisow
okreslonych w uchwalonym i bedacym ewentualnie w opracowaniu miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego analizowanego obszaru, ktore sa w dyspozycji Wydziatu
Urbanistyki 1 Architektury.

Wykaz wiascicieli dziatek, na ktérych zostang zaprojektowane ulice, sieci i przylacza —
obejmujgcy aktualne adresy, uzyskane uzgodnienia (wjazdy, przylacza).

Wypisy z rejestru gruntow.

9. Badania geotechniczne niezbgdne dla celow wykonawczych i kosztorysowych.
10. Inwentaryzacje 1 projekt zieleni w zakresie wycinki i nasadzen oraz ewentualnie, jezeli

bedzie taka koniecznos¢ decyzje zezwalajacg na wycinke kolidujgeych drzew.



11. Operat wodnoprawny i pozwolenie wodnoprawne jezeli bedzie taka koniecznosc.

12. Uzgodnienie z PWiK, Wydziatem IT (inspektorzy poszczeg6lnych branz), UTP Urzedu
Miasta 1 Gminy Piaseczno w zakresie zgodnosci z wydanymi warunkami technicznymi,
przysziej eksploatacji inwestycji oraz zagospodarowania materiatow z rozbiorki.

13. Uzgodnienie z Wydzialem Ochrony Srodowiska i Gospodarki Rolnej UMiG Piaseczno -
w zakresie gospodarki masami ziemnymi z wykopéw (na etapie uzyskiwania ,decyzji
srodowiskowej”).

14. Uzgodnienie z eksploatatorami projektowanej infrastruktury liniowej wraz z niezbgdnymi
urzgdzeniami w zakresie zgodno$ci z warunkami technicznymi (np. PWiK, PGE).

15. Projekty na budowe/rozbudowe obiektdw inzynierskich np. mostow, przepustow, kladek,
ewentualnie sygnalizacji $wietlnej z uwzglednieniem potrzeb 0s6b niepetnosprawnych -
przyciski na masztach sygnalizacyjnych na dwdéch wysokosciach z uwzglednieniem
sygnatow dzwigkowych.

16. Uzgodnienie z wilasciwymi organami — przy przejsciach przez drogi, rzeki, rowy

melioracyjne.

17. Miedzybranzowe uzgodnienie projektu.

18. Opinia ZUD — Zamawiajagcemu nalezy przekaza¢ opini¢ i oryginalne mapy w 3 egz.

19. Decyzja o umieszezeniu w drodze projektowanej infrastruktury techniczne;.

20. Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru przedmiotowych robot
z podzialem na poszczegdlne branze, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 10.05.2013 r. (Dz.U.2013 poz.1129 ze zmianami).

21. Informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

22. Przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie z podzialem na poszezegolne branze i etapy.

23. Zbiorcze zestawienie kosztow.

24. Projekty, kosztorysy i przedmiary nalezy opracowac z uwzglednieniem art. 29 ust. 3 Ustawy
Prawo Zamowien Publicznych — rozwigzan technicznych nie mozna opisywaé przez
wskazanie np. znakow towarowych, patentow.

25. Wystapienie i uzyskanie w imieniu Inwestora decyzji - zezwolenia na realizacjg inwestycji
drogowej, opracowanie analizy powigzania drég z innymi drogami publicznymi, mapa
w skali co najmniej 1: 5000 z proponowanym przebiegiem drogi, okreslenie zmian
w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu - dokumenty zgodnie z Ustawg
z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych oraz ewentualnie pozwolenia na budowe.

26. Inne wymagane uzgodnienia niezbgdne dla prawidlowego prowadzenia robot
1 eksploatacji inwestycji. W przypadku dokonywania uzgodnien z wilascicielami
poszezegdlnych dzialek dotyczacymi np. lokalizacji zjazdéw lub przebudowy przylaczy
nalezy mie¢ potwierdzenie wyslania listu. W przypadku gdy wtasciciel nie odbierze listu
to nalezy ponownie wystaé list za potwierdzeniem odbioru — potwierdzenia nalezy dolaczy¢
do dokumentacji.

27. Biuro Projektow zobowiazane jest do przekazywania w formie pisemnej (e —mail ) w trybie
dwutygodniowym informacji dotyczacych stopnia zaawansowania realizacji dokumentacji
projektowej a takze do niezwlocznego powiadamiania o wszelkich trudnosciach mogacych
mie¢ wplyw na termin wykonania przedmiotu zamowienia.



IV . PELNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO.
W ramach pelnienia nadzoru autorskiego beda wykonywane czynnosci nadzoru autorskiego

w trakcie realizacji budowy, obejmujace:

1. Aktywne uczestnictwo w przetargu na wykonanie robot poprzez udzielanie odpowiedzi do
3 dni roboczych na wszystkie pytania oferentéw zgloszone drogg e-mailowa Jednostce
Projektowej przez Zamawiajgcego;

2. Obecnoé¢ Projektantéw na budowie na zagdanie Zamawiajgcego w miare potrzeb;

3. Stwierdzanie zgodno$ci realizacji robot budowlanych z dokumentacja projektowa,
przepisami techniczno-budowlanymi, normami oraz zapisami dokonanymi przez
Wykonawce w dzienniku budowy;

4. Biezace doradzanie Wykonawcy robot we wszystkich sprawach zwigzanych z realizacja
przedmiotowe] inwestycji, w tym:

- wyjasnianie watpliwosei dotyczacych rozwigzan przyjetych w  dokumentacji
projektowej,

- wyjasnianie z Wykonawcg watpliwoéci powstatych w trakcie realizacji robot,

- sporzadzanie szkicow objasniajacych rozwigzania projektowe, jesli sytuacja
na budowie bedzie tego wymagala,

- wyjasnien nalezy udzieli¢ w terminie nie pdZniej niz 3 dni robocze od daty ich pisemnego
zgloszenia Projektantowi lub w terminie uzgodnionym pisemnie z Zamawiajacym;

5. Uzgadnianie mozliwosci  wprowadzenia rozwiazan zamiennych w  stosunku
do przewidzianych w projekcie - zgloszonych przez kierownika budowy lub inspektoréw
nadzoru inwestorskiego (lub inwestora) wraz z koordynacja wprowadzanych zmian
w taki sposéb, aby nie spowodowaly istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego.
Wprowadzane zmiany muszg by¢ zatwierdzone przez Zamawiajacego.

6. W przypadku koniecznosci wprowadzenia istotnych zmian niezawinionych przez
Projektanta nalezy przygotowa¢ dokumentacje zamienna i uzyska¢ zgody od instytucji
opiniujgcych oraz organu wydajacego nowe pozwolenie na budowe - wedhug odrgbne;j
Umowy.

7. Uczestnictwo w naradach dotyczacych budowy.

Udziat w odbiorach technicznych, w odbiorach urzgdowych na zadanie Zamawiajacego.
9. Niezwloczne informowanie Zamawiajacego 1 Wykonawcy robot budowlanych
o wszelkich dostrzezonych blgdach w realizacji inwestycji, a w szczegolnosci
o powstalych w trakcie budowy rozbieznosciach z dokumentacja projektowa.
10. Dokonywanie regularnych wpiséw do dziennika budowy.
11. Sporzadzanie zapisobw na rysunkach - dokumentacji projektowej dotyczacych
wprowadzanych zmian na budowie.
12. Sporzadzanie protokolow, notatek i/lub zapiséw z ustalen odbywajacych si¢ koordynacji na
potrzeby nadzoru autorskiego.
13. Opracowanie kosztorysoOw inwestorskich 1 specyfikacji technicznych wykonania

1 odbioru robét na roboty dodatkowe, ktore nie zostaly objete dokumentacjg projektowa

a wynikng w trakcie realizacji robot z przyczyn niezawinionych przez Projektanta - wedug

odrebnej umowy.

14. Aktualizowanie warunkéw technicznych na etapie przeprowadzania przez Gmine
procedury przetargowej na wybdr Wykonawey 1 w trakcie prowadzenia robot
w przypadku gdy zaistnieje taka koniecznosc.
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V. UWAGI INWESTORA

1. Rozwigzania projektowe powinny spelnia¢é wymagania norm i przepiséw
obowiazujacych w trakcie wykonywania zaméwienia.

2.  Inwestor zastrzega sobie prawo uzgadniania poszczegolnych etapow projektowania.



3. Inwestor zastrzega sobie mozliwo$¢ udzialu Biura Projektéw w konsultacjach
spolecznych w trakcie opracowywania dokumentacji.

4.  Inwestor zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu przedmiotu zamdwienia.

5. Projekty budowlane i wykonawcze oraz kosztorysy, przedmiary i specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét opracowa¢ w sposéb umozliwiajacy etapowa,
uzgodniong z Zamawiajacym realizacje inwestycji.

6. W przypadku nanoszenia jakichkolwiek poprawek na etapie uzyskiwania
zezwolenia na realizacj¢ inwestycji drogowej powinny by¢ naniesione we wszystkich
egzemplarzach dokumentacji projektowej w wersji papierowej i elektronicznej.

7. Wersja elektroniczna ma dokladnie odpowiadac wersji papierowej, na co Projektant
zlozy stosowne o$wiadczenie. Wersje elektroniczng jako skan dokumentacji (pdf)
nalezy wykona¢ po sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentacji przez Gming oraz
uzyskaniu decyzji ZRID. Dokumentacja w_formie elektronicznej powinna by¢
czytelna przy zachowaniu jak najmniejszego rozmiaru plikow. Maksymalny
rozmiar pliku nie moze by¢ wiekszy niz 100MB. Ponadto nalezy przekazac
dokumentacje w wersji elektronicznej w programie autocad w pliku dwg. Uzyty
format plikow powinien umozliwiaé¢ wydruk rysunkow w skali.

VI. DOKUMENTY ODBIOROWE

1. Przed wuzyskaniem decyzji ZRID (po opracowaniu projektow budowlanych
i wykonawczych)

1.1 Projekty budowlane - 1 egz.

1.2 Projekty wykonawcze - 1 egz.

1.3 Nalezy przewidzie¢ wykonanie dodatkowych egzemplarzy niezbednych do uzyskania
uzgodnien (np.: z eksploatatorem sieci wodno-kanalizacyjnej).

1.4 Szczegdlowe specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robdt — po 1 egz. dla
poszezegolnych branz w wersji papierowej.

1.5 Przedmiary robot ze szczegdtowymi obliczeniami — po 1 egz. dla poszczegdlnych branz w
wers]i papierowe] oddzielnie dla kazdego uzgodnionego etapu realizacji inwestycji.

1.6 Kosztorysy inwestorskie — po 1 egz. dla poszczegdlnych branz w wersji papierowej
oddzielnie dla kazdego uzgodnionego z Zamawiajgcym etapu realizacji inwestycji.

1.7 Dokumentacja dotyczaca ogrodzen kolidujacych z projektowanym uktadem drogowym —
plansza sytuacyjna, dokumentacja fotograficzna, projekty, kosztorysy, przedmiary,
specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robot — 1 egz.

2. Po uzyskaniu decyzji ZRID

2.1 Projekty budowlane - 4 egz., z czego:

- 2 egz. — projektu z oryginalnymi pieczatkami organu wydajgcego decyzje ZRID.
- 2 egz. — kolorowej kopii projektu wykonanej po uzyskaniu decyzji ZRID
z pieczatkami organu wydajacego decyzje.

2.2 Projekty wykonawcze w 4 egz.

2.3 Kazdy komplet dokumentacji powinien by¢ oddzielnie spakowany w pojemniki
umozliwiajgce latwe przenoszenie (z uchwytami), na opakowaniach czytelny spis
zalacznikow, wszystkie komplety 1 zataczniki ponumerowane.

2.4 Nalezy przewidzie¢ wykonanie dodatkowych egzemplarzy niezbednych do uzyskania
uzgodnien (np.: z eksploatatorem sieci wodno-kanalizacyjnej).

2.5 Sztywna teczka z oryginalami uzgodnien (lub kopie potwierdzone notarialnie) do
przekazania Zamawiajacemu po uzyskaniu decyzji ZRID wraz ze spisem zalgcznikow.

2.6 Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — po 3 egz. dla
poszezegolnych branz w wersji papierowej.



2.7 Przedmiary robét ze szczeg6lowymi obliczeniami — po 3 egz. dla poszczegdlnych branz w
wersji papierowej oddzielnie dla kazdego uzgodnionego etapu realizacji inwestycji.

2.8 Kosztorysy inwestorskie — po 2 egz. dla poszczegolnych branz w wersji papierowej
oddzielnie dla kazdego uzgodnionego z Zamawiajgcym etapu realizacji inwestycji.
Przekazaé rownicz wersje elektroniczng w formie kosztorysu wykonanego metoda
uproszczong skonfigurowanego w programie Excel oraz Norma Pro.

2.9 Dokumentacja dotyczaca ogrodzen kolidujacych z projektowanym uktadem drogowym —
plansza sytuacyjna, dokumentacja fotograficzna, projekty, kosztorysy, przedmiary,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — 3 egz.

2.10 Opinia ZUD z zalgcznikami graficznymi w trzech egzemplarzach do przekazania
Zamawiajacemu.

2.11 Zbiorcze zestawienie kosztéw - 2 egz.

2.12 Mapy z projektem podziatu wraz z wykazem zmian danych ewidencyjnych w 11 egz.
(badania hipoteczne i protokoty po 1 egz.).
2.13 Dokumentacja w wersji elektronicznej w nawigzaniu do art. 42 ustawy Prawo zamdéwien
publicznych:
- projekty budowlane i wykonawcze
- specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robot
- przedmiary
- skan oryginatéw uzgodnien
2.14 Decyzja pozwolenie wodnoprawne wraz z 2 egz. operatu wodnoprawnego jezeli bedzie
wymagana.
2.15 Decyzja ZRID ewentualnie dodatkowo pozwolenie na budowe.

VIL. OFERTA POWINNA ZAWIERAC:

1. Kwote ryczaltowa zadania wraz ze wszystkimi kosztami wynikajacymi z wykonania
dokumentacji zgodnie z niniejszym opisem przedmiotu zamowienia, uzyskaniem decyzji
zezwalajacej na realizacje inwestycji drogowej, ewentualnie pozwolenia na budowe.
Koszty wynikajace z uzgodnien projektéw oraz oplaty zwigzane z uzyskaniem warunkow
technicznych dotyczacych dostaw mediow, zakupu map, wypisow z ewidencji gruntow,
kosztéw badan 1 inne niezbedne koszty.

2. Calkowita kwote ryczattowa opracowania projektu map podzialowych wraz z tyczeniem
i stabilizacja punktow granicznych w terenie.

3. Biuro Projektéw w ramach wynagrodzenia okreslonego niniejsza umowg zobowiazuje si¢
do petnienia nadzoréw autorskich zgodnie z art.20 ust.4 pkt. a Prawa Budowlanego.

4. Biuro Projektow w ramach wynagrodzenia okreslonego niniejsza umowa (w terminie 14
dni od dnia powiadomienia przez Gming) zobowigzuje si¢ do wykonania aktualizacji
kosztorysdw inwestorskich i zbiorczego zestawienia kosztéw wedtug cen na ostatni kwartat
przed planowanym przez Gming terminem ogloszenia przetargu na wykonanie robot.

VIII. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA:

1. Uszczegdlowiona koncepcja drogowa 1 odwodnienia, aktualizacja mapy, badania
geotechniczne — 21.12.2018.

2. Projekt budowlany i projekt wykonawczy oraz przedmiary, kosztorysy inwestorskie,

specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robot — 31.07.2019.

Mapy z projektem podziatu — 31.07.2019.

4. Uzyskanie decyzji ZRID — 16.12.2019. W ramach zawartej umowy Biuro Projektéw bedzie
zatatwiato wszelkie sprawy zwigzane z uzyskaniem ostatecznosci decyzji ZRID.

5. Pelnienie nadzoru autorskiego — w trakcie realizacji budowy
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Uwaga :

- Dwa tygodnie przed zlozeniem wniosku o wydanie decyzji ZRID nalezy
przekaza¢ Gminie wszystkie projekty branzowe w celu uzgodnienia
z odpowiednimi organami oraz branzowymi inspektorami robét Wydzialu
Infrastruktury. Nalezy rowniez sprawdzi¢ zgodno$¢ danych pomiedzy mapa do
celow projektowych, mapa z projektowanym podzialem i wypisami z rejestru
gruntéw. Mapy z projektem podzialu wraz z projektem wniosku o wydanie decyzji
nalezy uzgodni¢ z Wydzialem GGG.

- W przypadku odwolan od decyzji ZRID Biuro Projektéw w ramach umowy
bedzie zobowigzane do ewentualnego uzupelnienia dokumentacji i udzielania
odpowiedzi na wnioski organu rozpatrujacego odwolanie.

IX . PLATNOSCI:
Gmina ma w budzecie zabezpieczone $rodki na opracowanie przedmiotowego
projektu na lata 2018 - 2019.

Platnosci wynikajace ze stopnia zaawansowania prac projektowych bedg realizowane
zgodnie z ponizsza procentowa 1 kwotowg strukturg finansowania poszczegdlnych
etapow/elementéw dokumentacji :

1.Koszty opracowania projektu
- Uszczegolowiona koncepcja drogowa i odwodnienia, aktualizacja mapy, badania
geotechniczne — 25 %,

- projekty budowlane i wykonawcze wraz z przedmiarami, kosztorysami inwestorskimi,
szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot — 50 %;

- uzyskanie decyzji ZRID - 20 % ;

- pelienie nadzoru autorskiego — 5%

2. Koszty opracowania map z projektem podziatu — 100 %

. ZALACZNIKI:
Mapa zakresu przedmiotu zaméwienia - zalgcznik nr 1
Wypis 1 wyrys z mpzp - zalgcznik nr 2;
Wzér oswiadczenia - zalgcznik nr 3;
Wzér porozumienie dotyczace przestawienia ogrodzenia przez Gmine - zalgcznik nr 4;
Warunki techniczne nr 660/WKD/18/ RB z dnia 28.09.2018r. - zalgeznik nr 5 ;
Wymagania jakie powinny spelnia¢ oprawy i stupy w projektowanych instalacjach
os$wietlenia ulicznego w Gminie Piaseczno - zalgceznik 6;

7. Lokalizacja kamer monitoringu — zalgeznik nr 7
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