OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I.PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamowienia jest:

1. Opracowanie wielobranzowego projektu budowy drogi 1KDL oraz fragmentu
drogi KUL na odcinku od drogi 1KDL do ul. Le$nej w Jazgarzewie o szacunkowej
dlugosci 490 mb wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej — Etap I zamowienia

2. Opracowanie wielobranzowego projektu budowy parkingu na dzialkach nr 262/9
i 262/2 z oSwietleniem oraz odwodnieniem calego terenu ZSP w Jazgarzewie wraz
z uzyskaniem pozwolenia na budowe — Etap II zamd6wienia

3. Opracowanie map z projektem podzialu, ktore beda zalgcznikami do wniosku
o wydanie decyzji ZRID. Szacuje si¢, ze podzialowi bedzie podlegalo okolo 14
dzialek ewidencyjnych — Etap I zamowienia

4. Ewentualnie uzyskanie pozwolenia na budowe fragmentéow zaprojektowanej
infrastruktury liniowej, jesli zlokalizowana bedzie poza obszarem objetym decyzjg
ZRID.

W  ramach umowy nalezy uzyska¢ wszystkie niezbedne decyzje, opinie

1 uzgodnienia, opracowac projekty, szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania

i odbioru robét, przedmiary, kosztorysy inwestorskie, wykona¢ mapy z projektem

podzialu oraz uzyskaé zezwolenie na realizacje¢ inwestycji drogowej oraz pozwolenia

na budowe parkingu.

Mapa pogladowa zakresu przedmiotu zamoéwienia stanowi - zalgeznik nr 1.

II. ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Parametry techniczne :

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (wyrys i wypis z MPZP -
zalgcznik nr 2) droga 1KDL w Jazgarzewie zostala ustalona jako droga publiczna klasy
lokalnej o szerokosci w liniach rozgraniczajacych 16,0 m, zlokalizowana w granicach
Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Droga KUL polozona w Jazgarzewie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego (wyrys 1 wypis z MPZP - zalgeznik nr 2) zostala ustalona jako ulica lokalna
o postulowanej szerokoscei 5,0 — 5,5 m i szerokoéci w liniach rozgraniczajacych 12,0 — 16,0 m,
ktdra stanowi teren w Otulinie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego. Fragment drogi KUL
na odcinku od drogi 1KDL do ul. Le$nej znajduje sig na terenie stanowiska archeologicznego
objetego ochrong konserwatorska.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (wyrys i wypis z MPZP -
zalgeznik nr 3) dzialki nr ew. 262/2, 262/9 polozone w Jazgarzewie na ktérych planowana jest
budowa parkingu, znajduja si¢ w obszarze urbanistycznym, przeznaczonym pod ustugi oéwiaty
oraz w obszarze Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

2. Projekt powinien obejmowa¢ :

2.1. W zakresie robot drogowych:

2.1.1 Opracowanie wielobranzowego projektu budowy drogi 1 KDL oraz fragment drogi KUL
na odcinku od drogi 1KDL do ul. Le$nej w Jazgarzewie: w ramach zamowienia nalezy
opracowa¢ minimum 2 warianty koncepcji rozwiazania ukladu drogowego - jezdnia,
chodniki, ciggi pieszo-rowerowe, $ciezki rowerowe i miejsca parkingowe
w aspekcie obstugi komunikacyjnej przyleglego terenu. W ramach projektu nalezy




zaprojektowaé brakujace wjazdy do dziatek — ich lokalizacj¢ uzgodni¢ z wiascicielami.
W przypadku gdy wihasciciele nie mieszkaja na danych dziatkach to nalezy wystapié
dwukrotnie listem poleconym (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) — w przypadku
braku odpowiedzi Jednostka projektowa zaproponuje lokalizacje¢ brakujacych wjazdow.
Potwierdzenia wyslania listéw poleconych nalezy przedtozy¢ Gminie do akt. W przypadku
gdy zaistnieje konieczno$¢ uzyskania zgody na odstgpstwo od przepisow to Jednostka
projektowa w ramach umowy wystapi o taka zgode.

2.12 Opracowanie wielobranzowego projektu budowy parkingu wraz z oswietleniem
i odwodnieniem z calego terenu ZSP w Jazgarzewie: nalezy opracowaé uszczegofowiong
koncepcje budowy parkingu na podstawie opracowanej na zlecenie Gminy Piaseczno
koncepcji architektonicznej zagospodarowania terenu wokot szkoly (zafgeznik nr 4)
zlokalizowanego na dzialkach ewid. 261, 262/2, 262/9 wraz z o$wietleniem parkingu oraz
odwodnieniem z calego terenu ZSP na ww. dziatkach.

2.1.3 Jednostka projektowa opracuje koncepeje i przedtozy do uzgodnienia w Gminie. Gmina
zaopiniuje koncepcje i ewentualnie wniesie uwagi do zaproponowanych rozwigzan.
W przypadku takiej koniecznogei Jednostka projektowa wprowadzi zmiany do wezesniej
uzgodnionego wariantu i przedstawi koncepcje do ponownego uzgodnienia.

2.1.4 Gmina zastrzega sobie prawo do wnoszenia uwag do wczedniej opracowane
i uzgodnionej koncepcji do czasu opracowania wariantu optymalnego.

2.1.5 Na podstawic uzgodnionej uszczegOlowionej koncepeji nalezy opracowac projekty
budowlane 1 wykonawcze.

2.1.6 Po zatwierdzeniu przez Gming uszczegdlowionej koncepcji uktadu komunikacyjnego
drogi 1KDL oraz fragmentu drogi KUL oraz parkingu Jednostka projektowa opracuje linie
rozgraniczajace a ich przebieg przekaze do Wydziatu UiA. Ponadto obliczenia i szkice
dotyczace przebiegu linii rozgraniczajacych Jednostka projektowa przekaze do
Panstwowego Zasobu Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz opracuje mapg
z projektem podziatu na podstawie ww. linii.

2.1.7 W projekcie zagospodarowania terenu nalezy zamiesci¢ kopie wszystkich opinii,
uzgodnien oraz warunkéw technicznych. W projektach poszczegoélnych branz nalezy
zamie$cié¢ opinie, uzgodnienia 1 warunki techniczne dla danej branzy.

2.1.8 Zaprojektowanie konstrukcji nawierzchni w oparciu o obowiazujgce katalogl
konstrukeyjne z odniesieniem do obowiazujacych norm technicznych. Konstrukeje nalezy
uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru rob6t drogowych.

2.1.9 W ramach umowy nalezy opracowaé projekty na budowe/rozbudowe obiektow
inzynierskich np. mostéw, przepustow, kladek oraz projekty na budowe/rozbudowe
skrzyzowan zgodnie z warunkami okreslonymi przez poszezegdlnych zarzadcow drog np.
ewentualna budowa lub przebudowa sygnalizacji $wietlnej po wykonaniu pomiaréw ruchu
przez Jednostke Projektowa opracowujace niniejszy projekt.

2.1.10 Uwzglednienie regulacji wysokos$ciowej istniejacego uzbrojenia do projektowanych
rzednych (m in. wodociag i kanalizacja, gaz, teletechnika).

2.1.11 Wykonanie, zaopiniowanie 1 zatwierdzenie projektu stalej organizacji ruchu.

2.1.12 Rozwigzania projektowe nalezy dostosowaé do potrzeb o0sob niepelnosprawnych
w oparciu o wytyczne ,,Projektowanie bez barier” autorstwa Kamila Kowalskiego oraz
uzyska¢ pozytywna opini¢ pracownika urzedu odpowiedzialnego za sprawy osob
niepetnosprawnych.

2.1.13 W projekcie nalezy wykaza¢ kolizje z dzialkami (z okresleniem powierzchni
kolidujacych dziatek) i istniejacymi ogrodzeniami oraz z istniejagcym uzbrojeniem
technicznym.

2.1.14 W przypadku, jesli realizacja inwestycji bedzie wymagala zaprojektowania
infrastruktury technicznej w drogach i w terenie poza obszarem okreslonym w punkcie [




niniejszego opisu przedmiotu zamowienia (np. kanaléw deszczowych odprowadzajacych
wody opadowe do odbiornika, drenazy, rowoéw i kanalow), to nalezy zaprojektowa¢ oraz
opracowa¢ przedmiary i kosztorysy inwestorskie na odtworzenie np. nawierzchni
drogowych, przebudowy rowdw i kanatéw — zakres robot zwiazanych z odtworzeniem
nawierzchni nalezy ustali¢ z zarzadcami poszczegdlnych ulic 1 terendw. Ponadto nalezy
dostarczy¢ Zamawiajacemu wszystkie niezb¢dne uzgodnienia, decyzje 1 opinie pozwalajgce
wykona¢ powyzszy zakres robot.

2.2. W zakresie przebudowy ogrodzen.

2.2.1.

Nalezy zinwentaryzowaé ogrodzenia kolidujace z projektowanym przebiegiem ulicy.
Inwentaryzacja powinna zawiera¢ dokumentacje fotograficzng, plan sytuacyjny
kolidujgeych ogrodzen oraz ewentualnie inwentaryzacje budynkow 1 projekt rozbiorki.

2.2.2. Na etapie opracowywania dokumentacji na przebudowe ulicy Jednostka projektowa

2.2.3,

uzyska oswiadczenia od wiascicieli dziatek, ktorych ogrodzenia beda kolidowaty
z projektowanym przebiegiem ulicy, ze w ramach wyplaconego odszkodowania
odtworza ogrodzenie dziatki we wlasnym zakresie (oswiadczenie - zalgcznik nr 5).

W przypadku gdy wlasciciele stwierdzg, ze sami nie sg w stanie wykonaé robdt
zwiazanych z odtworzeniem ogrodzen, Jednostka projektowa, uzyska podpisy od
wlascicieli, ewentualnie wspotwiascicieli dziatek na porozumieniu, ktére stanowi
zatacznik do niniejszego opisu (zalgeznik nr 6) w wymaganej ilosci egzemplarzy,
zgodnie z ktorym Gmina zobowiaze si¢ do odtworzenia ogrodzen, natomiast wlasciciele
zrezygnuja z odszkodowania wyliczonego przez rzeczoznawce.

2.2.4 W przypadku gdy Gmina bedzie w ramach zawartych porozumien odtwarzata kolidujace

ogrodzenia to Jednostka projektowa w ramach umowy na opracowanie projektéw
przebudowy drég opracuje projekty przebudowy tych ogrodzen przy zalozeniu, ze
ogrodzenie zostanie wykonane z takich samych materialéw, z wykorzystaniem
materialow nadajacych si¢ do ponownego wbudowania — zakres wykorzystania
materialow Projektant uzgodni z branzowymi Inspektorami Nadzoru Gminy.

2.2.5. W ramach dokumentacji Jednostka projektowa opracuje nw. projekty :

a) przebudowy wszystkich elementéw zamontowanych w istniejgcych ogrodzeniach, np.

domofonéw, dzwonkéw, skrzynek gazowych lub energetycznych, oswietlenia
zainstalowanego na ogrodzeniu, studni kanalizacyjnych i zasuw wodociggowych oraz
innych elementdéw kolidujgcych z projektowana linig rozgraniczajaca;

b) montazu tymczasowych ogrodzen dzialek, ktérych istniejace ogrodzenia koliduja

z projektowanym uktadem drogowym;

¢) kosztorysy inwestorskie i przedmiary na wykonanie ww. robdt;
d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot;

2.2.6. Jezeli Jednostka projektowa nie uzyska zadnego uzgodnienia pomimo dwukrotnego

2.2.7.

wysylania korespondencji w sprawie przestawienia istniejacego ogrodzenia, (za
zwrotnym potwierdzeniem odbioru) to w projekcie nalezy uwzglednié rozbidrke
istniejacego ogrodzenia i montaz ogrodzenia tymczasowego w ramach robot drogowych.
Dokumenty potwierdzajace dwukrotne wystanie pism do wlascicieli dziatek Jednostka
projektowa przekaze Gminie jako zatgcznik do projektu przebudowy ogrodzen.

W projekcie zagospodarowania, ktéry bedzie zalacznikiem do wniosku o wydanie

decyzji ZRID, Jednostka projektowa wykaze ogrodzenia, ktore wymagaja rozbiorki ze
wzgledu na kolizje z planowanym uktadem drogowym.

2.2.8. W przypadku gdy wlasciciele dzialek sami beda odtwarzali kolidujace ogrodzenia, to

Jednostka projektowa opracuje kosztorysy inwestorskie, przedmiary, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét na rozbiorke istniejgcego ogrodzenia i budowe
ogrodzenia tymczasowego, ktore bgda wykonywane przez Gming w ramach robot
drogowych. Ponadto Jednostka projektowa opracuje projekty przebudowy wszystkich
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elementéw zamontowanych w istniejacych ogrodzeniach, np. domofonéw, dzwonkow,
skrzynek gazowych lub energetycznych, o$wietlenia zainstalowanego na ogrodzeniu,
studni kanalizacyjnych i zasuw wodociggowych oraz innych elementéw kolidujacych
z projektowanym uktadem drogowym oraz istniejgcg i projektowang infrastrukturg.

2.3 W zakresie robot sanitarnych:
2.3.1. Wodociagowych i kanalizacji sanitarnej.

W ramach niniejszej dokumentacji dla Etapu I nalezy opracowac projekty branzy wod. - kan.
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w warunkach technicznych :

- nr 84/WKD/18/RB z dnia 06.02.2018r. (zalgcznik nr 7).

Trasy odgalezien uzgodni¢ pisemnie z wiascicielami nieruchomosei 1 zestawic
w odrebnym opracowaniu w 3 egz. (1 egz. dla PWiK, 2 egz. dla Gminy). Projekty uzgodnié
z PWiK.

W ramach dokumentacji nalezy doprojektowaé brakujace przylacza wodociggowe
i kanalizacyjne — trasy odgalezien uzgodni¢ z wlascicielami dzialek i z PWiK.

W przypadku gdy zaistnieje koniecznos¢ zajecia fragmentéw dziatek pod poszerzenie pasa
drogowego na ktérych sg zlokalizowane przytacza wodno — kanalizacyjne to w ramach projektu
nalezy przewidzie¢ wydtuzenie przylaczy poza nowa granice dziatki.

2.3.2. Kanalizacja deszczowa.

W ramach niniejszego zaméwienia nalezy opracowa projekt odwodnienia zgodnie
z warunkami technicznymi nr 05/0DW/18 z dnia 05.06.2018r. (zalgcznik nr 8) oraz
warunkami wydanymi przez Zwigzek Spélek Wodnych — pismo z dnia 15.05.2018r. (zalgcznik
nr9).

Zakres rzeczowy projektu :

1. Wykonaé obliczenia zlewni i opracowa¢ projekt odwodnienia.

2. Do obliczen nalezy przyjmowaé zalozenie, ze natezenie zrzutu z odwadnianych
powierzchni nie moze przekraczaé¢ wartoéci charakterystycznej dla sptywu ze zlewni
naturalnej, a nadmiar wod musi by¢ retencjonowany.

3. W przypadku koniecznym zaprojektowa¢ przepompownie Sciekéw deszczowych
z szafy zasilajgco-sterujgcg i zasilaniem elektrycznym po uzyskaniu z PGE warunk6w
przylaczenia zasilania przepompowni do sieci elektroenergetycznej.

4. W ramach projektu przewidzie¢ odtworzenie nawierzchni fragmentow drog w ktorych
bedzie budowana np. kanalizacja oraz odtworzenie zagospodarowania dziatek
prywatnych.

Ponadto w ramach zamoéwienia nalezy dla Etapu I opracowaé odwodnienie parkingu wraz

z catym terenem wokot szkoly zlokalizowanego na dziatkach ewid. 261, 262/2, 262/9.

2.4. W zakresie robot elektrycznych:

2.4.1 Nalezy opracowa¢ projekt oswietlenia ulicznego drogi 1 KDL oraz fragmentu drogi KUL
obejmujacy os$wietlenie jezdni, przejs¢ dla pieszych, ciagow pieszych 1 rowerowych,
miejsc parkingowych oraz zatok autobusow ych. PrzejScia dla pieszych powinny by¢
doswietlone dodatkowymi oprawami przeznaczonymi do tego celu.

2.4.2 O$wietlenie uliczne zaprojektowa¢ jako kablowe z zastosowaniem opraw energo-
oszczednych typu LED w oparciu o warunki techniczne zasilania, ktore nalezy uzyska¢
w trybie i na warunkach okreslonych przez Referat ds. Zarzgdzania Energia UMIG
Piaseczno.

2.4.3 Oswietlenie parkingu zaprojektowaé jako kablowe z zastosowaniem opraw energo-
oszczednych typu LED w oparciu o warunki techniczne zasilania, ktére nalezy uzyskac

w trybie i na warunkach okre$lonych przez Referat ds. Zarzadzania Energia UMiG
Piaseczno.



2.44 Ogo6lne wymagania, jakie powinny spelniaé projektowane instalacje os$wietlenia
ulicznego podano w zatgczniku nr 10.

245 W przypadku kolizji istniejace] sieci 1 urzadzen energetycznych z elementami
projektowanego zagospodarowania pasa drogowego, nalezy opracowac¢ projekt usuniecia
kolizji w oparciu o warunki techniczne wydane przez wlasciwego operatora sieci.

2.4.6 W przypadku gdy z przeprowadzonej analizy i pomiaréw ruchu wykonanych przez
Jednostke projektowa opracowujace niniejszg dokumentacje wyniknie koniecznosé
zaprojektowania lub przeprojektowania sygnalizacji swietlnej to Jednostka projektowa
w ramach zawartej umowy opracuje niezbedna dokumentacje i uzyska decyzje pozwolenie
na budowe lub decyzje ZRiD.

2.4.7 W przypadku gdy zaistnieje koniecznos$¢ zajecia fragmentdéw dziatek pod poszerzenie
pasa drogowego na ktorych sa zlokalizowane przylacza energetyczne to w ramach projektu
nalezy przewidzie¢ wydhizenie przylaczy poza nowa granice dziatki.

2.5. W zakresie robét teletechnicznych.

W przypadku kolizji istniejacej sieci i urzadzen teletechnicznych z elementami
projektowanego zagospodarowania pasa drogowego, nalezy opracowaé projekt usuniecia
kolizji w oparciu o warunki techniczne wydane przez wiasciwego operatora sieci.

Dodatkowo nalezy zaprojektowa¢ kanat technologiczny, o ktérym mowa w ustawie
z dma 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z pdzn. zm.),
odpowiadajagcy warunkom technicznym wg Rozporzadzenia Ministra Administracji
i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 680) jako ciag sktadajacy sie

w standardzie KTu z profilu zawierajacego:

- jedna rure ostonowg ©160

- trzy rury $wiattowodowe ®40

- jedna wigzke 7 mikrorur ulozonych w rurze o przekroju kotowym ®40

w standardzie KTp z profilu zawierajacego:

- dwie rury ostonowe @ 160 (z ktérych jedna przeznaczona do ostony rur ®40 jn.)

- trzy rury $wiattowodowe ©40

- jedna wiazke 7 mikrorur utozonych w rurze o przekroju kotowym ©40

Na trasie kanatu technologicznego przewidzie¢ studnie kablowe, ktorych wielko$é powinna
by¢ dostosowana do rodzaju i typu ciagu kanatu technologicznego. Studnie nalezy przewidzieé
rowniez w miejscach styku kanalu technologicznego z istniejacg kanalizacja kablowa
z wyprowadzeniem rury do granicy pasa drogowego. Pokrywy studni powinny byé wyposazone
w elementy uniemozliwiajace dostep do wnetrza studni osobom nieuprawnionym.

Kanaly technologiczne powinny by¢ projektowane, budowane i przebudowywane
z uwzglednieniem wymagan w zakresie usytuowania, okreslonych w przepisach techniczno —
budowlanych dla drég publicznych i drogowych obiektéw inzynierskich.

2.6. Projekty na usunigcie kolidujacych elementéw z projektowanym przebiegiem ulicy —
np. z gazociagami.

Dokumentacja projektowa powinna przewidywa¢ usuniecie kolizji ze wszystkimi
clementami zagospodarowania terenu, w tym obiektami tymczasowymi i obiektami matej
architektury (ogrodzenia, kapliczki, pojemniki, dojscia i dojazdy itp.).

W projektach usuniecia kolizji z urzadzeniami infrastruktury technicznej i obiektami
budowlanymi winny byé¢ zachowane dotychczasowe wlasciwosci uzytkowe i parametry
techniczne przebudowywanych urzadzen.

W przypadku gdy zaistnieje koniecznos¢ zajecia fragmentow dzialek pod poszerzenie pasa
drogowego na ktorych sg zlokalizowane np. przytacza to w ramach projektu nalezy przewidzieé
wydluzenie przylgczy poza nowa granice dziatki.



2.7.
2.7.

2.7

Inwentaryzacja zieleni i projekt zieleni.

1 Dla wybranego wariantu koncepcji uktadu drogowego drogi 1KDL i fragmentu drogi
KUL oraz parkingu nalezy opracowaé¢ inwentaryzacje zieleni z okresleniem drzew do
wycinki i uzgodni¢ z Wydzialem UTP. W ramach dokumentacji nalezy wykonac
dokumentacje fotograficzng oraz tabelaryczny wykaz poszczegdlnych gatunkow (wiek,
obwod, stan zdrowia, posusz, system korzeniowy, zasi¢g i rzedne spodu korony). Jezeli
projektowany pas drogowy bedzie szerszy od pasa istniejacego, to nalezy
zinwentaryzowa¢ drzewa na fragmentach dzialek przewidzianych pod poszerzenie pasa
drogowego (réwniez za ewentualnie istniejgcymi ogrodzeniami).

2 W przypadku zaistnienia potrzeby wprowadzenia zmian w koncepeji uktadu drogowego
ze wzgledu na koniecznosé ochrony przed wycinka cennych okazow drzew, Jednostka
projektowa wprowadzi zmiany w koncepcji 1 przedlozy do ponownego uzgodnienia
w Wydziale UTP. Projekt wycinki i projekt nasadzefi nalezy uzgodni¢ z Wydziatem P,

2.7.3 Opracowaé i uzgodni¢ z wydzialem UTP projekt zieleni w projektowanym pasie

2.8.

II1.
L.

drogowym ww. drég oraz parkingu w zakresie trawnikow i nasadzen drzew 1 krzewow.

Inwentaryzacja budynkéw i budowli przeznaczonych do rozbiérki.

W ramach opracowywanej dokumentacji nalezy opracowac projekt i uzyskac zgode na
rozbiérke obiektow, ktére koliduja z projektowanym przebiegiem ulicy. Nalezy opracowaé
dla kazdego kolidujacego obiektu przeznaczonego do rozbidrki oddzielne projekty
rozbiorki oraz przedmiary, kosztorysy inwestorskie i specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robdt zwiazanych z rozbidrka.

CZESCI SKEADOWE DOKUMENTACIL

Aktualizacja mapy zasadniczej (z nakladka ewidencyjna zawierajaca granice
i numery dziatek, granice i numery obr¢bow) opracowanej przez Jednostke projektowa.
W przypadku gdy w trakcie opracowywania dokumentacji, mapa do celow projektowych
straci swojg wazno$é, to Jednostka projektowa w ramach umowy dokona jej aktualizacji.
Mapa ewidencyjna dzialek zlokalizowanych wzdtuz projektowanej ulicy wraz
z dziatkami objetymi zakresem projektow branzowych.

Mapy z projektem podziatu w 11 egz. po przyjeciu ich do zasobu materiatéw geodezyjnych
i kartograficznych.  Mapy  nalezy  uzgodni¢ z ~ Wydzialem  Geodezji
i Gospodarki Gruntami UMiG (1 egz. mapy do przekazania do Wydziatu GGG na etapie
uzgadniania). W przypadku, gdy zaistnieje koniecznos¢ podziatu wiekszej ilosci dziatek to
Jednostka projektowa wykona je w ramach kwoty ryczaltowej zgodnie z umowga. W ramach
zamowienia nalezy wykonac:

- badania hipoteczne,

- wykaz zmian danych ewidencyjnych,

- tyczenie i markowanie punktow granicznych w terenie,

-t yczenie i markowanie projektowanych punktow granicznych réwniez w trakcie
realizacji inwestycji na wezwanie Zamawiajacego,

- protokoly graniczne z czynnosci przyjecia granic, a jesli zajdzie potrzeba réwniez
7 wznowienia znakdéw granicznych, wyznaczania punktdéw granicznych ujawnionych
uprzednio w ewidencji gruntow i budynkéw, ustalenia przebiegu granic w trybie
przepisow wydanych na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy prawo geodezyjne
1 kartograficzne,

- mapa z projektowanym podzialem powinna zawiera¢ niezbgdne -elementy
zagospodarowania terenu np. ogrodzenia dzialek, miary czolowe projektowanych
granic,

- wykaz synchronizacyjny, jezeli oznaczenie dzialek gruntu w katastrze nieruchomosei
jest inne niz w ksigdze wieczystej.



4. Na opracowania geodezyjne Jednostka projektowa udziela Zamawiajacemu 48 miesi¢cznej
gwarancji. Okres ten jest liczony od momentu przekazania Zamawiajacemu opracowan
1 podpisania protokolu zdawczo - odbiorczego. W przypadku wykrycia w okresie trwania
gwarancji wad to jest: bledow, pomytek lub innych nieprawidlowosci w wykonanym
opracowaniu, Jednostka projektowa zobowigzuje sie do bezplatnego usuniecia tych wad lub
dostarczenia dokumentacji wolnej od wad w ciagu 6 tygodni od wezwania Zamawiajacego,
chyba, ze Zamawiajacy wyznaczy inny dluzszy termin. Jesli udzielajgcy gwarancji nie
usunie wad w powyzszym opracowaniu lub nie dostarczy dokumentacji wolnej od tych wad
w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usunigcie
tych wad lub wykonanie nowej dokumentacji innej firmie wskazanej przez Zamawiajacego,
a Jednostka projektowa zobowigzana jest do pokrycia kosztéw usuniecia tych wad lub
sporzadzenia nowej dokumentacji.

5. Ograniczenia w korzystaniu z nieruchomosci nalezy ustali¢ w niezbednym zakresie oraz

zgodnie z ustawa. Dla dziatek, dla ktérych przewidziano ograniczenia w korzystaniu
z nieruchomosci w zwiazku z przebudowa infrastruktury technicznej, Jednostka projektowa
zobowigzana jest do uzyskania opinii wlasciciela oraz jego ewentualnej akceptacji
zaprezentowanych rozwigzan lokalizacji infrastruktury na dzialce stanowiacej jego
wlasnosé.

6. Podczas realizacji projektu, Jednostka projektowa przeanalizuje mozliwos¢ uwzglednienia
zapisow okreslonych w uchwalonym i bedacym ewentualnie w opracowaniu miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego analizowanego obszaru, ktore sa w dyspozycji
Wydziatu Urbanistyki i Architektury.

7. Wykaz wiascicieli dziatek, na ktérych zostang zaprojektowane ulice, sieci i przylacza —
obejmujacy aktualne adresy, uzyskane uzgodnienia (wjazdy, przytacza).

8. Wypisy z rejestru gruntow.

9. Badania geotechniczne niezbegdne dla celéw wykonawczych i kosztorysowych.

10. Inwentaryzacjg i projekt zieleni w zakresie wycinki i nasadzen oraz ewentualnie, jezeli

bedzie taka koniecznos¢ decyzje zezwalajaca na wycinke kolidujacych drzew.

11. Operat wodnoprawny i pozwolenie wodnoprawne jezeli bedzie taka koniecznosé.

12. Uzgodnienie z PWiK, inspektorami poszczegdlnych branz, Wydzialem UTP Urzedu
Miasta i Gminy Piaseczno w zakresie zgodnosci z wydanymi warunkami technicznymi,
przyszlej eksploatacji inwestycji oraz zagospodarowania materiatdow z rozbiérki.

13. Uzgodnienie z Wydziatem Ochrony Srodowiska i Gospodarki Rolnej UMIG Piaseczno -
w zakresie gospodarki masami ziemnymi z wykopéw (na etapie uzyskiwania ,decyzji
srodowiskowej™).

14. Uzgodnienie z eksploatatorami projektowanej infrastruktury liniowej wraz z niezbednymi
urzgdzeniami w zakresie zgodno$ci z warunkami technicznymi (np. PWiK, PGE).

15. Projekty na budowg/rozbudowe obiektow inzynierskich np. mostéw, przepustdéw, ktadek,
ewentualnie sygnalizacji $wietlnej z uwzglednieniem potrzeb 0s6b niepelnosprawnych -
przyciski na masztach sygnalizacyjnych na dwdch wysokosciach z uwzglednieniem
sygnatow dzwiekowych.

16. Uzgodnienie z wlasciwymi organami — przy przejsciach przez drogi, rzeki, rowy
melioracyjne.

17. Miedzybranzowe uzgodnienie projektu.

18. Opinia ZUD — Zamawiajacemu nalezy przekaza¢ opinie i oryginalne mapy w 3 egz.

19. Decyzja o umieszczeniu w drodze projektowanej infrastruktury techniczne;.

20. Szczegdlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru przedmiotowych robét

z podzialem na poszczegdlne branze, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 10.05.2013 r. (Dz.U.2013 poz.1129 ze zmianami).
21. Informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



Iv.

22. Przedmiary robét i kosztorysy inwestorskie z podziatem na poszezegélne branze i etapy.

23. Zbiorcze zestawienie kosztow.

24. Projekty, kosztorysy i przedmiary nalezy opracowac z uwzglednieniem art. 29 ust. 3 Ustawy
Prawo Zaméwieni Publicznych — rozwigzan technicznych nie mozna opisywaé przez
wskazanie np. znakow towarowych, patentow.

25. Wystapienie i uzyskanie w imieniu Zamawiajacego decyzji zezwalajacej realizacje
inwestycji drogowej, opracowanie analizy powiazania drog z innymi drogami publicznymi,
mapa w skali co najmniej 1: 5 000 z proponowanym przebiegiem drogi, okreslenie zmian
w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu - dokumenty zgodnie z Ustawa
z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych oraz pozwolenia na budowe.

26. Inne wymagane uzgodnienia niezbedne dla prawidlowego prowadzenia robot
i eksploatacji inwestycji. W przypadku dokonywania uzgodnien =z wlascicielami
poszczegdlnych dziatek dotyczacymi np. lokalizacji zjazdow lub przebudowy przylaczy
nalezy mie¢ potwierdzenie wyslania listu. W przypadku gdy wlasciciel nie odbierze listu
to nalezy ponownie wysta¢ list za potwierdzeniem odbioru — potwierdzenia nalezy dolaczyc
do dokumentacji.

27. Jednostka projektowa zobowiazana jest do przekazywania w formie pisemnej (¢ — mail)
w trybie dwutygodniowym informacji dotyczacych stopnia zaawansowania realizacji
dokumentacji projektowej a takze do niezwlocznego powiadamiania o wszelkich
trudnosciach mogacych mie¢ wptyw na termin wykonania przedmiotu zamowienia.

PEENIENIE NADZORU AUTORSKIEGO.

W ramach petnienia nadzoru autorskiego beda wykonywane czynnosci nadzoru autorskiego

w trakcie realizacji budowy, obejmujace:

1. Aktywne uczestnictwo w przetargu na wykonanie robdt poprzez udzielanie odpowiedzi do
3 dni roboczych na wszystkie pytania oferentéw zgloszone droga e-mailowa Jednostce
projektowej przez Zamawiajacego.

2. Obecno$é Projektantéw ze strony Jednostki projektowej na budowie na zadanie
Zamawiajgcego W miare potrzeb.

3. Stwierdzanie zgodnosci realizacji robot budowlanych z dokumentacja projektowa,
przepisami techniczno-budowlanymi, normami oraz zapisami dokonanymi przez
Wykonawce robot w dzienniku budowy.

4. Biezace doradzanie Wykonawcy robot we wszystkich sprawach zwiazanych z realizacjg
przedmiotowej inwestycji, w tym:

- wyjaénianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan przyjetych w  dokumentacji
projektowe;,

- wyjasnianie z Wykonawca robot watpliwosci powstatych w trakcie realizacji robot,

- sporzadzanie szkicow objasniajacych rozwiazania projektowe, jesli sytuacja
na budowie bedzie tego wymagala,

- wyjasnief nalezy udzieli¢ w terminie nie pozniej niz 3 dni robocze od daty ich pisemnego
zgloszenia Projektantowi reprezentujacego Jednostke projektowa lub w terminie
uzgodnionym pisemnie z Zamawiajacym.

5. Uzgadnianie ~mozliwosci wprowadzenia rozwigzaf zamiennych w  stosunku
do przewidzianych w projekcie - zgloszonych przez kierownika budowy lub inspektorow
nadzoru inwestorskiego (lub Zamawiajacego) wraz z koordynacjg wprowadzanych zmian
w taki sposob, aby nie spowodowaly istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego.
Wprowadzane zmiany muszg by¢ zatwierdzone przez Zamawiajacego.

6. W przypadku koniecznosci wprowadzenia istotnych zmian niezawinionych przez Jednostke
projektowa nalezy przygotowaé¢ dokumentacje zamienng i uzyska¢ zgody od instytucji
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opiniujacych oraz organu wydajacego nowa decyzje ZRID/pozwolenie na budowe - wedtug
odrebnej umowy.
Uczestnictwo w naradach dotyczacych budowy.

. Udziat w odbiorach technicznych, w odbiorach urzedowych na zadanie Zamawiajacego.
. Niezwloczne informowanie Zamawiajacego 1 Wykonawcy robét budowlanych

o wszelkich dostrzezonych blgedach w realizacji inwestycji, a w szczegdlnosci
o powstalych w trakcie budowy rozbieznosciach z dokumentacjg projektowa.
Dokonywanie regularnych wpisow do dziennika budowy.

Sporzadzanie zapisow na rysunkach — dokumentacji projektowej dotyczacych
wprowadzanych zmian na budowie.

Sporzgdzanie protokolow, notatek i/lub zapiséw z ustalen odbywajacych si¢ koordynacji na
potrzeby nadzoru autorskiego.

Opracowanie kosztoryséw inwestorskich 1 specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robdt na roboty dodatkowe, ktore nie zostaly objete dokumentacja projektowa
a wynikng w trakcie realizacji robot z przyczyn niezawinionych przez Jednostke projektowa
- wedlug odrebnej umowy.

Aktualizowanie warunkéw technicznych na etapie przeprowadzania przez Gmine
procedury przetargowej na wyboér Wykonawcy robot i w trakcie prowadzenia robét
w przypadku gdy zaistnieje taka konieczno$é.

UWAGI ZAMAWIAJACEGO
Rozwigzania projektowe powinny spelnia¢ wymagania norm i przepisow
obowigzujaeych w trakcie wykonywania zamoéwienia.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uzgadniania poszczegélnych etapéw
projektowania.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ wudzialu Jednostki projektowej
w konsultacjach spolecznych w trakeie opracowywania dokumentacji.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu przedmiotu zamdéwienia.
Projekty budowlane i wykonawcze oraz kosztorysy, przedmiary i specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét opracowaé w sposéb umozliwiajacy etapowa,
uzgodniong z Zamawiajacym realizacje inwestycji.
W  przypadku nanoszenia jakichkolwiek poprawek na etapie uzyskiwania
zezwolenia na realizacj¢ inwestycji drogowej/pozwolenia na budowe powinny byé
naniesione we wszystkich egzemplarzach dokumentacji projektowej w wersji
papierowej i elektronicznej.
Wersja elektroniczna ma dokladnie odpowiadaé wersji papierowej, na co Jednostka
projektowa zlozy stosowne oSwiadczenie. Wersje elektroniczng jako skan
dokumentacji (pdf) nalezy wykona¢ po sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentaciji
przez Gming oraz uzyskaniu decyzji ZRID/pozwolenia na budowe. Dokumentacja
w_formie elektronicznej powinna by¢ czytelna przy zachowaniu jak najmniejszego
rozmiaru plikéw. Maksymalny rozmiar pliku nie moze byé wiekszy niz 100MB.
Ponadto nalezy przekaza¢ dokumentacie w wersji elektronicznej w programie
autocad w pliku dwg. Uzyty format plikéw powinien umozliwiaé wydruk rysunkow
w skali.

VI. DOKUMENTY ODBIOROWE

L

Przed uzyskaniem decyzji ZRID/pozwolenia na budowe (po opracowaniu projektow
budowlanych i wykonawczych)

1.1 Projekty budowlane - 1 egz.
1.2 Projekty wykonawcze - 1 egz.



1.3 Nalezy przewidzie¢ wykonanie dodatkowych egzemplarzy niezbednych do uzyskania
uzgodnien (np.: z eksploatatorem sieci wodno-kanalizacyjnej).

1.4 Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot — po 1 egz. dla
poszczegdlnych branz w wersji papierowej.

1.5 Przedmiary robot ze szczegoétowymi obliczeniami — po 1 egz. dla poszczegolnych branz
w wersji papierowej oddzielnie dla kazdego uzgodnionego etapu realizacji inwestycjl.

1.6 Kosztorysy inwestorskie — po 1 egz. dla poszczegdlnych branz w wersji papierowej
oddzielnie dla kazdego uzgodnionego z Zamawiajacym etapu realizacji inwestycji.

1.7 Dokumentacja dotyczaca ogrodzen kolidujacych z projektowanym uktadem drogowym —
plansza sytuacyjna, dokumentacja fotograficzna, projekty, kosztorysy, przedmiary,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt — 1 egz.

2. Po uzyskaniu decyzji ZRID/pozwolenia na budowe

2.1 Projekty budowlane - 4 egz., z czego:

- 2 egz. — projektu z oryginalnymi pieczatkami organu wydajacego decyzje
ZRID/pozwolenie na budowe.

- 2 egz. — kolorowej kopii projektu wykonanej po uzyskaniu decyzji ZRID/pozwolenia na
budowe z pieczatkami organu wydajacego ww. decyzje.

2.2 Projekty wykonawcze - 4 egz.

2.3 Kazdy komplet dokumentacji powinien by¢ oddzielnie spakowany w pojemniki
umozliwiajace tatwe przenoszenie (z uchwytami), na opakowaniach czytelny spis
zatacznikow, wszystkie komplety i zalgczniki ponumerowane.

2.4 Nalezy przewidzie¢ wykonanie dodatkowych egzemplarzy niezbednych do uzyskania
uzgodnien (np.: z eksploatatorem sieci wodno-kanalizacyjne;).

2.5 Sztywna teczka z oryginatami uzgodnien (lub kopie potwierdzone notarialnie) do
przekazania Zamawiajacemu po uzyskaniu decyzji ZRID/pozwolenia na budowg wraz ze
spisem zalacznikow.

2.6 Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt — po 3 egz. dla
poszczegOlnych branz w wersji papierowej.

2.7 Przedmiary robét ze szczegdlowymi obliczeniami — po 3 egz. dla poszezegdlnych branz
w wersji papierowe]j oddzielnie dla kazdego uzgodnionego etapu realizacji inwestycji.

2.8 Kosztorysy inwestorskie — po 2 egz. dla poszczegélnych branz w wersji papierowe]
oddzielnie dla kazdego uzgodnionego z Zamawiajacym etapu realizacji inwestycji.
Przekazaé rowniez wersje elektroniczng w formie kosztorysu wykonanego metodg
uproszczong skonfigurowanego w programie Excel oraz Norma Pro.

2.9 Dokumentacja dotyczaca ogrodzen kolidujacych z projektowanym ukfadem drogowym —
plansza sytuacyjna, dokumentacja fotograficzna, projekty, kosztorysy, przedmiary,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot — 3 egz.

2.10 Opinia ZUD z zalacznikami graficznymi w trzech egzemplarzach do przekazania
Zamawiajacemu.

2.11 Zbiorcze zestawienie kosztow - 2 egz.

2.12 Mapy z projektem podziatu wraz 7z wykazem zmian danych ewidencyjnych w 11 egz.
(badania hipoteczne i protokoly po 1 egz.).

2.13 Dokumentacja w wersji elektroniczne] w nawiazaniu do art. 42 ustawy Prawo zamowien
publicznych:

- projekty budowlane 1 wykonawcze,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,
- przedmiary,

- skan oryginatow uzgodnien.

2.14 Decyzja pozwolenie wodnoprawne wraz z 2 egz. operatu wodnoprawnego jezeli bedzie

wymagana.
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2.15 Decyzja ZRID oraz pozwolenie na budowe.

VII. OFERTA POWINNA ZAWIERAC:

L

2.

3.

4.

Kwotg ryczattowa zadania wraz ze wszystkimi kosztami wynikajacymi z wykonania
dokumentacji zgodnie z niniejszym opisem przedmiotu zaméwienia, uzyskaniem decyzji
zezwalajgcej na realizacje inwestycji drogowej, pozwolenia na budowe. Koszty wynikajace
z uzgodnien projektéw oraz oplaty zwigzane z uzyskaniem warunkéw technicznych
dotyczacych dostaw medidw, zakupu map, wypiséw z ewidencji gruntéw, kosztéw badan
1 inne niezbgdne koszty.

Catkowita kwote ryczaltowg opracowania projektu map podzialowych wraz z tyczeniem
1 stabilizacja punktéw granicznych w terenie.

Jednostka projektowa w ramach wynagrodzenia okreslonego niniejsza umows zobowiazuje
si¢ do petnienia nadzoréw autorskich zgodnie z art.20 ust.4 pkt. a Prawa Budowlanego.
Jednostka projektowa w ramach wynagrodzenia okre§lonego niniejsza umowa (w terminie
14 dni od dnia powiadomienia przez Gming) zobowiazuje sie do wykonania aktualizacji
kosztoryséw inwestorskich i zbiorczego zestawienia kosztéw wedtug cen na ostatni kwartat
przed planowanym przez Gming terminem ogloszenia przetargu na wykonanie robot.

VIII. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA:
Dokumentacja zostanie podzielona na dwa etapy:

I

Etap I - Opracowanie wielobranzowego projektu budowy drogi 1KDL oraz fragmentu drogi
KUL na odcinku od drogi IKDL do ul. Lesnej w Jazearzewie o szacunkowej dlugosci
490 mb wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej:

- Uszezeg6lowiona koncepcja drogowa i odwodnienia, aktualizacja mapy, badania

geotechniczne — 29.03.2019

. Projekty budowlane i wykonawcze oraz przedmiary, kosztorysy inwestorskie, specytikacje

techniczne wykonania i odbioru robét — 30.09.2019

. Mapa z projektem podziatu — 30.09.2019
- Uzyskanie decyzji ZRID — 20.12.2019. W ramach zawartej umowy Jednostka projektowa

bedzie zatatwiala wszelkie sprawy zwiazane z uzyskaniem ostatecznosci decyzji ZRID.

. Pelnienie nadzoru autorskiego — w trakeie realizacji budowy
. Etap II - Opracowanie wielobranzowego projektu budowy parkingu na dziatkach nr 262/9

I 262/2 z oswietleniem oraz odwodnieniem calego terenu ZSP w Jazgarzewie wraz
z uzyskaniem pozwolenia na budowe.

Uszczegolowiona koncepcja drogowa i odwodnienia, aktualizacja mapy, badania
geotechniczne — 29.03.2019

. Projekty budowlane i wykonawcze oraz przedmiary, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje

techniczne wykonania i odbioru robét — 30.09.2019

. Uzyskanie pozwolenia na budowe 20.12.2019

W ramach zawartej umowy Jednostka projektowa bedzie zatatwiata wszelkie sprawy
zwigzane z uzyskaniem ostatecznos$ci pozwolenia na budowe.

. Petnienie nadzoru autorskiego — w trakeie realizacji budowy

Uwaga :

- Dwa tygodnie przed zlozeniem wniosku o wydanie decyzji ZRID/pozwolenia na
budowe nalezy przekaza¢ Gminie wszystkie projekty branzowe w celu uzgodnienia
z odpowiednimi organami oraz branzowymi inspektorami robét. Nalezy rowniez
sprawdzi¢ zgodno$¢ danych pomi¢dzy mapa do celow projektowych, mapg
z projektowanym podzialem i wypisami z rejestru gruntéw. Mapy z projektem
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podzialu wraz z projektem wniosku o wydanie ww. decyzji nalezy uzgodnic
z Wydzialem GGG.

- W przypadku odwolan od decyzji ZRID/pozwolenia na budowe Jednostka
projektowa w ramach umowy bedzie zobowigzana do ewentualnego uzupelnienia
dokumentacji i udzielania odpowiedzi na wnioski organu rozpatrujacego
odwolanie.

IX . PLATNOSCI:
Gmina ma w budzecie zabezpieczone srodki na opracowanie przedmiotowego
projektu na lata 2019.

Platnogci wynikajace ze stopnia zaawansowania prac proj ektowych beda realizowane
zgodnie z ponizsza procentowa i kwotowa strukturg finansowania poszczegdlnych
etapow/elementow dokumentacji :

1.Koszty opracowania projektu
- Uszczegdlowiona koncepcja drogowa i odwodnienia, aktualizacja mapy, badania
geotechniczne — 25 %o;

- projekty budowlane i wykonawcze wraz z przedmiarami, kosztorysami inwestorskimi,
szczegblowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt — 50 %;

- uzyskanie decyzji ZRID/pozwolenia na budowe - 20 % ;

- pelnienie nadzoru autorskiego — 5%

2. Koszty opracowania map z projektem podziatu — 100 %

X. ZALACZNIKI:

Mapa zakresu przedmiotu zaméwienia - zalgeznik nr 1

Wypis i wyrys z mpzp dla drogi 1KDL oraz fragmentu drogi KUL- zalgcznik nr 2;

Wypis i wyrys z mpzp dla dziatek nr 262/2, 262/9 - zalgcznik nr 3;

Koncepcja architektoniczna zagospodarowania terenu wokol szkolnego dla potrzeby

przedszkola, szkoly i dzieci spoza placowki obejmujgcej dziatki o nr ewid. 261, 262/2,

262/9 obr. Jazgarzew, przy ulicy Szkolnej w Jazgarzewie - zalgcznik nr 4;

Wzbr oéwiadcezenia - zalgeznik nr 55

Wz6r porozumienie dotyczace przestawienia ogrodzenia przez Gmine - zalgcznik nr 6;

Warunki techniczne nr 84/WKD/18/RB z dnia 06.02.2018r. - zalgcznik nr 7,

Warunki techniczne nr 05/0DW/18 z dnia 05.06.2018r. - zalgcznik nr 8,

Warunki techniczne wydane przez Zwigzek Spotek Wodnych z dnia 15.05.2018r. -

zadgeznik nr 9;

10. Wymagania jakie powinny spelnia¢ oprawy i stlupy w projektowanych instalacjach
o$wietlenia ulicznego w Gminie Piaseczno - zalgcznik 10;

o
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