Q Zatgcznik do umowy nr 1

Urzad Miasta i Gminy Piaseczno
ul. Kosciuszki 5, 05-500 Piaseczno

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1. W ramach zadania pt: ,Ulica Ptakéw Leénych w_Jastrzebiu i w Zabiencu”
przedmiotem zamowienia jest wykonanie:

Opracowania wielobranzowej dokumentacji projektowe;j rozbudowy drogi Ptakéw
Lesnych w Jastrzebiu | ZabieAcu, Gmina Piaseczno z podziatem na zadania,
na podstawie wykonanej koncepciji pt: ~Koncepcja rozbudowy drogi publicznej, ulicy
Ptakéw Lesnych w sofectwie Jastrzebie | Zabieniec, Gmina Piaseczno” (zatgcznik
nr 1 do OPZ), w zakresie 0znaczonym wg zatacznik nr 2 wraz z uzyskaniem decyzji
0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;.
Przedmiot niniejszego zamowienia, a tym samym dokumentacje projektowa, nalezy
wykonaé z uwzglednieniem etapowania robét budowlanych z podziatem na zadanie
nr 1 (dtugos¢ drogi do rozbudowy to ok. 1,0 km) i zadanie nr 2 (dtugos$é drogi do

Mapa ukazujgca orientacyjny zakres poszczegdlnych i wspomnianych powyzej zadan
stanowi zataczniki nr 2 do OPZ.

Il. ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. W_ramach opracowania nalezy wykonaé (oddzielnie dla zadania_nr 1
i zadania nr 2):
a. Etap | - opracowanie kompletnego wielobranzowego projektu
budowlanego i wykonawczego, zgodnego z ww. koncepcjg wraz
Z pozwoleniami, opiniami, uzgodnieniami i warunkami technicznymi
wymaganymi przepisami prawa oraz zatgcznikami  do  wniosku
O wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
(m.in. mapy zawierajgce projekty podziatu nieruchomosci), koniecznymi
do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej,
przedmiarami rob6t | kosztorysami inwestorskimi z podziatem na
Poszczegolne branze (m.in. takze osobne na budowe Zjazdow),
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét,
projektem statej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem zatwierdzenia,
b. Etap Il - uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej,
c. Etap lll - petnienie nadzoru autorskiego.
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2.Wymagania ogdine:

a. Rozwiazania projektowe zaprojektowac zgodnie z obowigzujacymi
normami i przepisami prawa,

b. Rozwiazania projektowe nalezy dostosowaé do potrzeb os6b
niepetnosprawnych w oparciu o wytyczne _Projektowanie bez barier”
autorstwa Kamila Kowalskiego oraz uzyska¢ pozytywna opinie
pracownika urzedu odpowiedzialnego ~ Za sprawy  0séb
niepeinosprawnych,

c. W przypadku, jesli realizacja inwestycji  bedzie wymagata
zaprojektowania infrastruktury technicznej w drogach i w terenie poza
obszarem okreslonym W punkcie | niniejszego opisu przedmiotu
zamowienia (np. kanatow deszczowych odprowadzajacych wody
opadowe do odbiornika, drenazy, rowéw | kanatéw), to nalezy
zaprojektowac, uzyskaé niezbedne zgody, decyzje, opinie oraz
opracowac przedmiary i kosztorysy inwestorskie catosci prac
zwigzanych z przeprowadzeniem wiw infrastruktury — zakres robot
zwiazanych z tymi pracami nalezy ustalié¢ z zarzadcami poszczegolnych
ulic i terendw,

d. Nalezy uwzgledni¢ regulacje wysokosciowa istniejacego uzbrojenia do
projektowanych rzednych (m.in. wodociag | kanalizacja, gaz,
teletechnika),

e. W zakresie robot elektrycznych nalezy opracowaé projekt oswietlenia
ulicznego obejmujacy oswietlenie projektowanego uktadu drogowego.
Przejécia dla pieszych powinny byé doswietione dodatkowymi
oprawami przeznaczonymi do tego celu. Ogolne wymagania jakie
powinny spetniaé oprawy i stupy w projektowanych instalacjach
oéwietlenia ulicznego podano W zatgczniku nr 3,

f. Nalezy wykona¢ kompletng dokumentacje projektowa przebudowy
kolidujacej infrastruktury na podstawie warunkéw  technicznych
wydanych przez wiasciciela sieci (np: sie¢ teletechniczna, gazowa, CO,
wodno — kanalizacyjna; elektryczna i etc) i uzyskac wszelkie decyzje,
opinie i uzgodnienia. Dokumentacja projektowa powinna przewidywac
usuniecie kolizji ze wszystkimi elementami zagospodarowania terenu,
w tym obiektami tymczasowymi i obiektami matej architektury
(ogrodzenia, kapliczki, pojemniki, dojscia i dojazdy itp.). W projektach
usuniecia kolizji z urzadzeniami infrastruktury technicznej i obiektami
budowlanymi winny by¢ zachowane dotychczasowe wihasciwosci
uzytkowe i parametry techniczne przebudowywanych urzadzen,

g. Zgodnie z ustawa z dnia 21 marca 1985.0 drogach publicznych
(Dz.U. z 2018r. poz.2068 ze zm.) nalezy zaprojektowac kanat
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technologiczny,

- Nalezy opracowa¢ dokumentacje projektowa i uzyskaé zgode na
rozbidrke obiektow kolidujacych z projektowanym przebiegiem. Dla
kazdego kolidujgcego obiektu przeznaczonego do rozbidrki nalezy
opracowac oddzielne projekty rozbidrki oraz przedmiary, kosztorysy
inwestorskie i specyfikacje techniczne —wykonania i odbioru robot
zwigzanych z rozbi6rka,

Ograniczenia w korzystaniu z nieruchomosci nalezy ustalié
W niezbednym zakresie oraz zgodnie ze spec ustawg drogowa.
Dla dziatek, dla ktérych przewidziano ograniczenia w korzystaniu
z nieruchomos$ci w zwiazku z przebudowg infrastruktury technicznej,
Jednostka projektowa zobowigzana jest do uzyskania opinii wtasciciela
dla zaprojektowanych rozwigzan lokalizacji infrastruktury na dziatce
stanowigcej jego wtasnosé. Ewentualne uwagi Jednostka projektowa
przekaze do Zamawiajgcego i uzgodni z nimi rozwigzania,

Ograniczenia w korzystaniu z nieruchomosci nalezy ustalic w
niezbednym zakresie oraz zgodnie z spec ustawg drogowa. Dla
dziatek, dla ktérych przewidziano ograniczenia w korzystaniu z
nieruchomosci w zwigzku z przebudows infrastruktury technicznej,
Jednostka projektowa zobowigzana jest do uzyskania opinii wtasciciela
dla zaprojektowanych rozwigzan lokalizacji infrastruktury na dziatce
stanowigcej jego witasno$é. Ewentualne uwagi Jednostka projektowa
przekaze do Zamawiajgcego i uzgodni z nimi rozwigzania.

. Nalezy zinwentaryzowaé istniejace, wybudowane zjazdy i uwzglednié je
w  dokumentacji.  Brakujace Zjazdy nalezy  zaprojektowaé
W porozumienie z wtascicielem nieruchomosci. Jesdli  wiasciciel
zdeklaruje pokry¢ koszty budowy zjazdow i podpisze porozumienie
(zatacznik nr 4) to nalezy wykonaé osobne opracowanie projektowe
wraz z przedmiarami i kosztorysami. Jesli wtasciciel nie wyrazi zgody
to nalezy zaprojektowaé zjazdy z zageszczonej mieszanki ttuczniowe;j,
W przypadku gdy zaistnieje koniecznosé uzyskania zgody na
odstepstwo od przepiséw to Jednostka projektowa w ramach umowy
wystgpi o takg zgode,

.W  ramach zadania nalezy  zinwentaryzowad kolidujgce
z projektowanym przebiegiem drogi obiekty, urzadzenia, sieci,
naniesienia wystepujace na dziatkach prywatnych. Inwentaryzacja
powinna zawiera¢ dokumentacje fotograficzng, plan sytuacyjny etc.
W ramach dokumentacji Jednostka projektowa opracuje nw. projekty
przebudowe wszystkich zainwentaryzowanych elementéw (tj.: skrzynek
gazowych, energetycznych, studni kanalizacyjnych i zasuw
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wodociagowych kolidujacych z projektowang linig rozgraniczajgca;
ogrodzen etc) na dziatkach prywatnych. Dokumentacja projektowa
wraz z kosztorysami inwestorskimi i przedmiarami oraz specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét zostanie wykonana dla kazdej
dziatki jako osobne opracowanie,

n. Podczas realizacji projektu, Jednostka projektowa przeanalizuje
mozliwoéé uwzglednienia zapisow okreslonych w obowigzujacym
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego analizowanego
obszaru,

o. Projekty, kosztorysy i przedmiary nalezy opracowa¢ z uwzglednieniem
art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych — rozwigzan
technicznych nie mozna opisywaé przez wskazanie np. znakow
towarowych, patentow,

p. Po uzyskaniu decyzji ZRID weryfikacja wydane] decyzji ze ztozonym
wnioskiem. W przypadku pojawienia sie w decyzji ZRID btedow
pisarskich lub innych zapisébw niezgodnych z wnioskiem inwestora -
wystapienie o ich skorygowanie badz wyjasnienie.

IIl. UWAGI OGOLNE

1.

w

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uzgadniania poszczegoinych etapow
projektowania.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosé do organizowania spotkan oraz
konsultacji spotecznych dotyczacych opracowania przedmiotu zaméwienia
z obowigzkowym udziatem przedstawiciela Jednostki projektowej w Urzedzie
Miasta i Gminy Piaseczno, lub na terenie Gminy w trakcie trwania przedmiotowe;j
umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu przedmiotu zamoéwienia.
Projekty budowlane i wykonawcze oraz kosztorysy, przedmiary i specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot opracowaé W sposob umozliwiajacy
etapowa, uzgodniong z Zamawiajacym realizacje inwestycji.

W przypadku nanoszenia jakichkolwiek poprawek na etapie uzyskiwania
sezwolenia na realizacje inwestycji drogowej powinny by¢ naniesione we
wszystkich egzemplarzach dokumentacji projektowej w wersji papierowe;j
i elektroniczne;.

Wersja elektroniczna ma doktadnie odpowiada¢ wersji papierowej, na co
Jednostka projektowa ztozy stosowne oéwiadczenie. Wersje elektroniczna na
ptycie CD w formacie DWG w uktadzie wspéirzednych GeoTiFF oraz PDF
wykonaé po sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentacji przez Gming oraz
uzyskaniu decyzji ZRID. Uzyty format plikéw powinien umozliwiac wydruk
rysunkow w skali.
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Iv.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji postepu prac projektowych w
ciggu obowigzywania Umowy, poprzez organizowanie, co dwa tygodnie narad
koordynacyjnych/spotkan w siedzibie Zamawiajgcego, w ktorych niezbedny
bedzie udziat Jednostki projektowej. Podczas narad/ spotkan Wykonawca
przedstawi rozwigzania koncepcyjne i techniczne mozliwe do zastosowania,
a takze wskaze wady i zalety tych rozwigzan. Wykonawca jest zobligowany do
biezacego uzgadniania z Zamawiajgcym Zaproponowanych rozwigzan
koniecznych do realizacji Przedmiotu Zaméwienia.

Przy projektowaniu inwestycji oraz technologii realizacji robét nalezy braé¢ pod
uwage interes ekonomiczny Gminy oraz wplyw prowadzonych prac na
$rodowisko.

Wykonawca zobowigzany jest uwzglednic w opracowanej dokumentacji
projektowej, stanowigcej przedmiot niniejszego zamowienia, uwarunkowania
zwigzane z umowa nr 339/0W/2019 z dnia 11.03.2019 r. (zatgcznik nr 5 do OPZ)
oraz opracowac i uzgodni¢ niezbedng dokumentacje w porozumieniu z PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat w Warszawie.

CZESCI SKLADOWE DOKUMENTACJI.

Aktualizacja mapy zasadniczej (z nakfadka ewidencyjna zawierajgcg granice
i numery dziatek, granice i numery obrebow) opracowanej przez Jednostke
projektowa. W przypadku gdy w trakcie opracowywania dokumentacji, mapa do
celow projektowych straci swojg waznosé, to Jednostka projektowa w ramach
umowy dokona jej aktualizacji.

Mapa ewidencyjna dziatek zlokalizowanych wzdtuz projektowanej ulicy wraz
z dziatkami objetymi zakresem projektow branzowych.

Mapy z projektem podziatu, ktére beda zatgcznikami do wniosku o wydanie
decyzji ZRID. Przed przyjeciem ich do zasobu materiatow geodezyjnych
i kartograficznych, mapy nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym. W ramach
przygotowania map z projektem podziatu nalezy dodatkowo ujac:

a. Wykonanie badan hipotecznych, a w przypadku nieruchomosci
niehipotekowanych wydanie w tym przedmiocie o$wiadczenia badz
uzyskanie zaswiadczenia umozliwiajacego zatozenie ksiegi wieczystej,
z wykluczeniem podwaéjnego hipotekowania,

b. Wykaz zmian danych ewidencyjnych,

c. Tyczenie i markowanie punktéw granicznych w terenie na wezwanie
Zamawiajgcego,

d. Wykonanie na zlecenie Zamawiajgcego dokumentacji niezbednej do
dokonania zmian w ksiegach wieczystych dla nieruchomosci objetych
decyzjg ZRID - w tym, dokumentacji synchronizacyjnej dla dziatek
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o zdublowanym podziale lub dla dziatek o niezgodnym oznaczeniu
pomiedzy katastrem nieruchomosci, a Ksiegami Wieczystymi,

e. Protokoty graniczne z czynnoci przyjecia granic, a jesli zajdzie
potrzeba réwniez ze wznowienia znakéw granicznych, wyznaczania
punktéw granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntéw
i budynkow, ustalenia przebiegu granic w trybie przepisow wydanych
na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne,

f. Mapa z projektem podziatu powinna zawieraé niezbedne elementy
zagospodarowania terenu np. ogrodzenia dziatek.

Wypisy z rejestru gruntow.

5. Badania geotechniczne niezbgdne dla celéow projektowo-wykonawczych i
kosztorysowych.

6. Analiza inwentaryzacii zieleni, w zakresie wycinki i nasadzen, jezeli bedzie taka
koniecznoéé uzupetnienia inwentaryzacji i uzyskanie zgody na wycinke
kolidujgcych drzew.

7. Operat wodnoprawny i pozwolenie wodnoprawne, jezeli bedzie taka koniecznosc,

8. Uzyskanie decyzji $érodowiskowych uwarunkowania, jezeli bedzie taka
koniecznosé.

9. Uzyskanie odstepstw od warunkow technicznych, jezeli bedzie taka konieczno$¢.

10. Warunki techniczne gestoroéw sieci.

11.Uzgodnienie z gestorami projektowanych lub przebudowywanych sieci wraz
z niezbednymi urzadzeniami w zakresie zgodnoséci z warunkami technicznymi
(np. PWIK, PGE, PCU).

12.Uzgodnienie z wtasciwymi organami — przy przejéciach przez drogi, rzeki, rowy
melioracyjne oraz inne wymagane uzgodnienia niezbedne dla prawidtowego
prowadzenia robét i eksploatacii inwestycji.

13.Uzgodnienia z wiascicielami lokalizacji nowych/brakujacych zjazdow.

14.Zaopiniowany i zatwierdzony przez wtasciwego zarzadce drogi projekt statej
organizacji ruchu.

15. Miedzybranzowe uzgodnienia projektu.

16.Projekty na budowe/rozbudowe obiektow inzynierskich np. przepustow, kiadek,
ewentualnie  sygnalizacji $wietinej z uwzglednieniem  potrzeb  oséb
niepetnosprawnych - np. przyciski na masztach sygnalizacyjnych na dwdch
wysokosciach z uwzglednieniem sygnatéw dzwiekowych.

17.Opinia ZUD — Zamawiajacemu nalezy przekaza¢ opinie i oryginalne mapy
w 3 egz. Uzyskaé pisemna zgode Zamawiajacego na uzyskanie opinii ZUD.

18. Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru przedmiotowych robot
z podziatem na poszczegolne branze, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 10.05.2013 . (Dz.U.2013 poz.1129 ze zmianami).

19. Informacja dotyczaca planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

20. Przedmiary robét i kosztorysy inwestorskie z podziatem na poszczegodlne branze

>
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i etapy (m.in. takze osobno na budowe zjazdow).

21.Zbiorcze zestawienie kosztow.

22. Wystapienie i uzyskanie w imieniu Zamawiajacego decyzji zezwalajacej realizacje
inwestycji drogowej, zgodnie z Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 roku
0 szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych.

V. PELNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO.

W ramach petnienia nadzoru autorskiego beda wykonywane czynnosci nadzoru
autorskiego w trakcie realizacji budowy, obejmujace:

1. Aktywne uczestnictwo w przetargu na wykonanie robét poprzez udzielanie
odpowiedzi do 3 dni roboczych na wszystkie pytania oferentéw zgtoszone drogg
e-mailowa Jednostce projektowej przez Zamawiajgcego.

. Obecnos¢ Projektantéw ze strony Jednostki projektowej na budowie na zadanie
Zamawiajacego w miare potrzeb.

. Stwierdzanie zgodnosci realizacji robét budowlanych z dokumentacjg projektows,
przepisami techniczno-budowlanymi, normami oraz zapisami dokonanymi przez
Wykonawce robét w dzienniku budowy.

4. Biezace doradzanie Zamawiajacemu i Wykonawcy robot we wszystkich
sprawach zwigzanych z realizacja przedmiotowej inwestycji, w tym m.in.
sporzgdzanie szkicow objasniajacych rozwigzania projektowe, jesli sytuacja na
budowie bedzie tego wymagata. Wyjasnier nalezy udzieli¢ w terminie nie pozniej
niz 3 dni robocze od daty ich pisemnego zgtoszenia Projektantowi
reprezentujacego Jednostke projektowa lub w terminie uzgodnionym pisemnie
z Zamawiajgcym.

5. Uzgadnianie mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzari zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie - zgtoszonych przez kierownika budowy lub
inspektoréw nadzoru inwestorskiego (lub Zamawiajacego) wraz z koordynacja
wprowadzanych zmian w taki sposéb, aby nie spowodowaty istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu budowlanego. Wprowadzane zmiany musza byé
zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

6. W przypadku koniecznosci wprowadzenia istotnych zmian niezawinionych przez
Jednostke projektowa nalezy przygotowaé dokumentacje zamienng i uzyskaé
zgody od instytucji opiniujacych oraz organu wydajacego nowa decyzje
ZRID/pozwolenie na budowe - wedtug odrebnej umowy.

7. Uczestnictwo w naradach dotyczacych budowy.

8. Udziat w odbiorach technicznych, w odbiorach urzgdowych na zadanie
Zamawiajacego.

9. Niezwtoczne informowanie Zamawiajacego i Wykonawcy robét budowlanych
o wszelkich dostrzezonych biedach w realizacji inwestycji, a w szczegdlnosci o

N
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10.
1.

12.

13.

14.

VL.

powstatych w trakcie budowy rozbieznosciach z dokumentacijg projektowa.
Dokonywanie regularnych wpiséw do dziennika budowy.

Sporzadzanie zapiséw na rysunkach — dokumentaciji projektowej dotyczacych
wprowadzanych zmian na budowie.

Sporzadzanie protokotéw, notatek i/lub zapiséw z ustalen odbywajacych sie
koordynacji na potrzeby nadzoru autorskiego.

Opracowanie kosztorysow inwestorskich i specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét na roboty dodatkowe, ktére nie zostaty objete dokumentacja
projektowa, a wynikna w trakcie realizacji robét z przyczyn niezawinionych przez
Jednostke projektowa - wedtug odrgbnej umowy.

Aktualizowanie warunkéw technicznych na etapie przeprowadzania przez Gmine
procedury przetargowej na wybér Wykonawcy robét i w trakcie prowadzenia
rob6t w przypadku gdy zaistnieje taka koniecznos¢.

DOKUMENTY ODBIOROWE:

Prace, stanowiace przedmiot niniejszego zamowienia, zostang wydane
Zamawiajacemu w ilosci, w szczegoInosci (oddzielnie dla zadania nr 11 2):

1. Etap | :

1) Analiza zataczonej koncepcji budowy drogi, analiza wnioskéw mieszkancow
i Zamawiajacego, z wprowadzonymi zmianami, jesli zajdzie taka pofrzeba
-1 egz.,

2) Kolorowa kopia projektu budowlanego ze wszystkimi uzgodnieniami
i decyzjami, ztozonego do odpowiedniego organu w celu uzyskania decyzji
o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej - 1egz.,

3) Potwierdzenie ztozenia wniosku wraz z wymaganymi zatgcznikami w celu
uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej do
odpowiedniego organu — 1egz.,

4) Projekty wykonawcze wielobranzowe ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami
- w4 egz. w wersji papierowej,

5) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robé6t (STWIOR) dla wszystkich
branz osobno - po 4 egz. dla poszczegblnych branz w wersji papierowej,

6) Szczegbétowe przedmiary rob6t dla wszystkich branz - po 4 egz. dla
poszczegélnych branz w wersji papierowej,

7) Kosztorys inwestorski z podziatem na wszystkie branze - po 2 egz. dla
poszczegolnych branz w wersji papierowej,

8) Zbiorcze Zestawienie Kosztow - w 2 egz. w wersji papierowej,

9) Dyrektywny Harmonogram Rob6t uzgodniony z Zamawiajacym —w 2 egz.,

10) Zaopiniowany i zatwierdzony projekt statej organizacji ruchu,
11) Mapy z projektem podziatu wraz z wykazem zmian danych ewidencyjnych
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(badania hipoteczne i protokoty) - po 1 egz.,

12) Dokumentacja dotyczaca obiektéw kolidujgcych z projektowanym uktadem
drogowym - plansza sytuacyjna, dokumentacja fotograficzna, projekty,
kosztorysy, przedmiary, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robat —
3 egz.,

13) Dokumentacja dotyczaca istniejgcych i projektowanych zjazdéw (kosztorysy,
przedmiary, porozumienia z wiascicielami) — 3 egz.,

14) Wszystkie decyzje, pozwolenia (m.in. pozwolenia wodnoprawne wraz z 2 egz.
operatu wodnoprawnego, decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach i inne,
jezeli bedg wymagane przepisami prawa).

Etap Il
1) Projekt budowlany ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami oraz zatgcznikami
po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
z pieczatkami organu wydajgcego decyzje na budowe - w 3 egz. w wersji
papierowej (w tym: 2 egz. — oryginaly, 1 egz. - kolorowa kopia projektu
z pieczatkami organy wydajacego decyzje na budowe),
2) Oryginat ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej -
w 1 egz. w wersji papierowej,
Wiw dokumenty odbioru etapéw | i I, nalezy przekaza¢ réwniez 4 egz. piyt,
Z czego:
1) 2 egz. piyty (zawierajacy kompletng dokumentacje do zatgczenia
do przetargu na wykonawstwo rob6t w wers;ji elektronicznej - zoptymalizowanej
do publikacji w Internecie na stronach BIP Urzedu), obejmuje:
a) skan kolorowy egzemplarza projektu budowlanego z pieczatkami organu
wydajgcego decyzje na budowe,
b) skan kolorowy egzemplarza projektu wykonawczego wielobranzowego,
c) skan egzemplarza STWIOR,
d) skan egzemplarza przedmiaréw robot,
e) skan kolorowy uprawomocnionej decyzji ZRID,
f) skan kolorowych uprawomocnionych decyzji pozwolenia wodnhoprawne
wraz z 2 egz. operatu wodnoprawnego, jezeli bedzie wymagana i inne
decyzje, jesli beda wymagane przepisami prawa.
2) 2 egz. ptyty zawierajgcy kompletng dokumentacje dla Zamawiajgcego
w wersji:
a) edytowalnej tj. projekt budowlany i wykonawczy, projekt organizacji ruchu
(*doc., *dwg w uktadzie wspéirzednych GeoTiFF), STWIOR (*doc.),
przedmiary robét, kosztorysy inwestorskie (*xls, *ath), ZZK (*xIs) oraz mapy
podziatowe,
b) nieedytowalnej - wydruki do pdf: projektu budowlanego i wykonawczego,
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STWIOR, przedmiaréw robot, kosztorysow inwestorskich, ZZK, skan kolorowy:
decyzji ostatecznej ZRID oraz decyzji pozwolenia wodnoprawne wraz z 2 egz.
operatu wodnoprawnego, jezeli bedzie wymagana i inne decyzje, jesli bedg
wymagane przepisami prawa.

VIl. OFERTA POWINNA ZAWIERAC:

1. Kwote ryczattowg zadania wraz ze wszystkimi kosztami wynikajgcymi z wykonania
dokumentacji zgodnie z niniejszym opisem przedmiotu zaméwienia, uzyskaniem
decyzji zezwalajacej na realizacje inwestycji drogowej, pozwolenia na budowe.
Koszty wynikajace z uzgodnien projektow oraz optaty zwigzane z uzyskaniem
warunkéw technicznych dotyczacych dostaw mediow, zakupu map, Wypisow
z ewidencji gruntow, kosztéw badar i inne niezbedne koszty.

2. Jednostka projektowa w ramach wynagrodzenia okreslonego niniejsza umowg
zobowigzuje sie do petnienia nadzoréw autorskich zgodnie z art. 20 ust.4 pkt. a
Prawa Budowlanego.

Vill. DOKUMENTY WYMAGANE OD OFERENTOW:

1. Uprawnienia budowlane zwiazane z projektowaniem drég wraz z aktualnym
zaswiadczeniem, o ktérym mowa w art. 12 ust.7 ustawy Prawo budowlane z dnia
7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186).

Poswiadczenie/referencje na wykonanie w ostatnich 5 latach przed wszczeciem
niniejszego postepowania min. 3 projektow budowy/przebudowy drogi o klasie min. L
wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (decyzji
ZRID) oraz wartosci projektu min 150 000,00 zt netto.

IX. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA:

1. Termin realizacji zostanie podzielona na trzy etapy (z podziatem na zadanie nr 1
i zadanie nr 2):
a) Zadanie nr 1 (dtugosé ok. 1,0 km zgodnie z zal. nr 2 do OPZ):
1) ETAP L:
Opracowanie wielobranzowe; dokumentaciji projektowej rozbudowy drogi Ptakow
Lesnych w Jastrzebiu i Zabierncu, Gmina Piaseczno zgodnie z ww. koncepcja;
a) Analiza zataczonej koncepcji budowy drogi, ewentualna analiza wnioskéw
mieszkancéw i Zamawiajacego — do 8 tygodni od daty zawarcia umowy.,
b) Opracowanie i przekazanie  wstgpnego projektu  budowlanego
i wykonawczego do weryfikacji Zamawiajacemu — do 18 tygodni od daty
zawarcia umowy,
¢c) Opracowanie kompletnego i uzgodnionego 2z Zamawiajacym projektu
budowlanego i wykonawczego oraz przedmiary, kosztorysy inwestorskie,
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specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét -do 26 tygodni od daty
Zawarcia umowy,

2) ETAPII:
Uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID — do 43 tygodni od daty zawarcia
umowy.

3) ETAP Il
Petnienie nadzoru autorskiego - w trakcie realizacji budowy do czasu
protokolarnego odbioru koricowego robét, nie zawierajgcego wad i uzyskania
ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego.
b) Zadanie nr 2 (dtugos$é ok. 1,85 km zgodnie z zat. nr 2 do OPZ):
4) ETAPI:
Opracowanie wielobranzowe;j dokumentacji projektowej rozbudowy drogi Ptakow
Lesnych w Jastrzebiu i ZabieAcu, Gmina Piaseczno zgodnie z ww. koncepcja;

d) Analiza zatgczonej koncepcji budowy drogi, ewentualna analiza wnioskéw
mieszkancaw i Zamawiajgcego — do 8 tygodni od daty zawarcia umowy,

e) Opracowanie | przekazanie wstepnego  projektu budowlanego
i wykonawczego do weryfikacji Zamawiajagcemu — do 18 tygodni od daty
zawarcia umowy,

f) Opracowanie kompletnego i uzgodnionego z Zamawiajacym projektu
budowlanego i wykonawczego oraz przedmiary, kosztorysy inwestorskie,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — do 32 tygodni od daty
Zawarcia umowy,

5) ETAP I
Uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID - do 55 tygodni od daty zawarcia
umowy.

6) ETAP lII:

Petnienie nadzoru autorskiego - w trakcie realizacji budowy do czasu
protokdlarnego odbioru koficowego robét, nie zawierajgcego wad i uzyskania
ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego.

Uwaga:
W przypadku odwotan od decyzji ZRID Jednostka projektowa w ramach umowy

bedzie zobowigzana do ewentualnego uzupetnienia dokumentacji i udzielania
odpowiedzi na wnioski organu rozpatrujgcego odwotanie.

X.PLATNOSCI:

Gmina ma w budzecie zabezpieczone $rodki na opracowanie przedmiotu
zamoéwienia.

Ptatnosci  wynikajace ze stopnia zaawansowania prac projektowych bedg
realizowane zgodnie z ponizszg procentowg i kwotowg strukturg finansowania
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poszczegoéinych etapow/elementow dokumentaciji :
Koszty opracowania dokumentacji projektowej:
a) Zadanie nr1:
1) Etap|-20%
Projekty budowlane i wykonawcze wraz Z wszystkimi niezbgdnymi
decyzjami, opiniami i uzgodnieniami wraz Z przedmiarami, kosztorysami
inwestorskimi, szczegotowymi specyfikacjami technicznymi  wykonania
i odbioru robét, zatwierdzony projekt statej organizacji ruchu;
2) Etap Il — uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID - 12%
3) Etap lll - petnienie nadzoru autorskiego — 3%.

b) Zadanie nr 2:

4) Etap|-50%
Projekty budowlane i wykonawcze wraz Z wszystkimi niezbednymi
decyzjami, opiniami i uzgodnieniami wraz z przedmiarami, kosztorysami
inwestorskimi, szczegétowymi specyfikacjami technicznymi  wykonania
i odbioru robét, zatwierdzony projekt statej organizacji ruchu;

5) Etap Il — uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID - 12%

6) Etap Il - petnienie nadzoru autorskiego — 3%.

Xl. ZALACZNIKI:

1. Koncepcja rozbudowy drogi publicznej, ulicy Ptakow Lesnych w sotectwie
Jastrzebie i Zabieniec, Gmina Piaseczno - zatgcznik nr 1,

2. Mapa zakresu przedmiotu zaméwienia - zatgcznik nr 2,

3. Wymagania jakie powinny spetnia¢ oprawy i stupy w projektowanych instalacjach

oéwietlenia ulicznego w Gminie Piaseczno - zatacznik nr 3,

Porozumienie — zatacznik nr 4,

5 Umowa nr 339/0W/2019 z dnia 11.03.2019 r. — zatacznik nr 5.

>

akceptuje 30/07/2020

INSPEKTO epluaréa
ég{{\lfw%wﬁ/ﬁ; g
mer ind. Lukasz Wesolowehi
Y. 07. 2070V,
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