WZOR

zawarta w Piasecznie, wdniu ...................... pomiedzy:

Gming Piaseczno, ul. Kosciuszki 5, 05-500 Piaseczno, NIP 123-12-10-962, REGON
015891289, zwana dalej Zamawiajacym, reprezentowana przez:

Il Zastepce Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno mgr inz. Roberta Widza

prowadzgcym/a dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwa.......... z siedzibg prz

................................................ NIP..........., REGON..........,/ wpisana do rejestru przedsigbiorcow
Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego PrZEZ .......co.vvveriveineanniiaiiieaiienannn pod numerem
KRS: ..|......... o BB codomnsunns , REGON: .............., kapitat zaktadowy: ........................, ZWang
dalej Jednostka Projektowa, reprezentowana przez:

w trybie art. 4 ust 8 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, o nastepujgcej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy w ramach zadania pn. ,Ulica Przejazd w Chylicach” powierza, a Jednostka
Projektowa przyjmuje do wykonania ,Przedmiot Umowy”, polegajgcy na:

1. Qpracowaniu wielobranzowego projektu dla ulicy Przejazd w Chylicach - etap |.

2. Uzyskaniu ostatecznej decyzji ZRID — etap II.

3. Petnieniu nadzoru autorskiego— etap lll.

- szczegbtowo opisany w opisie przedmiotu zaméwienia -zatacznik nr 1 do umowy.

§2

Wynagrodzenie, warunki ptatnosci i terminy realizacji umowy

1. Wysokoé¢é wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 1,
Stragny ustalajg na kwote ryezaltows Brublo? ...qossm s svmmssaasms s
] (o) 2] [ PP
wiym VAT (23%) kWola e somcummmmen ssvspesvonsesmes
BIOMITIIE L. orrohmssnormms amsommaimermisinssame sesessss st st s sevesbe o s e AR SHEEA AT ER R A T

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 ma charakter ryczattowy i nie podlega
podwyzszeniu z jakiegokolwiek tytutu za wyjatkiem zmiany ustawowej stawki VAT tzn.
obejmuje wszystkie koszty zwigzane z opracowaniem dokumentacji, uzyskaniem
wszystkich niezbednych decyzji, opinii i uzgodnien, opracowaniem projektow,
szczegbtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, przedmiaréw i
kosztorysow inwestorskich, wymaganych przepisami prawa koniecznych do
zrealizowania przedmiotu zamowienia. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie moze by¢ podstawa do zgdania zmiany
wyrnagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
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3. Strony dokonaty podziatu Przedmiotu Umowy, (o ktérym mowa w § 1) na poszczegolne
przedmioty odbioru (etapy):
1) ETAP I:
Opracowanie wielobranzowego projektu budowy drogi ulicy Przejazd w Chylicach
a) Analiza zatgczonej koncepcji budowy drogi, ewentualna analiza wnioskow
mieszkancéw i Zamawiajgcego — 4 tygodnie od daty zawarcia umowy tj. do dnia

b) Qpracowanie i przekazanie wstepnego projektu budowlanego i wykonawczego do
weryfikacji Zamawiajgcemu — 12 tygodni od daty zawarcia umowy tj . do dnia

¢) Qpracowanie kompletnego i uzgodnionego z Zamawiajgcym projektu budowlanego
i wykonawczego oraz przedmiary, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét — 22 tygodnie od daty zawarcia umowy tj. do dnia

Wynagrodzenie: 70% wartosci kwoty wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonej
w ust. 1. | ¢ N E— SIOWNIE: ... - ptatne po
przekazaniu kompletnych i uzgodnionych z Zamawiajgcym projektow budowlanych i
wykonawczych wraz z przedmiarami, kosztorysami inwestorskimi, szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét (STWIOR)

2) |ETAPIII
Uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID — 38_tygodni od daty zawarcia umowy tj. do dnia

Wynagrodzenie: 25% warto$ci kwoty wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonej
W HEE Tl His loscomsmmmmmnaons SHOWNIE: ..t e -
pfathe po przekazaniu oryginatu ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej wraz z projektem budowlanym ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami oraz
zatgcznikami po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej z
pie¢zatkami organu wydajacego decyzje.

3) |[ETAP Il

Petnienie nadzoru autorskiego

Termin wykonania: w trakcie realizacji budowy do czasu protokolarnego odbioru
koricowego robot, nie zawierajacego wad i uzyskania ostatecznego pozwolenia na
uzytkowanie obiektu budowlanego.

Wyhagrodzenie: 5 % kwoty wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonej w ust. 1.
(.
* Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odstapienia od koniecznoSci petienia przez
Jednostke Projektowa nadzoru autorskiego w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji
zamierzenia inwestycyjnego lub realizacja bedzie wstrzymana na czas dfuzszy niz 3 lata.
Zaptata za nadzér w tym przypadku nie bedzie nalezna.

Zaptata za nadzér autorski nastgpi po ostatecznym odbiorze kofAcowym roboét
budowlanych nie zawierajgcym wad i uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie obiektu
budowlanego, na podstawie zaakceptowanego protokotu z przeprowadzonych nadzorow
autorskich, zgodnie z zatgcznikiem nr 5 do Umowy. Wyjasnien dotyczacych watpliwosci,
co do rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowej nalezy udzieli¢ w terminie nie
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pozniej niz 3 dni robocze od daty ich pisemnego zgtoszenia Jednostce projektowej lub w
innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

4. Jednostka Projektowa ma prawo do wystawienia faktury VAT za wykonane prace po
ostatecznym protokélarnym odbiorze przez Zamawiajacego kazdego z etapow
przedmiotu umowy okreslonych w ust. 3. Wzdr ostatecznego protokotu odbioru
Przedmiotu Umowy stanowi zatacznik nr 4 do niniejszej Umowy.

5. Zaptata wynagrodzenia Jednostce Projektowej nastapi przelewem na rachunek bankowy
wskazany na fakturze, w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajacemu prawidtowo
wystawionej faktury na podstawie zaakceptowanych protokotéw odbioru, (o ktorych
mowa w § 3 ust. 12 Umowy zdanie drugie) kazdego z etapéw. W przeciwnym wypadku
30-dniowy termin ptatnosci zaczyna swdj bieg od dnia dostarczenia poprawnej faktury i
poprawnych dokumentow.

6. Ptatnos¢ wynikajgca z umowy przekraczajaca wartos¢ 15 000,00 PLN brutto zgodnie
z zarzgdzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno nr KB.0050.74.2019 z
04.11.2019r. zostanie dokonana za posrednictwem metody podzielonej ptatnosci.
Wykonawca do celow rozliczen powinien posiada¢ indywidualny rachunek VAT.

7. Za date realizacji ptatnosci uwaza sie date obcigzenia naleznoscig konta Zamawiajgcego.

mach wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w ust. 1 Jednostka Projektowa
dokona aktualizacji kosztoryséw inwestorskich dot. realizacji rob6t budowalnych na
wezwanie Zamawiajgcego, w ciggu 14 dni od dnia wystgpienia przez Zamawiajgcego z
zgdaniem.

9. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmiany niniejszej Umowy w przypadku zmniejszenia
zakresu prac i wynikajgcego z tego obnizenia wynagrodzenia ryczattowego o ktérym
mowa w ust. 1 w przypadku gdy to zmniejszenie wynikto na skutek okolicznosci ktorych
nie mozna byto przewidzie¢ na etapie przygotowania zaméwienia pomimo zachowania
nalezytej starannosci przez Zamawiajgcego. Obnizenie kwoty ryczattowej, o ktérej mowa
zostanie okreslone w oparciu o przygotowang kalkulacje zaakceptowang przez
Zamawiajgcego,

§3
Odbiory

1. Opracowanie projektowe stanowigce przedmioty odbioru, Jednostka Projektowa,
z zastrzezeniem ust. 3, przekaze Zamawiajgcemu w wersji papierowej:

Etap I!
1) |Analiza zataczonej koncepcji budowy drogi, analiza wnioskow mieszkancow

i Zamawiajgcego, z wprowadzonymi zmianami, jesli zajdzie taka potrzeba — 1 egz.

2) |Kolorowa kopia kompletnego i uzgodnionego z Zamawiajgcym projektu budowlanego

ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami, ztozonego do odpowiedniego organu w

celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej - 1egz.

3) |Potwierdzenie ztozenia wniosku wraz z wymaganymi zatacznikami w celu uzyskania

decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej do odpowiedniego organu —

1legz.

4) |Projekty wykonawcze wielobranzowe ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami - w

4 egz.
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5) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (STWIOR) dla wszystkich branz
sobno - po 4 egz. dla poszczegolnych branz,

6) Szczegodtowe przedmiary robot dla wszystkich branz - po 4 egz. dla poszczegoinych
ranz,

7) Kosztorys inwestorski z podziatem na wszystkie branze - po 2 egz. dla
oszczegolnych branz,

8) Zbiorcze Zestawienie Kosztow - w 2 egz.,

9) Dyrektywny Harmonogram Rob6t uzgodniony z Zamawiajgcym- w 2 egz.,

10) Zaopiniowany i zatwierdzony projekt organizacji ruchu —w 1 egz.,

11) Mapy z projektem podziatu wraz z wykazem zmian danych ewidencyjnych (badania
ipoteczne i protokoty) - po 1 egz.,

okumentacja dotyczaca ogrodzen kolidujagcych z projektowanym uktadem
rogowym — plansza sytuacyjna, dokumentacja fotograficzna, projekty, kosztorysy,
rzedmiary, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot — 3 egz.,

13) Dokumentacja dotyczgca istniejacych i projektowanych zjazdow (kosztorysy,
rzedmiary, porozumienia z wtascicielami) — 3 egz.,

szystkie decyzje, pozwolenia (m.in. pozwolenia wodnoprawne wraz z 2 egz.
peratu wodnoprawnego, decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach i inne, jezeli
bedg wymagane przepisami prawa).

12)

Etap lI:
1) Projekt budowlany ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami oraz zatacznikami po
uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej z pieczatkami
rganu wydajacego decyzje na budowe - w 3 egz. w wersji papierowej ( w tym: 2
gz. —oryginaty , 1- egz. - kolorowa kopia projektu z pieczgtkami organy wydajacego
ecyzje na budowe. )

2) |Oryginat ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej - w 1
egz.,
2. Whv dokumenty odbioru etapdw | i Il, nalezy przekazac rowniez 4 egz. piyt, z czego:

1) 2 egz. piyty (zawierajacy kompletng dokumentacje do zatgczenia do przetargu na
ykonawstwo robot w wersji elektronicznej - zoptymalizowanej do publikacji w
Internecie na stronach BIP Urzedu), obejmuje:
) skan kolorowy egzemplarza projektu budowlanego z pieczatkami z pieczatkami
organu wydajacego decyzje na budowe,
skan kolorowy egzemplarza projektu wykonawczego wielobranzowego,
skan egzemplarza STWIOR,
skan egzemplarza przedmiaréw robot,
skan kolorowy uprawomocnionej decyzji ZRID,
skan kolorowych uprawomocnionych decyzji pozwolenia wodnoprawne wraz z 2
egz. operatu wodnoprawnego, jezeli bedzie wymagana i inne decyzje, jesli beda
wymagane przepisami prawa.
egz. piyty zawierajgcy kompletng dokumentacje dla Zamawiajgcego
wersji:
) edytowalnej tj. projekt budowlany i wykonawczy, projekt organizaciji ruchu (*doc.,
*dwg w uktadzie wspétrzednych GeoTiFF), STWIOR (*doc.), przedmiary robot,
kosztorysy inwestorskie (*xlIs, *ath), ZZK (*xls) oraz mapy podziatowe,

)
)
)
)

2)

Q)
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b) nieedytowalnej - wydruki do pdf: projektu budowlanego i wykonawczego,

STWIOR, przedmiarow robot, kosztorysow inwestorskich, ZZK, skan kolorowy:
decyzji ostatecznej ZRID oraz decyzji pozwolenia wodnoprawne wraz z 2 egz.
operatu wodnoprawnego, jezeli bedzie wymagana i inne decyzje, jesli beda
wymagane przepisami prawa.

3. Matryce, mapy, podktady geodezyjne itp. stuzace do projektowania stanowigce wiasnosc¢

Jed

nostki Projektowej moga by¢ udostepniane Zamawiajacemu za dodatkowe

wynagrodzenie.

4. W

ramach zamowienia nalezy przewidzieé wykonanie ewentualnych, dodatkowych

egzemplarzy niezbednych do uzyskania uzgodnien i do ustalen na naradach oraz do
uzyskania uzgodnien z administratorami sieci, z rzeczoznawcami, z zarzgdcami drog,

itp.
5. Do

obowiazkow Jednostki Projektowej nalezy zaopatrzenie dokumentacji lub jej czesci

stanowiacej umoéwiony przedmiot odbioru w wykaz opracowan oraz pisemne
o$wiadczenie, iz dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie z Umowa, normami
i obowigzujacymi przepisami prawa i ze zostaje wydana w stanie zupetnym (kompletna z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢). Wykaz opracowan oraz pisemne
o$wijadczenie, o ktorym mowa wyzej, stanowia integralng cze$¢ przedmiotu odbioru.

6. Jed

nostka Projektowa przediozy Zamawiajgcemu pisemne oswiadczenia z ktorego

wynika, ze opracowana dokumentacja objeta protokotem odbioru prac projektowych
(etapy Przedmiotu Umowy), powierzona do wykonania Jednostce Projektowej jest
identyczna w wersji papierowej i elektronicznej.

7. Jednostka Projektowa przekaze Zamawiajacemu 1 kpl. opracowanej dokumentacji w
wersji papierowej i elektronicznej (*pdf) dotyczacej etapu | w terminie okreslonym w § 2

us

—

3 pkt. 1), lit. b). Zamawiajacy w ciagu 14 dni przedstawi swoje uwagi do otrzymanej

doKumentacji pozwalajac na wniesienie uzupetnien i poprawek. Po zaakceptowaniu

przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej, Jednostka Projektowa uzyska
wymagane opinie i uzgodnienia niezbedne do realizacji inwestycji, ktoére zostaty
szczegotowo opisane w Opisie Przedmiotu Zamoéwienia- zataczniku nr 1 do Umowy.

8. Terminy realizacji | etapu okreslony w § 2 ust. 3 pkt. 1) lit. c) rozumiany jest, jako
ostateczny terminy przekazania Zamawiajacemu kompletnych, uzgodnionych opracowan

z 7

mawiajacym, wymaganych przepisami prawa oraz po dokonaniu przez Jednostke

Projektowa wszelkich uzupetnien i poprawek zgtoszonych przez Zamawiajgcego zgodnie
zust. 7.

9. Przekazywana dokumentacja projektowa bedzie skoordynowana migedzybranzowo i
kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢é. Ponadto, posiada¢ bedzie
oséwiadczenie Jednostki Projektowe], podpisane przez projektantow odpowiedzialnych za
spetnienie tych wymagan.

10.Skiladajgc wniosek o uzyskanie decyzji ZRID do wiasciwego organu administracii
architektoniczno-budowlanej, nalezy ztozy¢ projekt budowlany ostatecznie zatwierdzony

przez Zamawiajacego i organy wymagane prawem.
11.Jednostka Projektowa ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu zbyt péznego przekazania
Zamawiajacemu materiatéw, opinii, uzgodnien i decyzji, skutkujacych nieterminowoscia

rea
12.Us

izacji przedmiotu zamowienia (zwtoka z winy Jednostki Projektowej).
tala sie, ze miejscem odbioru Przedmiotu Umowy i narad koordynacyjnych jest

siedziba Zamawiajgcego. Odbior kazdego etapu Przedmiotu Umowy zostanie
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potwierdzony protokotem odbioru prac podpisanym w 3 egzemplarzach, z czego 2 egz.

dla
13.Po

dok

dok

dni

Zamawiajacego, a 1 egz. dla Jednostki Projektowej.

ostatecznym odbiorze Przedmiotu Umowy Zamawiajgcy nie jest obowigzany
onywa¢ sprawdzenia, jakosci wykonanej dokumentacji. O zauwazonych wadach
umentacji Zamawiajgcy powinien zawiadomic Jednostke Projektowa w terminie do 14
od daty ich ujawnienia.

§4

Prawa autorskie

amach wynagrodzenia umownego okreslonego w §2 ust.3 pkt. 1 Umowy Jednostka

Projektowa z chwilg przekazania dokumentacji wykonanej w ramach Przedmiotu Umowy
(etap |) przenosi na rzecz Zamawiajgcego prawa autorskie majatkowe do dokumentacji

dokonywania dodatkowych czynnosci, na wszystkich polach eksploatacji

okreslonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.

ograniczen czasowych i terytorialnych, a takze co do liczby egzemplarzy, jak ponizej:

1) w =zakresie utrwalania i zwielokrotniania — wytwarzania okreslona technikg

egzemplarzy dokumentacji w tym technika drukarskg, reprograficzng, zapisu
magnetycznego oraz technikg cyfrowa;

2) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych dokumentacje

utrwalono — wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo kopii;

3) w zakresie rozpowszechniania dokumentacji w inny sposob niz okreslono w pkt b

3

powyze] w tym wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie, a takze publiczne
udostepnienie dokumentacji w taki sposob aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w

niejscu i czasie przez niego wybranym;

4) uzytkowania dokumentacji na witasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych

oraz uzytek oséb trzecich w zwiazku z realizacjg zadan Zamawiajgcego;

5) wprowadzenie dokumentacji do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk oraz

na

do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej.
. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych Jednostka Projektowa przenosi

Zamawiajacego wylgczne prawa zalezne i upowaznia Zamawiajgcego do

nieadwotalnego wykonywania autorskich praw zaleznych do wykonanej dokumentaciji

proj

ory

ektowe].

. Zamawiajacy uprawniony jest do wykorzystywania catosci lub wybranej czesci

inalnego lub poprawionego przedmiotu Umowy w pracach planistycznych,

projektowych, koncepcyjnych, przy tworzeniu wizualizacji, do promocji zadania
inwestycyjnego lub do tworzenia opracowan i analiz.
4. W przypadku wykonywania przez Jednostke Projektowg prac projektowych z udziatem

0s0
Jed
aute
wyn
5. Jed
trze
na i

b trzecich, ktorym przystugujg do nich lub ich cze$ci majgtkowe prawa autorskie,
nostka Projektowa zobowigzana jest do nabycia od uprawnionych majgtkowych praw
orskich i zaleznych, celem ich dalszego przeniesienia na Zamawiajacego w zakresie
naganym Umowa.

nostka Projektowa ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za wszelkie roszczenia 0séb
cich z tytutu naruszenia przez nig praw autorskich, ktére powinny by¢ przeniesione
/amawiajgcego w zwigzku z realizacja niniejszej Umowy.
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§5
Obowiazki Jednostki Projektowej

1. Jednostka Projektowa zobowigzana jest do wykonania Przedmiotu Umowy, zgodnie z
niniejsza umowg, opisem przedmiotu zamowienia, zasadami wiedzy technicznej,
normami i obowigzujacymi przepisami.

2. Jednostka Projektowa jest odpowiedzialna wzgledem Zamawiajacego, jezeli
dokumentacja projektowa ma wady zmniejszajgce warto$¢ lub uzyteczno$¢ ze wzgledu
na del oznaczony w Umowie i zatgcznikach do Umowy, albo wynikajacy z okolicznosci
lub przeznaczenia, a w szczegolnosci odpowiada za rozwigzania projektu niezgodne z
normami i przepisami techniczno-budowlanymi.

3. Jednostka Projektowa zobowigzana jest do pisemnego potwierdzonego uzgodnienia
projektow z Zamawiajacym.

4. Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady dokumentacji projektowej
wygasajg w stosunku do Jednostki Projektowej i Podwykonawcow prac projektowych
wraz z wygasnieciem odpowiedzialnosci Wykonawcy robét z tytutu rekojmi za wady
obiektu lub robot wykonanych na podstawie tego projektu, a w przypadku nie rozpoczecia
budowy, po uptywie trzech lat od daty uzyskania pozwolenia na budowe.

5. Zamawiajacy, ktory otrzymat wadliwg dokumentacje (jej cze$¢), wykonujac uprawnienia
z tytutu rekojmi wzgledem Jednostki Projektowej zada bezptatnego usuniecia wad w
terminie wyznaczonym bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.

6. Jednostka Projektowa w ramach wynagrodzenia okreslonego niniejszg Umowag
zobowigzuje sie do petnienia nadzoréw autorskich zgodnie z art. 20 ust.1 pkt. 4 Prawa
Budowlanego.

7. Jednostka Projektowa o$wiadcza, ze nadzor autorski bedzie petniony zgodnie z Umowa,
z zasadami wiedzy technicznej, normami i obowigazujacymi przepisami przez osoby
posiadajace uprawnienia przewidziane przepisami prawa.

8. Jednostka Projektowa bedzie petni¢ nadzér autorski wedtug potrzeb wynikajgcych z
postepu robdt na kazde wezwanie Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru,
dokonane pisemnie, e-mailem lub faxem, na trzy dni przed oczekiwanym pobytem na
budowie.

9. Jezeli Jednostka Projektowa w okresie wykonywania Umowy lub w okresie
obpwiagzywania rekojmi lub gwarancji zmienia adres, powinna o nowym adresie
powiadomi¢ Zamawiajgcego, pod rygorem skutecznego doreczenia na ostatni adres
znany Zamawiajacemu.

10. Na zadanie Zamawiajacego Jednostka Projektowa bedzie uczestniczy¢ w pracy komisji
przetargowej Zamawiajacego na roboty budowlane w ramach niniejszej Umowy,
poprzez aktywne udzielanie odpowiedzi do 3 dni roboczych (od poniedziatku do pigtku)
nal wszystkie pytania oferentéw zgtaszane droga e-mailowg Jednostce Projektowej
przez Zamawiajacego.

—

—_—

§6

Podwykonawstwo

1. Jednostka Projektowa, ktora zawarta Umowe z Zamawiajacym:
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1) moze zawrze¢ umowe o wykonanie czesci Przedmiotu Umowy z inng Jednostka

Projektowa pod warunkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajgcego;

2) odpowiada przed Zamawiajacym za Jednostke Projektowa, ktdrej zlecita do wykonania

c

zes¢ Przedmiotu Umowy;

3) nie moze podzleca¢ prac projektowych Jednostce Projektowej, ktéra:

. Jed
zan

—| nie posiada uprawnien do wykonania prac projektowych w budownictwie,
—| nie dysponuje wtasnym potencjatem projektowym,
—| jest zagrozona bankructwem.

nostka Projektowa jest odpowiedzialna wobec Zamawiajacego za dziatania,
iechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow w takim samym stopniu, jakby to

byty|jego wtasne dziatania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania;

. Jed
obo

nostka Projektowa, ktéra podzleca prace projektowe innej Jednostce Projektowe;j jest
wigzana, w umowie z tg Jednostka, zastrzec petnienie przez te Jednostke nadzoru

autarskiego, o ktérym mowa w § 5 niniejszej Umowy.

. Do
Jed

§7

Nadzor prawidtowego wykonania przedmiotu umowy

kierowania pracami projektowymi stanowigcymi Przedmiot Umowy ze strony
nostki Projektowej wyznacza si€: p. ............coooeiiinnnn. -tel e-mail:

Jako koordynatora w zakresie realizacji obowigzkéw umownych ze strony
Zamawiajacego WyYzZnaczZa Si€ P....coeeeeiiiiiiiiiiiiinn. PRE - PR . e-mail:

. W
zap

§8

Kary umowne

razie niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy Jednostka Projektowa
taci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za odstgpienie od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Jednostki Projektowej

w wysokoéci 20% tacznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust.

2) za zwioke w wykonaniu poszczegolnych etapow Przedmiotu Umowy - w wysokosci

0,2% umownego wynagrodzenia brutto za ten etap za kazdy rozpoczety dzien zwioki,
iczgc od umownego terminu wskazanego w §2 ust.3 pkt.1) lit. b), c); pkt. 2);

3) za zwioke w usunieciu wad Przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,2 % facznego
ﬂmownego wynagrodzenia brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczac od dnia

yznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad tji.. do 7 dni od daty
owiadomienia, chyba ze Zamawiajgcy ustali inny dtuzszy termin.

a nieuzasadniony brak obecnosci na naradzie koordynacyjnej dot. opracowywanego
rojektu lub na budowie osoby petnigcej nadzdr autorski w poszczegolnej branzy w

poszczegdlnego branzysty) za kazdy brak stawiennictwa we wskazanym terminie
godnie z wezwaniem, o ktérym mowa w § 5 ust. 8 za kazdy stwierdzony przypadek,
a nieuzasadniony brak lub nieuzasadnione opdznienie przekazania odpowiedzi w

z
F
wysokosci 500,00 zt brutto (stownie: pieéset zt brutto, 00/100) za osobe
(
z
z

toku pracy komisji przetargowej na roboty budowlane zgodnie z § 5 ust. 10 w
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wysokosci 200,00 zt (stownie: dwiescie zt brutto, 00/100) za kazdy stwierdzony
przypadek,

6) za nieuzasadniony brak lub nieuzasadnione opéznienie przekazania odpowiedzi,
uzgodnienia w toku realizacji prac budowlanych lub brak aktualizacji kosztorysow
inwestorskich dot. robdt budowlanych - w wysokosci 500,00 zt brutto (stownie: pigcset
zi brutto, 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek.

. Maksymalna wysoko$¢ kar nie moze przekroczyé 20% tacznego wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 2 ust. 1.

. Zamawiajacy jest upowazniony do potracania kar umownych naliczanych zgodnie z ust.
1 z faktur wystawianych przez Jednostke Projektowa po pisemnym uzasadnieniu ich
potrgcenia przez Zamawiajgcego.

. W przypadku, gdy warto$¢ naliczonych kar umownych przewyzsza wierzytelnosci
nalezne Jednostce Projektowej, Jednostka Projektowa zobowigzana jest do zaptaty kary
umawnej w terminie 14 dni od wystapienia przez Zamawiajacego z zgdaniem zapfaty.

. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajgcy moze dochodzié
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogélnych Kodeksu Cywilnego.

. Za |zwioke w zaptacie wynagrodzenia przystugujacego Jednostce Projektowej
Zamawiajacy zaptaci odsetki w wysokosci ustawowe;.

§9

Odstapienie od umowy

. Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w przypadku:

1) zwitoki z winy Jednostki Projektowej w realizacji Przedmiotu Umowy wynoszacej 21

ni w stosunku do ktoregokolwiek z terminéw okreslonych w § 2 ust.3,

2) gdy Jednostka Projektowa pomimo uprzednich pisemnych zastrzezen Zamawiajacego
uchyla sie w terminie przekraczajagcym 7 dni od wykonania Przedmiotu Umowy
zgodnie z warunkami Umowy lub w razacy sposob zaniedbuje zobowigzania umowne,

rzedtuzajacych sie o co najmniej 30 dni z przyczyn lezacych po stronie Jednostki

rojektowej, procedur zwigzanych z uzyskiwaniem niezbednych uzgodnier/ pozwoler/
pinii z podmiotami zewnetrznymi,

razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy

ie lezy w interesie Zamawiajacego, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili

awarcia Umowy,

rzypadku odstgpienia od Umowy, Jednostke Projektowa oraz Zamawiajgcego

ednostka Projektowa sporzadzi zestawienie zawierajace wykaz i okreslenie stopnia
aawansowania poszczegdlnych opracowan dokumentacji wedtug stanu na dzien
dstapienia i przedtozy je do Zamawiajgcego,

v terminie 7 dni od daty przedtozenia zestawienia, o ktérym mowa w pkt. 1)
’amawiajacy przy udziale Jednostki Projektowej dokona sprawdzenia zgodnosci
estawienia ze stanem faktycznym i sporzadzi wspolnie z Jednostkg Projektowa
zczegbtowy protokédt inwentaryzacji opracowan dokumentacji wraz z zestawieniem
1aleznego wynagrodzenia za zinwentaryzowane opracowania dokumentacji. Protokét
nwentaryzacji opracowan dokumentacji stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia

= =S »m N N < O N
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protokotu zdawczo-odbiorczego i przekazania opracowan dokumentacji do odbioru

koncowego.

3. Jednostka Projektowa moze zada¢ jedynie wynagrodzenia za opracowania dokumentacji
lub ich czesci, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia i zostaty odebrane przez

Zamawiajacego.

4, Oéinadczenie o odstapieniu od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 moze by¢
Zlozone w terminie 30 dni od dnia powziecia przez Zamawiajgcego wiadomosci o
okolicznoéciach  stanowigcych podstawe odstgpienia. Powyzsze nie narusza
postanowien prawa powszechnie obowigzujacego w zakresie ustawowego prawa Stron
do odstgpienia od Umowy na podstawie Kodeksu Cywilnego.

§10
Postanowienia koncowe

1. Przelew wierzytelno$ci wymaga zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod
rygarem niewaznosci z wytaczeniem formy elektronicznej.

2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagaja zgody obu Stron wyrazonej w formie
pisemne pod rygorem niewaznosci z wytgczeniem formy elektroniczne;.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg odpowiednie zastosowanie mie¢ beda
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne wtasciwe dla Przedmiotu Umowy.

4. Sadem wiasciwym dla rozstrzygniecia sporow bedzie Sad Cywilny wtasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

5. Zamawiajacy (na wniosek Jednostki Projektowej) przekaze Jednostce Projektowej
petnomocnictwo / upowaznienie do wystepowania w imieniu Zamawiajacego w sprawach
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.

6. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze
dla Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Jednostki Projektowe;j.

Zataczniki:

Zat. Nr|1 - Opis Przedmiotu Zamdwienia,

Zat. Nr|2 - Formularz ofertowy,

Zat. Nr|3 - wzér protokotu odbioru Przedmiotu Umowy do weryfikacii
Zat. Nr|4 - wzér protokotu ostatecznego odbioru Przedmiotu Umowy
Zat. Nr|5 - wzor protokotu z przeprowadzonych nadzorow autorskich

[, Y]

'AMAWIAJACY: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

KIEROWNIK
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@ Zatacznik do umowy nr 2

Piasetzno o i et
................... el e o o

Nazwalfirmy: .............................

RS | L st e

NIP: | lssesicmmmmmmssssmssemass

REGON:

KRS:

FORMULARZ OFERTY

Nawigzujac do zaproszenia do zitozenia oferty cenowej na wykonanie opracowania

wielobr
pn: Ul

Za cen

anzowego projektu dla ulicy Przejazd w Chylicach w ramach zadania inwestycyjnego
ica Przejazd w Chylicach” oferujemy wykonanie catoéci przedmiotu zaméwienia:

Sl g =} o o A zt, a wraz z naleznym podatkiem VAT w wysokosci
0 L; soatnnna: ZE 190ZRIEZaicene brutto: nasmsnivmsaaninsmmaies z,

1. Oswiadczamy, ze zapoznalismy sie z Opisem Przedmiotu Zamowienia i nie wnosimy

don
2. Akce

iego zastrzezen.
2ptujemy wzor umowy i nie wnosimy do niego zastrzezen.

3. Oswiadczamy, ze zrealizujemy przedmiot zaméwienia w terminach:

1)

ETAP |

Opracowanie wielobranzowego projektu dla ulicy Przejazd w Chylicach, zgodnie

Z Ka
a)
mies
b)
wery
c)
iwy
wyk(
2)
Uzys
odd
3)
Petn
odbi
na u
4. Wyr
5. Do K
sie..

Referat P
(+48 22) 7

)ncepcja;

Analiza zatgczonej koncepcji budowy drogi, ewentualna analiza wnioskow
3zkancow | Zamawiajgcego — 4 tygodnie od daty zawarcia umowy,

Opracowanie i przekazanie wstepnego projektu budowlanego i wykonawczego do
fikacji Zamawiajagcemu — 12 tygodni od daty zawarcia umowy,

Opracowanie kompletnego i uzgodnionego z Zamawiajgcym projektu budowlanego
konawczego oraz przedmiary, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne
bnania i odbioru robét - 22 tygodnie od daty zawarcia umowy,

ETAP 1I:

skanie decyzji ZRID z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalnosci — 38 tygodni
aty zawarcia umowy.

ETAP IlI:

ienie nadzoru autorskiego — w trakcie realizacji budowy do czasu protokélarnego
oru koncowego robdt, nie zawierajgcego wad i uzyskania ostatecznego pozwolenia
zytkowanie obiektu budowlanego.

azamy zgode na warunki ptatnosci okreslone we wzorze umowy.

(ierowania pracami stanowiacymi Przedmiot Umowy ze strony Wykonawcy wyznacza
......................................... ;| AEOANNRIESNVSICNS - | N

plityki Mobhilnosci i Transportu str. 1
D17 674

urzad @piaseczno.eu

www.piase

czno.eu
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@ Zatgcznik do umowy nr 2

. L Urzad Miasta i Gminy Piaseczno

Piaseczno ul. Kosciuszki 5, 05-500 Piaseczno

6. W przypadku wyboru naszej oferty przez Zamawiajacego zobowiazujemy sie do zawarcia
umowy w terminie 7 dni od dnia wytonienia oferenta.

7. Oswiadczamy, ze osoby ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia posiadaja
stospwne uprawnienia /doswiadczenie odpowiadajgce zakresowi wykonywanych prac i
rozwigzan zgodnie z zakresem zamowienia.

Zatgcznikami do niniejszego formularza oferty stanowigcymi integralng czeéé oferty sa:

L

.

(piecze¢ i podpis osoby uprawnionej do skfadania
oswiadczen w imieniu Wykonawcy)

Referat Pglityki Mobilnosci i Transportu str. 2

(+48 22) 70 17 674

urzad @piaseczno.eu

WWWw.piaseczno.eu
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Piaseczno Urzad Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kosciuszki 5, 05-500 Piaseczno

Zatacznik do umowy Nr 3
Wzor

Gmina Piaseczno
ul. Kosciuszki 5
05-500 Piaseczno

PROTOKOL PRZEKAZANIA DOKUMENTACJI
DO WERYFIKACJI

1. Nazwa zadania z umowy

Lp. Nazwa llos¢ egz.

el L

5. Oswiadczenie Jednostki Projektowej:

a) Oswiadczamy, ze przekazana Zamawiajacemu w/w dokumentacja jest identyczna
w »H}rsji papierowej i elektroniczne;.

b) Oswiadczamy, ze przekazana Zamawiajgcemu w/w dokumentacja jest wykonana
zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz
normami i ze zostaje wydana w stanie zupetnym i kompletnym z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢.

c) Oswiadczamy, Zze opracowana dokumentacja zostata skoordynowana
migdzybranzowo

Jednostka Projektowa

podpis, data i pieczgtka upowaznionej osoby

6. Uwagi Zamawiajacego (wypetnia Zamawiajacy)

Referat Polityki Mobilnosci i Transportu str. 1
(+48 22) 70 17 674
urzad@piaseczno.eu

www.piasgczno.eu
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Piaseczno Urzad Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kosciuszki 5, 05-500 Piaseczno

Zatacznik do umowy Nr 4
Wzor
Gmina Piaseczno
ul. Kosciuszki 5
05-500 Piaseczno
PROTOKOL ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

OSTATECZNY

1: Nazwa zadania z umowy

2 ....... o nost ka PI‘OJ ektowa ......................................................................

3 ....... Data u mowylnu mer z awartEJ umowy ..................................................

4 ........ Wyk azop .':;(.:.Dwaﬁ ..............................................................................

Lp. Nazwa llosé egz.
8
2.
3.

5. Oswiadczenie Jednostki Projektowej

a) Oswiadczamy, ze przekazana Zamawiajgcemu w/w dokumentacja jest identyczna w
wersji papierowej i elektronicznej.

b) Oswiadczamy, ze przekazana Zamawiajgcemu w/w dokumentacja jest wykonana zgodnie
z umowa, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami i ze zostaje
wydana w stanie zupetnym i kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

c) Oswiadczamy, ze opracowana dokumentacja zostata skoordynowana miedzybranzowo

Jednostka Projektowa
podpis, data i pieczatka upowaznionej osoby
6. |Uwagi Zamawiajacego (wypeinia Zamawiajacy)

RAkceptuje Akceptuje Akceptuje
.............................................................................. podpis, data i pieczatka

podpis,|data i pieczatka podpis, data i pieczatka inspektora

inspektora inspektora

Akceptuje .................... Akceptuje ............ e Akceptuje ...l
 podpis, data i pieczatka | podpis, data i pieczatka | podpis, data i pieczatka

inspektora inspektora inspektora

d) Uwagi (wypetnia Zamawiajgcy), inf. dotyczaca kar, akceptacja Wydziatow Gminy
Piaseczno biorgcych wudziat w postepowaniu, akceptacja Uzytkownikow, itp.)

Referat P

plityki Mobilnosci i Transportu str. 2

(+48 22) 70 17 674
urzad@pidseczno.eu

www.piaseczno.eu
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Piaseczno Urzgd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kosciuszki 5, 05-500 Piaseczno

Zatacznik do umowy Nr 5
Wzor
Gmina Piaseczno
ul. Kosciuszki 5
05-500 Piaseczno

PROTOKOL Z PRZEPROWADZONYCH NADZOROW AUTORSKICH

=3

. Nazwa zadania z umowy

)
o
V]
=
4]
c
3
o]
g
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=]
=
3
(1)
-
N
4]
s
V]
8
c
3
Q
2
<

4, Wykaz przeprowadzonych nadzoréw autorskich
Imie i Poswiadczenie
Lp.| Data | Miejsce | nazwisko Opis wykonania

pobytu | pobytu | Projektanta | wykonanej | czynnosci przez
petniacego | czynnosci | Projektanta wraz

nadzor Z pieczecia i
autorski podpisem
wraz z Jego Kierownika
podpisem i Robét,
pieczecia Inspektora
nadzoru
inwestorskiego
1.
2.
3.

5. Uwagi (wypetnia Zamawiajacy),

6. Poswiadczam wykonanie czynnosci przeprowadzonych nadzoréw
autorskich
(podpis Kierownika Robét, Inspektora
nadzoru inwestorskiego, data i pieczatka)
Referat Polityki Mobilnosci i Transportu str. 3

(+48 22)[70 17 674
urzad@plaseczno.eu

www.piaseczno.eu
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